Zatacznik nr 9

Wz6r umowy na roboty budowlane.
Umowa
o roboty budowlane
zdnia 2018 roku
zawarta pomiedzy stronami:

Sremskie Wodociggi sp. z 0.0. z siedzibg w Sremie przy ul. Parkowej 8, 63 — 100 Srem, wpisana
do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznah — Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS 0000054868, REGON 630957150, NIP 785-00-02-101, o kapitale zakladowym w wysokosci
48.195.500,00 zt, w petni optaconym, ktorg reprezentuje

Wiodzimierz Pepeta — Prezes Zarzadu

zwana dalej Zamawiajgcym,

0 LI (=1 ] (== | (][

zwanym dalej Wykonawcg

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. W oparciu o Regulamin udzielania zamdéwien obowigzujgcego w spoice Sremskie Wodociggi
Sp. z 0.0. oraz na podstawie przeprowadzonego postepowania o zaméwienie w trybie przetargu
nieograniczonego nr ZP/2/2018, Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie pn.

Przebudowa oczyszczalni  $ciekéw w Sremie

2. W zakres prac wchodzg
- renowacja scian powtokami chemoodpornymi zbiornikéw i zgarniacza osadnikéw wstepnych,

- wymiana szesciu mieszadet wolnoobrotowych i sond (tlenowej, azotandéw, amoniaku i
potencjatu redox), w dwdéch reaktorach biologicznych,

- zaimplementowanie sterowania z nadrzednym system SCADA, ktérego zadaniem bedzie
optymalizacja pracy czesci biologicznej oczyszczalni $ciekdéw, wykorzystujgc algorytmy
predykcyjne wypracowane na modelu matematycznym,

- wymiana instalacji mechanicznego odwadniania osadu wraz z elementami towarzyszacymi,

- montaz instalacji wapnowania osadu w budynku prasy umozliwiajgcy stabilizacje,
higienizacje osadu i wytwarzania nawozow mineralno-organicznych,

- montaz silosu do magazynowania wapna reaktywnego,

- roboty budowlane w budynku prasy, budowa wiaty magazynowej osadu odwodnionego,
nawozu mineralno-organicznego, piasku i skratek, wraz z montazem instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 40 kW na jej dachu
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zainstalowanie: myjki cisnieniowej do mycia két pojazdéw wykonujacych prace transportowe
na terenie oczyszczalni, instalacji ptukania piasku,

przebudowa uktadu komunikacyjnego drég wewnetrznych,

wymiana wymiennikbw rurowych w pomieszczeniu wymiennikowni i pompy zatapialnej
w komorze przy osadniku wtérnym,

przeniesienie istniejgcej pochodni biogazu w nowg lokalizacje,
doposazenie ukfadu napowietrzania w przeptywomierze,

roboty elektryczne i akpia w rozbudowywanych i przebudowywanych obiektach oczyszczalni.
Szczegdtowy zakres robot okreslajg przedmiary robot zalgczone do SIWZ.

Roboty budowlane bedgce przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zrealizuje
samodzielnie/*przy pomocy podwykonawcow wskazanych w ofercie:

1) POAWYKONAWCA: .....cceeveiiiiiiieiee e
ZaKres robOL: .....ccvvvieeeiiiiiee e
2) PodwWyKONaWCa: ......cceveeeeeiiiiiiiiiiiireeeeeeeses e
ZaKres robOL: ....cocvvvieeeiciiie e
3) Pozostate roboty Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ osobiscie.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot bedgcych przedmiotem umowy, zgodnie
z dostarczong dokumentacjg techniczng, postepowaniem w trybie udzielenia zamowienia,
specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty nie objete umowsg, jezeli okazg sie one
konieczne dla bezpieczenstwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarig na podstawie
protokotu koniecznosci, zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

Zatrudnienie podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy bez uzyskania zgody
Zamawiajacego stanowi podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wilasne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan podwykonawcow na
terenie budowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do
przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, spetniata nastepujgce warunki:

1) spetnia wymogi okreslone w SIWZ

2) umowa musi mie¢ forme pisemnag;
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3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej
zmian, jezeli:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, gdy umowa nie spetnia warunkow
okreslonych w SIWZ.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcedo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Z obowigzku przedktadania Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo wylgczone sg umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, chyba ze wartos¢ takich umow
przekracza 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia
0 zaptate kary umownej.

Wszelkie wymagania okreslone w SIWZ dotyczagce umowy o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio do zmian umowy 0 podwykonawstwo.

Do solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robo6t budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaptaci Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy)
jakakolwiek kwote z tytutlu solidarnej odpowiedzialnosci przewidzianej w art. 6471 Kodeksu
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cywilnego i nastepne, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia roszczenia
regresowego wzgledem Wykonawcy w petnej wysokosci, tj. obejmujgcej zaptacong naleznosé
gldwng oraz wszelkie inne koszty, w tym: odsetki, koszty procesu, koszty egzekuciji.

Przedsiewziecie realizowane jest przy wsparciu finansowym Wojewddzkiego Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

§2.
TERMINY REALIZACJI

. Termin mozliwego rozpoczecia robét ustala sie na 2 tygodnie od dnia protokolarnego

przekazania placu budowy.
Termin przekazania placu budowy nastgpi nie p6zniej niz 7 dni od daty podpisania umowy.
Ostateczny termin zakonczenia robot ustala sie na 30 listopada 2019 roku.

Wykonawca robo6t jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie zakonczenie robot, gotowosé do odbioru
koncowego i przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

Termin realizacji rob6t moze ulec zmianie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajagcego, niemozliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy.

§3.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJ ACEGO

Protokolarne przekazanie terenu budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
Wskazanie miejsca ponoru energii elektrycznej, wody oraz zrzutu $ciekow.
Bezptatne udostepnienie miejsca pod zaplecze budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy z chwilg zawarcia umowy nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacje techniczng,
2) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
3) prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe przedmiotowego obiektu budowlanego
Dokonywanie odbioréw czesciowych i koncowego.
Dokonywanie ptatnosci za odebrane roboty zgodnie z warunkami umowy.
Z ramienia Zamawiajgcego sprawe realizacji umowy prowadzi Marcin Niewinski.
§ 4.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zorganizowanie placu budowy wraz ze zorganizowaniem poboru energii elektrycznej,
wody itp.;

2) dokumentowanie realizacji prac budowlanych poprzez prowadzenie dziennika budowy;

3) zapewnienie obecnosci kierownika budowy kazdego dnia realizacji rob6t;
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ograniczenie terenu budowy do obszaru niezbednego do wykonania robot;

wilasciwy nadzor i przestrzeganie przepisbw zwigzanych z kompleksowym wykonaniem
przedmiotu umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przepiséw ppoz. itp., oraz
zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich, a takze ubezpieczenia OC placu budowy;

zabezpieczenie mienia znajdujgcego sie na terenie budowy;

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
sktadowanie, usuwanie materiatdbw, urzadzen pomocniczych, odpaddéw i $mieci oraz
urzgdzen prowizorycznych w przeznaczonych do tego miejscach;

przediozenie kart przekazania odpadow pochodzgcych z robot rozbiérkowych;

uporzgdkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, i przekazanie go Zamawiajgcemu
w terminie ustalonym na odbiér robét;

oznakowanie (wprowadzenie) organizacji ruchu na czas realizacji rob6t;

zapewnienie, na zgdanie Zamawiajgcego, identyfikacji pracownikow firmy poprzez
stosowny ubidr i identyfikatory imienne;

przekazanie Zamawiajgcemu, z chwilg podpisania umowy, dokumentow dotyczace
uprawnien oso6b kierujgcych robotami budowlanymi;

przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, z chwilg protokolarnego odbioru robot,
operatu kolaudacyjnego na ktéry sktadaja sie:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacja powykonawcza,

c) atesty na prefabrykaty i materiaty wbudowane,

d) projekt wykonawczy z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w trakcie realizacji robot,

e) wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdzajgcych jakosé
wykonanych robét oraz pozostate dokumenty konieczne do odbioru obiektu.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy z materiatéw wiasnych, tj.:

a)

b)

c)

materialy i urzgdzenia powinny odpowiadaé, co do jakosci wymaganych wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane;

na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow: certyfikat, znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnos$ci z Polskg Norma lub aprobate techniczng, ww. dokumenty Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu przy odbiorze kohcowym;

Wykonawca zapewni na wlasny koszt potrzebne oprzyrzagdowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci wykonanych robot.

. Wykonawca pokryje wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem atestow, $Swiadectw, oraz

uaktualnienia dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 egz.



. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie ...
posiadajgcy uprawnienia Nnr................... bedacy czionkiem ..........ccccceiinns Okregowej Izby
Inzynierdw Budownictwa pod nr ...........ccceeeeeeee..

§5.
WYNAGRODZENIE — PLATNO SCI

Strony ustalajg, ze obowigzujgcag formg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
zgodnie z ogltoszeniem przetargowym i zitozong ofertg Wykonawcy wybrang w trybie przetargu
nieograniczonego, jest wynagrodzenie umowne netto w formie ryczaftu, ktére wynosi:

Wartosé przedmiotu umowy jest stata i nie podlega waloryzacji.

Warto$¢ dodatkowo zleconych robdt koniecznych, o ktérych mowa w § 1 ust. 7 umowy
okreslona bedzie kosztorysem ofertowym sporzadzonym na podstawie protokotu
koniecznosci, przedmiaru rob6t, uzgodnionych cen jednostkowych wg kosztorysu ofertowego.

Strony ustalajg, ze rozliczenie robot i zaptata wynagrodzenia za wykonane prace nastepowac
bedzie w cyklach miesiecznych, przy czym warto$¢ netto rob6t w rozliczeniu koncowym nie
moze by¢ nizsza niz 10% wartosci netto zaméwienia.

Rozliczenia czesciowe nastgpig po czesciowych odbiorach robét i potwierdzeniu ich
wykonania przez Inspektora Nadzoru.

Rozliczenie koncowe nastgpi po wykonaniu przedmiotu umowy na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

Strony ustalajg, ze termin zaptaty za wykonane roboty wynosi¢ bedzie 30 dni, liczac od daty
dostarczenia Zamawiajgcemu faktury z protokotlem odbioru robét. Ponadto rozliczenie
koncowe nastgpi po przedtozeniu przez Wykonawce oswiadczen wszystkich Podwykonawcow
o catkowitym rozliczeniu z Wykonawcg. Brak przedtozenia takiego oswiadczenia uprawnia
Zamawiajgcego do rozliczenia bezposrednio z Podwykonawca, umniejszajgc stosownie
wynagrodzenie Wykonawcy.

Faktury za wykonane i odebrane roboty ptatne bedg przelewem przez Zamawiajgcego na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
§ 6.
KARY UMOWNE

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg miedzy nimi formg odszkodowania bedg kary umowne, ktére
naliczane bedg w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) za zwloke w rozpoczeciu prac objetych umowg, w wysokosci 1.000 zt (stownie: jeden
tysigc ztotych, 00/100) za kazdy dzien zwitoki rozpoczecia wykonywania robét;

2) za zwiloke w wykonywaniu prac objetych umowg, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
okreslonego w 8 5 ust.1, za kazdy dzien zwioki; za zwioke rozumie sie niewykonywanie
rob6t budowlanych przez okres co najmniej 5 dni, pomimo sprzyjajgcych warunkéw
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atmosferycznych. Nalezy przez to rozumieé, ze w 6 dniu niewykonywania prac,
Zamawiajgcy nalicza kare za dotychczasowg zwioke 5 dni i nalicza jg do dnia podjecia
robot przez Wykonawce. Uprawnieniem do naliczania kary jest wpis Zamawiajgcego do
dziennika budowy o przerwaniu w wykonywaniu robét;

za zwioke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
lub gwarancji, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.1, liczgc od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad za kazdy dzieh zwioki;

za brak porzadku na placu budowy, w wysokosci 1.000 zt (stownie: jeden tysigc ziotych,
00/100); kara bedzie naliczana w przypadku braku reakcji Wykonawcy na wpis
Zamawiajgcego do dziennika budowy nakazujgcy uprzatniecie placu budowy, w ciggu 12
godzin od dokonania ww. wpisu;

za zlecenie prac podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego, w wysokosci 5.000 zi
(stownie: piec tysiecy ztotych, 00/100),

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1.000 zt za kazdy dzien
opdznienia zaptaty;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000 zt
(stownie: pieé tysiecy ziotych, 00/100);

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2.000 zt (stownie: dwa tysigce ziotych,
00/100);

za brak imiennych identyfikatorow dla os6b pracujgcych na budowie, w wysokosci
100 zi/dzien (stowienie: sto ziotych, 00/100) za kazdg osobe nie posiadajgca
identyfikatora na budowie;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.1.

2.  Wykonawca naliczy Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych przypadkach:
1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego

okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwiloke w odbiorach czesciowych i koricowym, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia

umownego okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwiloki

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 10%
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust.1.

3. Catkowita wysokos$é kar umownych wynosi¢ moze 20% warto$ci umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



§7.
ODBIOR KONCOWY ROBOT

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos$é przedmiotu umowy
okreslona w § 1.

Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru rob6t na pismie.

Zamawiajacy powota komisje odbiorowg i wyznaczy termin rozpoczecia odbioru robét w ciggu
14 dni od daty pisemnego zawiadomienia przez Wykonawce o zakonczeniu robot i osiggnieciu
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego.

Jesli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) jesli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad, w tym
celu wyznacza termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie
naprawy;

2) jesli wady nie nadajg sie do usuniecia, moze zgdaé¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy lub odstgpi¢ od umowy;

3) jesli wady nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg korzystanie z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, moze obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy
w odpowiednim stosunku.

W razie nie usuniecia wad w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego,
Zamawiajacy zleci zastepcze wykonanie robdét innemu wykonawcy, a ich koszt pokryje
Z wniesionej przez Wykonawce kwoty na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (8 8).

Z czynnosci odbioru zostanie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad lub
usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunieciu wad
lub usterek i zazadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t
jako wadliwych.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
rozpoczyna sie bieg terminu o zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w § 8.
8§ 8.
GWARANCJA | ZABEZPIECZENIE UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonanych robdt i zapewnia
o prawidtowym funkcjonowaniu przedmiotu umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot zamoéwienia na okres
......... miesiecy od dnia bezusterkowego odbioru. Gwarancjg objeta jest catlos¢ przedmiotu
zamowienia. Niniejsza gwarancja nie przewiduje zadnych wytgczen, ani skrécenia okresu



gwarancyjnego, na wbudowane materiaty lub urzadzenia do gwarancji udzielanych przez
producenta.

Wszelkie wady ujawnione w okresie gwarancyjnym powstale z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy bedg usuwane przez Wykonawce nieodptatnie w terminie do 14 dni od
zawiadomienia dokonanego przez Zamawiajgcego. W przypadku skorzystania z uprawnien
gwarancyjnych przez Zamawiajgcego, okres gwarancji biegnie na nowo, na naprawiony
(wymieniony) element (czes$¢) przedmiotu zamdwienia.

Na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi przed podpisaniem
umowy 5 % ceny oferowanej netto okreslonej w umowie, tj. .....cccoooiiiiiiiiininnns zk
(53011 )
Oryginaty poreczen bankowych i gwarancji ubezpieczeniowych powinny obejmowaé okres nie
krotszy niz 30 dni od daty zakonczenia robét i by¢ ztozone w dziale inwestycji i rozwoju
Sremskie Wodociggi sp. z 0.0. - pokéj nr 12. W przypadku dokonania wptaty w formie gotowki
nalezy przedstawi¢ kserokopie dowodu wptaty.

Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70%, ). ........ccceeeernee zh (Stownie: ..ooooiiii

przeznaczona na zabezpieczenie roszczen z tytulu zgodnego z umowg wykonania robét,
zostanie zwrécona w ciggu 30 dni od daty przekazania robét i uznania ich przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

Pozostata czes¢ zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji
W WYSOKOSCI 3090, tj. .evvveeeiiiiieeiiiieeeeeei ZE (STOWNIE: .o

zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
§9.
POSTANOWIENIA KO NCOWE

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg aneksu w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

Zakazuje sie zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian

wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Dopuszcza sie zmiane umowy w przypadku:

1) zmiany zakresu zadan powierzonych podwykonawcy;

2) zmiany terminu realizacji umowy;

3) zmiana ilosci czesci ptatnosci

4) zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepiséw w tym zakresie.

5) koniecznosci zmiany sposobu wykonania umowy, ze wzgledéw technicznych,
technologicznych lub organizacyjnych, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiajgcego
lub konieczna w celu prawidtowego wykonania umowy, a brak zmiany sposobu wykonania
umowy skutkowatby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, pod



warunkiem, ze Wykonawca zaoferuje rozwigzania techniczne, technologiczne Iub
organizacyjne o rownowaznych lub lepszych parametrach.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
Z pozn. zm.).

Ewentualne spory powstale na tle realizacji tej umowy, strony poddajg rozstrzygnieciu
whasciwego dla siedziby Zamawiajgcego sadu powszechnego.

Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze
stron umowy.

Podpisy:

Zamawiaj acy: Wykonawca:



