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Srem, dnia 19 lutego 2013 r.
MC-0510/5/13

Pytanie IV

Dotyczy: postepowania  przetargowego na ,Budowe trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Zurawiej w Sremie”

Pytanie jednego z Oferentéw o tresci:

Pytanie 1

Z. tresci paragrafu 3 ust. 1 pkt 2) Umowy (zalacznik nr 6 do SIWZ) wynika, Ze rozpoczecie robot
nastapi w terminie 1 tygodnia od dnia przekazania placu budowy. Natomiast z pkt 1) ww. ustepu
wynika, ze przekazanie placu budowy nastapi w terminie 3 dni od dnia podpisania umowy
kredytowe] przez Zamawiajacego. Jednoczesnie Zamawiajacy nie zamiescil w umowie Zadnego
terminu, w ktérym zobowiazany jest do podpisania takiej umowy kredytowe;.

Zwracamy uwage, 1z powyze] wskazany zapis narusza w szczegllnosci art. 29 ustawy prawo
zamowieft publicznych, gdyz w zaistnialym stanie faktycznym wykonawca nie dysponuje
podstawows informacja niezbedna do nalezytego przygotowania oferty tj. kiedy nastapi rozpoczecie
realizacji zadania. Powyzsze uniemozliwia przede wszystkim ustalenie kosztéw realizacji robot oraz
okreslenie harmonogramu robot.

Ponadto nalezy zwrdcié uwage, ze moze zaistnieC sytuacja, w ktorej dofinansowanie w formie
kredytu zostanie uzyskane przez Zamawiajacego np. po uplywie wielu miesi¢cy liczonych od dnia
wyboru oferty danego wykonawcy i podpisania z nim umowy na wykonanie przedmiotowego
zamowienia. Taka sytuacja wymusza sztucznie na wykonawcy termin zwiazania oferta co z uwagi na
zmienno$¢ sytuacji rynkowej w zakresie cen materialéw 1 uslug moze spowodowac, iz wykonawca
nie osiagnie zakladanego w swojej ofercie wyniku ekonomicznego.

Wobec powyzszego wnosimy o uwzglednienie w tresci SIWZ i tresci umowy terminu, do ktérego
Zamawiajacy zobowiaze si¢ uzyska¢ ww. decyzje o dofinansowaniu. Termin ten nie powinien by¢
dhuzszy niz 1 miesiac od dnia podpisania umowy z wykonawca na wykonanie przedmiotu
zamoOwienia. Jednoczesnie wnosimy o dodanie w tresci umowy zapisu zgodnie z ktorym, w
przypadku kiedy Zamawiajacy nie uzyska kredytu w ww. terminie, wykonawca bedzie uprawniony do
odstapienia od umowy w sprawie przedmiotowego zadania bez jakichkolwiek negatywnych dla
wykonawcy skutkéw z tego tytulu, w szczegolnosci w zakresie odpowiedzialnosci z tytulu kar

umownych.
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Powyzsze ma réwniez znacznie dla zachowania zasady réwnosci stron stosunku cywilno-prawnego
albowiem Zamawiajacy w pkt 18.3 SIWZ oraz paragrafie 19 ust. 1 pkt 5) Umowy (zalacznik nr 6 do
SIWZ) zastrzegl sobie jednostronne prawo do odstapienia od umowy w przypadku nieuzyskania
kredytu na realizacje inwestycji.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie moze okreslic dokladnego terminu rozpoczecia realizacji zadania z uwagi na
konieczno$¢ przeprowadzania postepowania o zamowienie publiczne na udzielenie kredytu na
sfinansowanie inwestycji.

Ogloszenie przetargu na udzielenie kredytu nastapi niezwlocznie po rozstrzygnieciu przetargu.

Zamawiajacy w § 19 ust. 2 wzoru umowy dodaje pkt 3 o nastepujacej tresci:

»3)Zamawiajacy nie zawrze umowy kredytowej na finansowanie objetej umowa inwestycji w terminie
6 miesigcy liczac od dnia podpisania umowy. Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku odstapienia od
umowy z tego powodu rezygnuje z roszczefi odszkodowawczych i kar umownych wobec

Zamawiajacego.”
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy zmienia § 15 ust. 2 pkt 2, ktory otrzymuje nowe brzmienie:

,»Zamawiajacy placi Wykonawcy katy umowne z zastrzezeniem postanowiefi zawartych w § 19 ust. 2
pkt 3:
- za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,05% za kazdy dzien zwloki, liczac
od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbior mial by¢ zakoficzony,
- z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 5%
wynagrodzenia.”

Zamawiajacy zamieszcza modyfikacj¢ wzoru umowy na stronie internetowej wskazanej w SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o wskazanie podstawy prawnej umozliwiajacej zamawiajacemu podpisanie umowy na
wykonanie przedmiotu zaméwienia w ramach obowiazywania ustawy Prawa zaméwien publicznych
w przypadku gdy Zamawiajacy nie dysponuje lub nie ma zabezpieczonych érodkéw pienigznych na
sfinansowanie przedmiotowego zamdéwienia publicznego, odpowiadajacych wartosciowo ofercie

uznanej przez Zamawiajacego za najkorzystniejsza.

Odpowiedz:

Przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych nie wylaczaja mozliwosci finansowania inwestycji ze
srodkéw kredytowych. Ocena wiarygodnosci zamawiajacego moze byé dokonana przez kazdego z
Wykonawcéw. Sprawozdania finansowe skladane sa do Krajowego Rejestru Sadowego.
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Pytanie 3

Zgodnie z paragrafem 12 ust. 1 pkt 2) Umowy (zalacznik nr 6 do SIWZ) platnos¢ faktury koncowej
nastapi w terminie 60 dni liczac od daty doreczenia. W takim przypadku, zgodnie z art. 5 ustawy z 12
czerwca 2003 t. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2003 r., nr 139, poz. 1323
7 p6zn. zmianami) wykonawca bedzie uprawniony do zadania odsetek ustawowych. Jednoczesnie
nadmieniamy, ze zgodnie z art. 9 ww. ustawy czynnosC¢ prawna wylaczajaca lub ograniczajaca
uprawnienia wietzyciela lub obowiazki dluznika, o ktéryc-h mowa w art. 5-8 ww. ustawy, jest
niewazna.

W zwigzku 2z powyzszym oraz w celu uniknigcia ewentualnych nieporozumien pomiedzy
Zamawiajacym a wykonawca, prosimy o skrécenie terminu platnosci faktury konicowej do 30 dni.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie zmienia terminu platnosci faktury koncowej.

Zamawiajacy jest spotka gminna, w ktorej gmina posiada 100% udzialu 1 realizuje zadania nalezace
do zadan wlasnych gminy. W orzecznictwie istnieje poglad, iz: w przypadku prowadzenia
dzialalnosdci inwestycyjnej przez gmine w ramach realizacji jej zadan wlasnych, ustalenie diuzszego
niz 30-dniowy terminu zaplaty za towary lub uslugi nie powoduje powstania obowiazku zaplaty
odsetek na podstawie ustawy z 12 czerwca 2003 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych.
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