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WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKAGI ISTOTNYCH W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (1) 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania 

Budowa auli multimedialnej wraz z salą widowiskową realizowanego w ramach projektu 

Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez o d n o w ę przestrzeni publicznych i przywrócenie funkcji 

społeczno-gospodarczych - II postępowanie 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z wpłynięc iem do Zamawiającego w dniu 

05.11.2018 r. pytania odnośnie prowadzonego postępowania , o którym mowa wyżej , udzielam 

odpowiedzi na następujące zapytania: 

Pytanie nr 1: 

Termin 30.06.2019 roku - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej i uzyskanie 

pozwolenia na budowę tego samego dnia? Z doświadczenia pozwolenie na budowę / procedury 

urzędowe / to ok. 2 miesiące. Uzyskanie ostatecznej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego to 

ok. 3 miesiące. Jeśli w lutym będzie decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego i pod koniec 

kwietnia należy złożyć kompletny projekt do pozwolenia na budowę to na projekty i uzgodnienia 

zostają 2 miesiące. Na taki zakres to trochę mało czasu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że termin 30.06.2019 roku jest terminem dostarczenia dokumentacji wraz z 

pozwoleniem na budowę, czyli dokumentacja musi być wykonana odpowiednio wcześniej . 

Pytanie nr 2: 

PFU załączony na stronie w w w nie opisuje przedmiotowego zakresu projektu sali widowiskowej/ 

wymagania, parametry itp. PFU nie jest opracowany zgodnie z rozporządzeniem określającym zakres 

opracowania. Zgodnie z rozporządzeniem należy do PFU załączyć ekspertyzę budowlaną istniejącego 

obiektu biblioteki, warunki podłączenia od gestorów sieci itp. oraz szczegółowy opis obiektu. 

Podstawą do wykonania dokumentacji są wytyczne z w a r u n k ó w technicznych zawartych w SIWZ. PFU 

jest dokumentem uzupełniającym. Ponadto Zamawiający informuje, że wybrany Wykonawca będzie 

musiał we własnym zakresie uzyskać ekspertyzę budowlaną istniejącego obiektu biblioteki oraz 

określić warunki podłączenia od gestorów sieci. 

Pytanie nr 3: 

W SIWZ jest zapis o konieczności uzyskania zgody na zbliżenie do rzeki. A co w przypadku jeśli takiej 

Wykonawca nie uzyska? Odstąpienie od Umowy z winy Zamawiającego czy Wykonawcy? Za tym idą 

kary umowne? 

Odpowiedź: 
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Odpowiedź: 
Jeśli Wykonawca z przyczyn od nie go niezależnych nie uzyska zgody na odstępstwo na lokalizację 
inwestycji w odległości 50 m od wałów, to rozwiązanie umowy może nastąpić tylko i wyłącznie z 
przyczyn niezależnych od stron. Zamawiający proponuje Wykonawcy po podpisaniu umowy wystąpić 
w pierwszej kolejności do odpowiednich instytucji o zwolnienie z zakazu lokalizacji obiektu w 
odległości nie większej niż 50 m od obiektów wodnych. 
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