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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II  

Punkt: II.4  

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej oraz budowa budynku ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej 

w gminie Sulejów - budynek w standardzie plus energetycznym, w miejscowości 

Klementynów, gmina Sulejów w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie ośrodka 

edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy 

wiejskiej w standardzie plus energetycznym w miejscowości Klementynów. 2. Zadanie 

związane jest z realizacją operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w 

ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich: objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 3. Na potrzeby niniejszego 

postępowania stosuje się następujące definicje: 1) Zaprojektuj i wybuduj – rozumie się, że 

Wykonawca wyłoniony z przetargu wykonuje dokumentacje projektowo – kosztorysową w 

oparciu o PFU, wskazówki Zamawiającego, wniosek aplikacyjny i Studium Wykonalności 

oraz zrealizuje obiekt budowlany zgodnie z wymaganiami zamawiającego i na podstawie 

wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. 2) PFU – Program Funkcjonalno 

Użytkowy zawierający założenia projektowe, realizacyjne, techniczne i technologiczne na 

podstawie którego Wykonawca wykona dokumentację projektowo – kosztorysową. 3) 

Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, 

złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 4) Ustawa, u.p.z.p. - 

należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 5) 

Postępowanie - należy przez to rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na 

podstawie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Warunków Technicznych 

oraz innych dokumentów stanowiących załącznik do warunków jak i SIWZ. 6) Zamówienie – 

należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w SIWZ i 

Warunkach Technicznych. 7) Oferta – należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne 

dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem oferty. 8) Umowa - należy 

rozumieć umowę na realizację przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów prawa 

polskiego w szczególności przepisów ustawy Kodeks cywilny, Prawa budowlanego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 9) Ośrodek - rozumiemy projektowany i zrealizowany 

budynek ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budynek 

w standardzie plus energetycznym, w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów 

zlokalizowany Klementynów, gmina Sulejów, dz. nr 15, obr. 0001, jedn. ewid. 101009_5 



Adelinów-Klementynów. 10) Zagospodarowanie terenu - rozumiemy place, ciągi piesze, 

zieleń, mała architekturę, oświetlenie terenu, przyłącza, instalacje zewnętrzne które wykonane 

będą w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów, dz. nr 15, obr. 0001, jedn. ewid. 

101009_5 Adelinów-Klementynów. 4. Realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj 

w skład, którego wchodzą: - prace projektowo – kosztorysowe, - roboty budowlane, - roboty 

instalacyjne, - zagospodarowanie terenu, w tym przeniesienie placu zabaw. 5. Przedmiotem 

postępowania przetargowego jest realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj wraz 

uzyskaniem decyzji celu publicznego, pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie polegającego na: a/ część projektowa: - wykonaniu dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej budynku Ośrodka wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami 

wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu z pozyskaniem decyzji celu publicznego i decyzji 

o pozwoleniu na budowę, b/ część wykonawczo – realizacyjna: - budowa nowego budynku 

Ośrodka wraz niezbędnymi przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem 

terenu oraz uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu i certyfikatu potwierdzającego 

zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 

potwierdzonym próbą szczelności po zakończeniu prac budowlanych oraz dla uzyskanie 

certyfikatów, decyzji na użytkowanie dla innych elementów zamówienia, na które wymagana 

będzie taka decyzja. Dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w 

programie funkcjonalno – użytkowym, który stanowi podstawę do projektowania i realizacji 

projektu (budowie Ośrodka) i do osiągnięcia efektu ekologicznego, energooszczędności 

wynikającego z wniosku aplikacyjnego oraz pozostałych opracowaniach stanowiących 

załącznik do niniejszej specyfikacji i warunków technicznych. 6. Część projektowa. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Ośrodka 

edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budynek w standardzie 

plus energetycznym, w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów oraz budowa budynku 

Ośrodka na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, która 

otrzyma wszystkie niezbędne decyzje. Projektowany budynek Ośrodka powinien osiągnąć po 

wybudowaniu zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 

potwierdzonym próbą szczelności po zakończeniu prac budowlanych. Oznacza to, że w skali 

roku budynek będzie produkował więcej energii elektrycznej niż jej zużywał. Żeby uzyskać 

powyższy standard budynek musi być budynkiem wysoko energooszczędnym (pasywnym) o 

wysokiej szczelności powietrznej zewnętrznej powłoki budynku. W efekcie budynek będzie 

zużywał o ok.80-90% mniej energii na cele grzewcze niż budynek standardowy. Ponadto 

budynek jest planowany jako budynek demonstracyjny. Zakłada się, że budynek będzie 

pierwszą w Polsce świetlicą wiejską o standardzie plus energetycznym. Parametry 

projektowanego budynku: a/ powierzchnia netto: 199,40m², b/ powierzchnia zabudowy: 

243,06m², c/ kubatura: 1230,14 m³, d/ wysokość budynku w świetle WT(§6 i §212.5) [6] 

wynosi 6,60 m – jest to budynek niski /N/, e/ liczba kondygnacji: 1 + poddasze techniczne o 

średniej wysokości mniejszej niż 2m, f/ zużycie energii użytkowej na cele grzewcze: ≤ 

15kWh/(m2rok), g/ sposób ogrzewania/chłodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny, 

h/ Szczelność powietrzna: ≤ 0,3h-1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać 

również projekty: a/ przyłącza wodociągowego, b/ szamba, c/ przyłącza energetycznego, d/ 

zagospodarowania terenu w tym obsługi komunikacyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania projektów budowlanych i wykonawczych dla instalacji (które tego wymagają) dla 

n/w instalacji wewnętrznych: • instalacja wody zimnej wraz z instalacją przeciwpożarową, • 

instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacja, • instalacja c.o. wraz z węzłem cieplnym 

+ technologia kotłowni, • instalacja wody ciepłej, • instalacja sanitarna, • instalacja 

komputerowa , • instalacja elektryczna i oświetlenia ogólnego, • instalacja oświetlenia 

zewnętrznego, • instalacja fotowoltaiczna, • instalacja odgromowa, • instalacje nagłośnienia w 

budynku, • instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, • instalacja siły (rozdzielnice 



elektryczne, główny wyłącznik prądu, instalacja gniazd wtykowych ogólnych), • instalacja 

alarmu przeciwpożarowego SAP wraz z centralką, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

oraz wykazem sprzętu p.poż.. • instalacja alarmowa z monitoringiem wewnętrznym i 

zewnętrznym. Przy projektowaniu obiektu Ośrodka należy uwzględnić istniejące 

zagospodarowanie terenu. Oświetlenie całego obiektu energooszczędne z zastosowaniem 

najnowszych elementów technicznych i technologicznych. Wszystkie projekty muszą być 

wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym, otrzymanymi warunkami 

technicznymi, uzgodnione branżowo oraz z Zamawiającym. Wszystkie zaprojektowane 

instalacje, a później zrealizowane muszą spełniać normy i obowiązujące przepisy oraz być 

wystarczające dla funkcjonowania obiektu Ośrodka oraz spełniać warunki 

energooszczędności w tym obiekt musi uzyskać certyfikatu potwierdzającego zakładaną 

szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą 

szczelności po zakończeniu prac budowlanych. W rozwiązaniach projektowych należy: - 

zadbać o ochronę cieplną budynku, przyjmując przy racjonalnych rozwiązaniach najniższe 

współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych oraz wykluczyć powstawanie 

mostków termicznych, - zachować obowiązujące normy, - zadbać o niskie koszty eksploatacji 

obiektu, - zapewnić bezpieczeństwo korzystania z obiektu, - zapewnić bezpieczny i 

bezkolizyjny ruch użytkowników obiektu (ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby 

niepełnosprawne) w ciągach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, - przestrzegać 

przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i komfortu akustycznego. Dokumentacja 

projektowo – kosztorysowa winna zawierać: • projekty budowlano – wykonawcze (dla każdej 

branży) – 5 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji elektronicznej; • przedmiary robót, 

kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży) – po 2 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji 

elektronicznej; • STWiORB (dla każdej branży) - po 2 egz. + wersja elektroniczna; • karty 

katalogowe proponowanych materiałów i urządzeń, które będą materiałami i urządzeniami 

poglądowymi oraz przykładowymi i będzie je można zastąpić materiałami i urządzeniami 

równoważnymi (podać parametry proponowanych materiałów i urządzeń). Wykonawca 

przedstawi dwie różne koncepcje konstrukcyjnie i materiałowe wraz z szacunkowymi 

kosztami wykonania obiektu budowlanego do analizy i uzgodnienia z Zamawiającym. 

Szczegółowy zakres dokumentacji zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy. 

Konstrukcja, układ budynku Ośrodka, układ pomieszczeń musi być zaprojektowany zgodnie z 

PFU oraz z ustaleniami z Zamawiającym. Budynek Ośrodka ma posiadać układ i konstrukcję 

dachu z rozwiązaniami umożliwiającymi bezpieczne i szybki usuniecie śniegu i łatwe 

odprowadzenie wód opadowych . Należy jednak zaproponować jak najlepsze i najbardziej 

ekonomiczne rozwiązania dla takiego typu dachu. W ramach wykonania dokumentacji 

projektowej do obowiązków Wykonawcy należy: a) Zakup mapy d/c projektowych b) 

Wykonanie dwóch koncepcji do wyboru dla Zamawiającego; c) Uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; d) Wykonanie badań 

geotechnicznych dla planowanej inwestycji; e) Uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień 

dla dokumentacji projektowej koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub 

dokonania zgłoszenia; f) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; g) Złożenie 

odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji 

administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, a w 

szczególności uzgodnień np.: branżowych, ZUDP, rzeczoznawców, PPIS, BHP, ds. ppoż.; h) 

Dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w 

trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę, i) W przypadku istotnych zmian przepisów lub warunków technicznych 

niezależnych od Zamawiającego, wniesienia nieodpłatnie poprawek i korekt do dokumentacji 

w okresie trwania gwarancji; j) Przedstawiania do akceptacji Zamawiającego proponowanych 

urządzeń i technologii oraz zorganizowania w siedzibie Zamawiającego przynajmniej 4 narad 



roboczo – technicznych, na których zostaną omówione proponowane rozwiązania techniczne i 

technologiczne dla opracowywanej dokumentacji; k) Dokonania w ramach wynagrodzenia 

umownego zmian projektowych w związku ze zmianami w przepisach prawa powstałych po 

przekazaniu prac projektowych, a przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub zgłoszenia wykonania robót niewymagających uzyskania pozwolenia na 

budowę.; l) Dokonania w ramach wynagrodzenia umownego jednej aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego oraz przedmiarów. Dokumentacja projektowa, o której mowa wyżej zostanie 

sporządzona w sposób i w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę oraz będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej. UWAGA: Projektowany budynek Ośrodka musi spełniać wszystkie wymogi 

zawarte w PFU, wniosku aplikacyjny i studium wykonalności (zostaną one udostępnione 

wykonawcy po podpisaniu umowy) oraz w wytycznych programu, z którego zadanie będzie 

dofinansowane. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca przedstawi 

szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych. Wszystkie decyzje, uzgodnienia 

Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego. W tym celu Zamawiający po podpisaniu 

umowy na realizacje przedmiotu zamówienia udzieli Wykonawcy stosownego upoważnienia i 

pełnomocnictwa. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w programie 

funkcjonalno – użytkowym oraz pozostałych opracowaniach stanowiących załącznik do 

niniejszej specyfikacji. Uwagi i wytyczne do projektowania. Projekt budowlany i 

wykonawczy należy opracować zgodnie z: • Ustawą z dn. 07.07.1994r.Prawo Budowlane; • 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; • Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

art. 29 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; • Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym; • 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony ppoż.; • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dn. 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych; • 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, innymi obowiązującymi przepisami; • 

Obowiązującymi wytycznymi dla programu z którego będzie dofinansowanie dla realizacji 

zadania; • Obowiązującymi normami i zasadami wiedzy techniczne. UWAGA: Wykaz wyżej 

wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako informacyjny - prace 

projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach oraz na podstawie wytycznych 

Zamawiającego i dokumentów stanowiących załączniki do niniejszych warunków. Wszystkie 

projekty muszą być wykonane zgodnie z otrzymanymi PFU i warunkami technicznymi, 

uzgodnione branżowo oraz z Zamawiającym. Wszystkie zaprojektowane instalacja muszą 

spełniać normy i obowiązujące przepisy oraz być wystarczające dla funkcjonowania obiektu. 

Ponadto wszystkie prace projektowe muszą być uzgadniane i akceptowane przez 

Zamawiającego. Projekty wykonawcze. Projekty wykonawcze należy opracować z bardzo 

dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych 

i standardów wykończenia. Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania 

technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia 



ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, itp.), rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, informacje na temat 

zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu 

„BIOZ" ( PB i PW). Projekty wykonawcze należy opracować jedynie dla branż, dla których 

takie projekty są wymagane i w których projekty te są niezbędne do realizacji zadania np. 

konstrukcje. Kosztorys. Należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie metod i 

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno -użytkowym w podziale jak przedmiary robót. Przedmiar robót. Należy 

wykonać w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem kolejności stosowania 

katalogów) z opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej w podziale na 

etapy realizacji zadania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót i nakładów 

rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposób opracowania przedmiarów 

określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. Przedmiary poza ww. 

winny zawierać: wyliczenia dla poszczególnych pozycji robót, z których wynikać będą ilości 

przypadające na poszczególne pomieszczenia, kondygnacje; nakłady z tytułu robót 

demontażowych, transportu, utylizacji odpadów (ilości w tonach) oraz wszystkie inne nakłady 

mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót. Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót. Należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej 

opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. Opracowanie 

charakterystyki energetycznej budynków. Opracowanie charakterystyki energetycznej 

budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 roku w 

sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 

lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu 

sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Opracowanie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich zakresów wchodzących w 

zakres zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Korespondencja 

dotycząca wszystkich spraw związanych z przedmiotem zamówienia (wystąpienia z 

wnioskami o wydanie warunków technicznych, wystąpienia o uzgodnienia i weryfikacje 

dokumentacji itp.) musi być przekazywana na bieżąco do wiadomości Zamawiającego. 7. 

Część wykonawczo realizacyjna - budowa nowego budynku Ośrodka W ramach tego zakresu 

zamówienia dotyczącego realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania obiektu 

na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

oraz posiadanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowany budynek ośrodka musi spełniać 

minimalne n/w parametry: a/ powierzchnia netto: 199,40m², b/ powierzchnia zabudowy: 

243,06m², c/ kubatura: 1230,14 m³, d/ wysokość budynku w świetle WT(§6 i §212.5) [6] 

wynosi 6,60 m – jest to budynek niski /N/, e/ liczba kondygnacji: 1 + poddasze techniczne o 

średniej wysokości mniejszej niż 2m, f/ zużycie energii użytkowej na cele grzewcze: ≤ 

15kWh/(m2rok), g/ sposób ogrzewania/chłodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny, 

h/ Szczelność powietrzna: ≤ 0,3h-1. Wykonawca w ramach tego przedmiotu umowy wykona, 

zamontuje: - wyposażenie stałe łazienek i wc (umywalki, baterie umywalkowe, muszle 

klozetowe ze spłuczką) dostosowane dla osób niepełnosprawnych i dzieci, - wyposażenie 

stałe korytarzy w tym oświetlenie energooszczędne i ewakuacyjne wraz z systemem 

wizualnym ewakuacji (piktogramy), - wyposażenie i elementy p.poż. (hydranty, oświetlenie 

ewakuacyjne, gaśnice itp.), - oświetlenie wewnętrzne budynku Ośrodka – energooszczędne 



spełniające wymogi projektu, We wszystkich pomieszczeniach obiektu okładziny ścienne, 

sufitów i sufitów podwieszanych należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 

nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia oraz spełniających wymogi i normy 

dotyczące energooszczędności. Wszystkie w/w elementy wykonane winny być zgodnie z 

dokumentacją projektową wykonaną na podstawie warunków technicznych, PFU 

stanowiących załącznik do niniejszych warunków. Wykonanie przyłączy. W ramach realizacji 

po stronie Wykonawcy jest wykonanie przyłączy wody, ks, kd, elektrycznego, 

telekomunikacyjnego, internetowego oraz innych wynikających z PFU Wykonanie instalacji. 

wymienionych w części projektowej niniejszych warunków oraz wynikających z projektów 

opracowanych na podstawie koncepcji, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

obiektu. Wykonanie zagospodarowania terenu. Wykonawca wykona zagospodarowanie 

terenu (dojścia, dojazd do obiektu, nasadzenia, trawniki, oświetlenie zewnętrzne) na 

podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz 

zgodnie z PFU w tym przeniesienie istniejącego placu zabaw w miejsce uzgodnione z 

Zamawiającym. 8. Podział kosztów. Wynagrodzenie wykonawcy związane z realizacją 

zadania podzielone zostaną w następujący sposób: - Po wykonaniu dokumentacji projektowej 

- kosztorysowej, wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 

zagospodarowaniem terenu i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - płatność w ciągu 

30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym do niej 

protokołem zdawczo – odbiorczym przekazania dokumentacji projektowej i pozwoleniem na 

budowę. - Płatność za budowę budynku ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu działki 

przyłączami, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi ciągami pieszymi, i 

zagospodarowaniem - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, wystawianej cyklicznie co 1 miesiąc, na podstawie załączonego protokołu odbioru 

częściowego robót i sprawozdania technicznego. Płatność za realizację nastąpi do wysokości 

maksymalnie 90% wartości robót netto + należny VAT po bezusterkowym odbiorze 

końcowym robót. Płatność 10% wynagrodzenia netto + należy VAT nastąpi i przekazaniu 

przez Wykonawcę Zamawiającemu decyzji na użytkowanie obiektu oraz uzyskaniu 

certyfikatu potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie 

gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności. 9. Zajęcie pasa drogowego. W 

przypadku, gdy roboty prowadzone będą w pasach drogowych, przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu (w 

projekcie musi być uwzględnione etapowanie robót), który zostanie uzgodniony z 

instytucjami wymaganymi przez prawo. Ponadto obowiązkiem Wykonawcy, będzie 

uzgodnienie z Zarządcą dróg terminów i sposobów zajmowania pasa drogowego w celu 

realizacji przedsięwzięcia. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego leża po stronie 

Wykonawcy. Sprawy związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń nie 

związanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłaty z tym związane leżą po stronie 

Zamawiającego. 10. Odbiory i płatności. Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej 

będzie jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac projektowych na podstawie faktury 

wystawionej w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. Zamawiający dokona zapłaty w 

terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za wykonanie robót 

budowlanych - realizację projektu – Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie 

ze złożoną ofertą do przetargu. Płatność będzie odbywała się fakturami częściowymi 

(wystawianymi co 1 miesiąc), wystawianymi na podstawie protokołów odbioru wykonanych 

robót oraz zgodnie z ich faktycznym zaawansowaniem, potwierdzonych przez inspektora lub 

inspektorów nadzoru. Łączna wartość faktur częściowych przed odbiorem końcowym nie 

może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia netto + obowiązujący podatek VAT. Pozostała 

kwota wynagrodzenia netto + obowiązujący podatek VAT płatna będzie po dokonaniu 

odbioru końcowego, dostarczenia przez Wykonawcę decyzji na użytkowanie obiektu i 



spisaniu protokołu zakończenia realizacji umowy i certyfikatu potwierdzającego zakładaną 

szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą 

szczelności. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru robót, 

decyzji na użytkowanie obiektu i protokołu zakończenia realizacji umowy. Zapłata faktur 

Wykonawcy za roboty budowlane, które były wykonane przez Podwykonawców/ 

Konsorcjantów nastąpi po dostarczeniu oświadczenia o dokonanych płatnościach i dowodu 

zapłaty na rzecz Podwykonawców / Konsorcjantów. W przypadku niedostarczenia dowodu 

zapłaty i oświadczenia Podwykonawcy/Konsorcjanta, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wstrzymania płatności dla Wykonawcy. Odbiór robót Roboty budowlane będą podlegały 

następującym etapom odbioru: a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - 

odbiór robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne, b/ odbiorowi 

częściowemu - po zakończeniu realizacji elementów robót lub obiektów wyspecyfikowanych 

w umowie lub po wykonaniu poszczególnych etapów robót budowlanych 

wyspecyfikowanych w szczegółowym harmonogramie robót, c/ odbiorowi końcowemu - po 

całkowitym zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy na podstawie 

oświadczenia kierownika budowy i po dostarczeniu Zamawiającemu na dwa tygodnie przed 

wyznaczonym terminem odbioru końcowego odpowiednich dokumentów między innymi: • 

inwentaryzacji powykonawczej + szkice, • oryginałów dzienników budowy z potwierdzeniem 

Inspektora nadzoru i kierownika budowy o zakończeniu robót, • dokumentacji 

powykonawczej, • protokołów pomiarów i sprawdzeń, • kompletu kart gwarancyjnych na 

dostarczone i zamontowane urządzenia, • certyfikatów legalności oprogramowania, • 

świadectwa charakterystyki energetycznej budynku • certyfikatów, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności lub świadectw dopuszczenia do obrotu na zastosowane materiały i 

zamontowane urządzenia, • protokołów robót odtworzeniowych w pasach drogowych oraz 

terenów, na których wykonywane były roboty, • oświadczenie Kierownika Budowy o 

wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową pozwoleniami na 

budowę, przepisami i obowiązującymi normami, • dokumentacji fotograficznej w formie 

elektronicznej i papierowej z realizowanych zadań, • zakres rzeczowy robót na poszczególne 

zadania, • instrukcji eksploatacji obiektu wraz ze szczegółowym wykazem elementów 

obiektu, wyposażenia oraz terminów wykonywania robót konserwacyjnych lub wykonywania 

przeglądów tych elementów, d/ odbiorowi przedmiotu umowy – po całkowitym zakończeniu 

robót projektowych i budowlanych składających się na przedmiot zamówienia i dostarczeniu 

Zamawiającemu decyzji na użytkowanie obiektu i certyfikatu potwierdzającego zakładaną 

szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą 

szczelności. Na ta okoliczność sporządzony będzie stosowny protokół odbioru przedmiotu 

umowy i przekazania decyzji na użytkowanie obiektu. e/ odbiorowi po upływie okresu 

rękojmi i gwarancji. Odbiory przeprowadzane będą przy udziale Zamawiającego, 

Użytkownika, w obecności Wykonawcy. Odbiór ostateczny przeprowadzony zostanie po 

zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi (przy udziale Użytkownika, Wykonawcy i 

Zamawiającego) oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych wad. Do obowiązku Wykonawcy 

należy prowadzenie dokumentacji fotograficznej (wraz z datami) dotyczącej realizowanych 

zadań i przekazanie jej w formie elektronicznej po zakończeniu przedmiotu zamówienia do 

siedziby Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 21 dni od daty 

zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram 

Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy wraz z 

Harmonogramem Dostaw Sprzętu wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Rzeczowo - 

Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu 

tygodniowym i miesięcznym. 12. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi również 

zawierać podział na prace projektowe, roboty budowlane, dostawę sprzętu i szkolenia oraz 



określać wartość Wynagrodzenia Wykonawcy dla tego zakresu w układzie miesięcznym 13. 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień. 14. Zamawiający informuje, że okres gwarancji wynosi minimum 3 lata 

– jest to jedno z kryteriów oceny ofert. 15. Zamawiający informuje, że okres rękojmi wynosi 

5 lat. 16. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: a. rodzaj 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z 

robotami budowlanymi, operatorów sprzętu, b. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób 

oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) 

wykonujących czynności wskazane w lit. a zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane 

Zamawiającemu w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy. Powyższy obowiązek 

wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy 

osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez 

wykonawcę; c. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić umowę/y 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; d. sankcje z 

tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku 

dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa 

naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.  

W ogłoszeniu powinno być: ROZDZIAŁ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz 

budowa budynku ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - 

budynek w standardzie plus energetycznym, w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów 

w ramach zadania inwestycyjnego Utworzenie ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i 

regionalnej w gminie Sulejów - budowa świetlicy wiejskiej w standardzie plus energetycznym 

w miejscowości Klementynów. 2. Zadanie związane jest z realizacją operacji typu 

„Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i 

odnowa wsi na obszarach wiejskich: objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. 3. Na potrzeby niniejszego postępowania stosuje się następujące definicje: 1) 

Zaprojektuj i wybuduj – rozumie się, że Wykonawca wyłoniony z przetargu wykonuje 

dokumentacje projektowo – kosztorysową w oparciu o PFU, wskazówki Zamawiającego, 

wniosek aplikacyjny i Studium Wykonalności oraz zrealizuje obiekt budowlany zgodnie z 

wymaganiami zamawiającego i na podstawie wykonanej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej. 2) PFU – Program Funkcjonalno Użytkowy zawierający założenia 

projektowe, realizacyjne, techniczne i technologiczne na podstawie którego Wykonawca 

wykona dokumentację projektowo – kosztorysową. 3) Wykonawcę - uważa się osobę 

fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, 

która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w 

sprawie zamówienia publicznego. 4) Ustawa, u.p.z.p. - należy przez to rozumieć ustawę z 



dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. 5) Postępowanie - należy przez to 

rozumieć postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i Warunków Technicznych oraz innych 

dokumentów stanowiących załącznik do warunków jak i SIWZ. 6) Zamówienie – należy 

przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w SIWZ i 

Warunkach Technicznych. 7) Oferta – należy rozumieć Formularz oferty i wszystkie inne 

dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem oferty. 8) Umowa - należy 

rozumieć umowę na realizację przedmiotu zamówienia w rozumieniu przepisów prawa 

polskiego w szczególności przepisów ustawy Kodeks cywilny, Prawa budowlanego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 9) Ośrodek - rozumiemy projektowany i zrealizowany 

budynek ośrodka edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budynek 

w standardzie plus energetycznym, w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów 

zlokalizowany Klementynów, gmina Sulejów, dz. nr 15, obr. 0001, jedn. ewid. 101009_5 

Adelinów-Klementynów. 10) Zagospodarowanie terenu - rozumiemy place, ciągi piesze, 

zieleń, mała architekturę, oświetlenie terenu, przyłącza, instalacje zewnętrzne które wykonane 

będą w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów, dz. nr 15, obr. 0001, jedn. ewid. 

101009_5 Adelinów-Klementynów. 4. Realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj 

w skład, którego wchodzą: - prace projektowo – kosztorysowe, - roboty budowlane, - roboty 

instalacyjne, - zagospodarowanie terenu, w tym przeniesienie placu zabaw. 5. Przedmiotem 

postępowania przetargowego jest realizacja zadania w/g zasady zaprojektuj i wybuduj wraz 

uzyskaniem decyzji celu publicznego, pozwolenia na budowę i decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie polegającego na: a/ część projektowa: - wykonaniu dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej budynku Ośrodka wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami 

wewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu z pozyskaniem decyzji celu publicznego i decyzji 

o pozwoleniu na budowę, b/ część wykonawczo – realizacyjna: - budowa nowego budynku 

Ośrodka wraz niezbędnymi przyłączami i instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowaniem 

terenu oraz uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu i certyfikatu potwierdzającego 

zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 

potwierdzonym próbą szczelności po zakończeniu prac budowlanych oraz dla uzyskanie 

certyfikatów, decyzji na użytkowanie dla innych elementów zamówienia, na które wymagana 

będzie taka decyzja. Dokładny opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w 

programie funkcjonalno – użytkowym, który stanowi podstawę do projektowania i realizacji 

projektu (budowie Ośrodka) i do osiągnięcia efektu ekologicznego, energooszczędności 

wynikającego z wniosku aplikacyjnego oraz pozostałych opracowaniach stanowiących 

załącznik do niniejszej specyfikacji i warunków technicznych. 6. Część projektowa. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Ośrodka 

edukacji artystycznej, kulturalnej i regionalnej w gminie Sulejów - budynek w standardzie 

plus energetycznym, w miejscowości Klementynów, gmina Sulejów oraz budowa budynku 

Ośrodka na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji, która 

otrzyma wszystkie niezbędne decyzje. Projektowany budynek Ośrodka powinien osiągnąć po 

wybudowaniu zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 

potwierdzonym próbą szczelności po zakończeniu prac budowlanych. Oznacza to, że w skali 

roku budynek będzie produkował więcej energii elektrycznej niż jej zużywał. Żeby uzyskać 

powyższy standard budynek musi być budynkiem wysoko energooszczędnym (pasywnym) o 

wysokiej szczelności powietrznej zewnętrznej powłoki budynku. W efekcie budynek będzie 

zużywał o ok.80-90% mniej energii na cele grzewcze niż budynek standardowy. Ponadto 

budynek jest planowany jako budynek demonstracyjny. Zakłada się, że budynek będzie 

pierwszą w Polsce świetlicą wiejską o standardzie plus energetycznym. Parametry 

projektowanego budynku: a/ powierzchnia netto: 199,40m², b/ powierzchnia zabudowy: 

243,06m², c/ kubatura: 1230,14 m³, d/ wysokość budynku w świetle WT(§6 i §212.5) [6] 



wynosi 6,60 m – jest to budynek niski /N/, e/ liczba kondygnacji: 1 + poddasze techniczne o 

średniej wysokości mniejszej niż 2m, f/ zużycie energii użytkowej na cele grzewcze: ≤ 

15kWh/(m2rok), g/ sposób ogrzewania/chłodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny, 

h/ Szczelność powietrzna: ≤ 0,3h-1. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać 

również projekty: a/ przyłącza wodociągowego, b/ szamba, c/ przyłącza energetycznego, d/ 

zagospodarowania terenu w tym obsługi komunikacyjnej. Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania projektów budowlanych i wykonawczych dla instalacji (które tego wymagają) dla 

n/w instalacji wewnętrznych: · instalacja wody zimnej wraz z instalacją przeciwpożarową, · 

instalacja wentylacji mechanicznej lub klimatyzacja, · instalacja c.o. wraz z węzłem cieplnym 

+ technologia kotłowni, · instalacja wody ciepłej, · instalacja sanitarna, · instalacja 

komputerowa , · instalacja elektryczna i oświetlenia ogólnego, · instalacja oświetlenia 

zewnętrznego, · instalacja fotowoltaiczna, · instalacja odgromowa, · instalacje nagłośnienia w 

budynku, · instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, · instalacja siły (rozdzielnice 

elektryczne, główny wyłącznik prądu, instalacja gniazd wtykowych ogólnych), · instalacja 

alarmu przeciwpożarowego SAP wraz z centralką, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego 

oraz wykazem sprzętu p.poż.. · instalacja alarmowa z monitoringiem wewnętrznym i 

zewnętrznym. Przy projektowaniu obiektu Ośrodka należy uwzględnić istniejące 

zagospodarowanie terenu. Oświetlenie całego obiektu energooszczędne z zastosowaniem 

najnowszych elementów technicznych i technologicznych. Wszystkie projekty muszą być 

wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno Użytkowym, otrzymanymi warunkami 

technicznymi, uzgodnione branżowo oraz z Zamawiającym. Wszystkie zaprojektowane 

instalacje, a później zrealizowane muszą spełniać normy i obowiązujące przepisy oraz być 

wystarczające dla funkcjonowania obiektu Ośrodka oraz spełniać warunki 

energooszczędności w tym obiekt musi uzyskać certyfikatu potwierdzającego zakładaną 

szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą 

szczelności po zakończeniu prac budowlanych. W rozwiązaniach projektowych należy: - 

zadbać o ochronę cieplną budynku, przyjmując przy racjonalnych rozwiązaniach najniższe 

współczynniki przenikania ciepła dla przegród zewnętrznych oraz wykluczyć powstawanie 

mostków termicznych, - zachować obowiązujące normy, - zadbać o niskie koszty eksploatacji 

obiektu, - zapewnić bezpieczeństwo korzystania z obiektu, - zapewnić bezpieczny i 

bezkolizyjny ruch użytkowników obiektu (ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby 

niepełnosprawne) w ciągach komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, - przestrzegać 

przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i komfortu akustycznego. Dokumentacja 

projektowo – kosztorysowa winna zawierać: • projekty budowlano – wykonawcze (dla każdej 

branży) – 5 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji elektronicznej; • przedmiary robót, 

kosztorysy inwestorskie (dla każdej branży) – po 2 egz. wersji papierowej, 1 egz. wersji 

elektronicznej; • STWiORB (dla każdej branży) - po 2 egz. + wersja elektroniczna; • karty 

katalogowe proponowanych materiałów i urządzeń, które będą materiałami i urządzeniami 

poglądowymi oraz przykładowymi i będzie je można zastąpić materiałami i urządzeniami 

równoważnymi (podać parametry proponowanych materiałów i urządzeń). Wykonawca 

przedstawi dwie różne koncepcje konstrukcyjnie i materiałowe wraz z szacunkowymi 

kosztami wykonania obiektu budowlanego do analizy i uzgodnienia z Zamawiającym. 

Szczegółowy zakres dokumentacji zostanie ustalony po wyłonieniu Wykonawcy. 

Konstrukcja, układ budynku Ośrodka, układ pomieszczeń musi być zaprojektowany zgodnie z 

PFU oraz z ustaleniami z Zamawiającym. Budynek Ośrodka ma posiadać układ i konstrukcję 

dachu z rozwiązaniami umożliwiającymi bezpieczne i szybki usuniecie śniegu i łatwe 

odprowadzenie wód opadowych . Należy jednak zaproponować jak najlepsze i najbardziej 

ekonomiczne rozwiązania dla takiego typu dachu. W ramach wykonania dokumentacji 

projektowej do obowiązków Wykonawcy należy: a) Zakup mapy d/c projektowych b) 

Wykonanie dwóch koncepcji do wyboru dla Zamawiającego; c) Uzyskanie w imieniu 



Zamawiającego decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego; d) Wykonanie badań 

geotechnicznych dla planowanej inwestycji; e) Uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień 

dla dokumentacji projektowej koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub 

dokonania zgłoszenia; f) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę; g) Złożenie 

odpowiednich wniosków oraz uzyskanie, w imieniu Zamawiającego wszelkich decyzji 

administracyjnych, warunków, uzgodnień niezbędnych do realizacji robót budowlanych, a w 

szczególności uzgodnień np.: branżowych, ZUDP, rzeczoznawców, PPIS, BHP, ds. ppoż.; h) 

Dokonywanie wszelkich zmian, uzupełnień, wyjaśnień itp. dokumentacji projektowej w 

trakcie postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na 

budowę, i) W przypadku istotnych zmian przepisów lub warunków technicznych 

niezależnych od Zamawiającego, wniesienia nieodpłatnie poprawek i korekt do dokumentacji 

w okresie trwania gwarancji; j) Przedstawiania do akceptacji Zamawiającego proponowanych 

urządzeń i technologii oraz zorganizowania w siedzibie Zamawiającego przynajmniej 4 narad 

roboczo – technicznych, na których zostaną omówione proponowane rozwiązania techniczne i 

technologiczne dla opracowywanej dokumentacji; k) Dokonania w ramach wynagrodzenia 

umownego zmian projektowych w związku ze zmianami w przepisach prawa powstałych po 

przekazaniu prac projektowych, a przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na budowę lub zgłoszenia wykonania robót niewymagających uzyskania pozwolenia na 

budowę.; l) Dokonania w ramach wynagrodzenia umownego jednej aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego oraz przedmiarów. WYKREŚLONE Dokumentacja projektowa, o której 

mowa wyżej zostanie sporządzona w sposób i w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę oraz będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami 

wiedzy technicznej. UWAGA: Projektowany budynek Ośrodka musi spełniać wszystkie 

wymogi zawarte w PFU, wniosku aplikacyjny i studium wykonalności (zostaną one 

udostępnione wykonawcy po podpisaniu umowy) oraz w wytycznych programu, z którego 

zadanie będzie dofinansowane. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca 

przedstawi szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych. Wszystkie decyzje, 

uzgodnienia Wykonawca uzyskuje w imieniu Zamawiającego. W tym celu Zamawiający po 

podpisaniu umowy na realizacje przedmiotu zamówienia udzieli Wykonawcy stosownego 

upoważnienia i pełnomocnictwa. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w 

programie funkcjonalno – użytkowym oraz pozostałych opracowaniach stanowiących 

załącznik do niniejszej specyfikacji. Uwagi i wytyczne do projektowania. Projekt budowlany i 

wykonawczy należy opracować zgodnie z: · Ustawą z dn. 07.07.1994r.Prawo Budowlane; · 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; · Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

art. 29 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych; · Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym; · 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego; · Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dn. 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 

ochrony ppoż.; · Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 

21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów · Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 

dn. 16.06.2003r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę i dróg pożarowych; · 

Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, innymi obowiązującymi przepisami; · 



Obowiązującymi wytycznymi dla programu z którego będzie dofinansowanie dla realizacji 

zadania; · Obowiązującymi normami i zasadami wiedzy techniczne. UWAGA: Wykaz wyżej 

wymienionych przepisów prawnych i norm należy traktować jako informacyjny - prace 

projektowe należy oprzeć na aktualnych przepisach i normach oraz na podstawie wytycznych 

Zamawiającego i dokumentów stanowiących załączniki do niniejszych warunków. Wszystkie 

projekty muszą być wykonane zgodnie z otrzymanymi PFU i warunkami technicznymi, 

uzgodnione branżowo oraz z Zamawiającym. Wszystkie zaprojektowane instalacja muszą 

spełniać normy i obowiązujące przepisy oraz być wystarczające dla funkcjonowania obiektu. 

Ponadto wszystkie prace projektowe muszą być uzgadniane i akceptowane przez 

Zamawiającego. Projekty wykonawcze. Projekty wykonawcze należy opracować z bardzo 

dużym uszczegółowieniem rozwiązań, jednoznacznym określeniem parametrów technicznych 

i standardów wykończenia. Dokumentacja winna zawierać: optymalne rozwiązania 

technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne zestawienia 

ze szczegółowym opisem (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejników, itp.), rysunki 

szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych 

parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, informacje na temat 

zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz o konieczności opracowania planu 

„BIOZ" ( PB i PW). Projekty wykonawcze należy opracować jedynie dla branż, dla których 

takie projekty są wymagane i w których projekty te są niezbędne do realizacji zadania np. 

konstrukcje. Kosztorys. Należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie metod i 

podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno -użytkowym w podziale jak przedmiary robót. Przedmiar robót. Należy 

wykonać w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem kolejności stosowania 

katalogów) z opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej w podziale na 

etapy realizacji zadania oraz podstaw do ustalania cen jednostkowych robót i nakładów 

rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i sposób opracowania przedmiarów 

określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. Przedmiary poza ww. 

winny zawierać: wyliczenia dla poszczególnych pozycji robót, z których wynikać będą ilości 

przypadające na poszczególne pomieszczenia, kondygnacje; nakłady z tytułu robót 

demontażowych, transportu, utylizacji odpadów (ilości w tonach) oraz wszystkie inne nakłady 

mające wpływ na ryczałtowy koszt realizacji robót. Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót. Należy opracować na podstawie dokumentacji projektowej i winna zawierać w 

szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 

wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów 

budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej 

opracowania określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. Opracowanie 

charakterystyki energetycznej budynków. Opracowanie charakterystyki energetycznej 

budynków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 listopada 2008 roku w 

sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego 

lub części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno – użytkową oraz sposobu 

sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej. Opracowanie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla wszystkich zakresów wchodzących w 

zakres zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Korespondencja 

dotycząca wszystkich spraw związanych z przedmiotem zamówienia (wystąpienia z 

wnioskami o wydanie warunków technicznych, wystąpienia o uzgodnienia i weryfikacje 

dokumentacji itp.) musi być przekazywana na bieżąco do wiadomości Zamawiającego. 7. 

Część wykonawczo realizacyjna - budowa nowego budynku Ośrodka W ramach tego zakresu 

zamówienia dotyczącego realizacji, Wykonawca zobowiązany jest do wybudowania obiektu 



na podstawie wykonanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

oraz posiadanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Budowany budynek ośrodka musi spełniać 

minimalne n/w parametry: a/ powierzchnia netto: 199,40m², b/ powierzchnia zabudowy: 

243,06m², c/ kubatura: 1230,14 m³, d/ wysokość budynku w świetle WT(§6 i §212.5) [6] 

wynosi 6,60 m – jest to budynek niski /N/, e/ liczba kondygnacji: 1 + poddasze techniczne o 

średniej wysokości mniejszej niż 2m, f/ zużycie energii użytkowej na cele grzewcze: ≤ 

15kWh/(m2rok), g/ sposób ogrzewania/chłodzenia: powietrzny poprzez system wentylacyjny, 

h/ Szczelność powietrzna: ≤ 0,3h-1. Wykonawca w ramach tego przedmiotu umowy wykona, 

zamontuje: - wyposażenie stałe łazienek i wc (umywalki, baterie umywalkowe, muszle 

klozetowe ze spłuczką) dostosowane dla osób niepełnosprawnych i dzieci, - wyposażenie 

stałe korytarzy, w tym oświetlenie energooszczędne i ewakuacyjne wraz z systemem 

wizualnym ewakuacji (piktogramy), - wyposażenie i elementy p.poż. (hydranty, oświetlenie 

ewakuacyjne, gaśnice itp.), - oświetlenie wewnętrzne budynku Ośrodka – energooszczędne 

spełniające wymogi projektu, We wszystkich pomieszczeniach obiektu okładziny ścienne, 

sufitów i sufitów podwieszanych należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, 

nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia oraz spełniających wymogi i normy 

dotyczące energooszczędności. Wszystkie w/w elementy wykonane winny być zgodnie z 

dokumentacją projektową wykonaną na podstawie warunków technicznych, PFU 

stanowiących załącznik do niniejszych warunków. Wykonanie przyłączy. W ramach realizacji 

po stronie Wykonawcy jest wykonanie przyłączy wody, ks, kd, elektrycznego, 

telekomunikacyjnego, internetowego oraz innych wynikających z PFU Wykonanie instalacji. 

wymienionych w części projektowej niniejszych warunków oraz wynikających z projektów 

opracowanych na podstawie koncepcji, a niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

obiektu. Wykonanie zagospodarowania terenu. Wykonawca wykona zagospodarowanie 

terenu (dojścia, dojazd do obiektu, nasadzenia, trawniki, oświetlenie zewnętrzne) na 

podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz 

zgodnie z PFU w tym przeniesienie istniejącego placu zabaw w miejsce uzgodnione z 

Zamawiającym. 8. Podział kosztów. Wynagrodzenie wykonawcy związane z realizacją 

zadania podzielone zostaną w następujący sposób: - Po wykonaniu dokumentacji projektowej 

- kosztorysowej, wszystkimi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 

zagospodarowaniem terenu i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę - płatność w ciągu 

30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z załączonym do niej 

protokołem zdawczo – odbiorczym przekazania dokumentacji projektowej i pozwoleniem na 

budowę. - Płatność za budowę budynku ośrodka wraz z zagospodarowaniem terenu działki 

przyłączami, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi ciągami pieszymi, i 

zagospodarowaniem - w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

VAT, wystawianej cyklicznie co 1 miesiąc, na podstawie załączonego protokołu odbioru 

częściowego robót i sprawozdania technicznego. Płatność za realizację nastąpi do wysokości 

maksymalnie 90% wartości robót netto + należny VAT po bezusterkowym odbiorze 

końcowym robót. Płatność 10% wynagrodzenia netto + należy VAT nastąpi i przekazaniu 

przez Wykonawcę Zamawiającemu decyzji na użytkowanie obiektu oraz uzyskaniu 

certyfikatu potwierdzającego zakładaną szczelność powietrzną budynku na poziomie nie 

gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą szczelności. 9. Zajęcie pasa drogowego. W 

przypadku, gdy roboty prowadzone będą w pasach drogowych, przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania na własny koszt projektu organizacji ruchu (w 

projekcie musi być uwzględnione etapowanie robót), który zostanie uzgodniony z 

instytucjami wymaganymi przez prawo. Ponadto obowiązkiem Wykonawcy, będzie 

uzgodnienie z Zarządcą dróg terminów i sposobów zajmowania pasa drogowego w celu 

realizacji przedsięwzięcia. Opłaty związane z zajęciem pasa drogowego leża po stronie 

Wykonawcy. Sprawy związane z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń nie 



związanych z funkcjonowaniem drogi oraz opłaty z tym związane leżą po stronie 

Zamawiającego. 10. Odbiory i płatności. Płatność za wykonanie dokumentacji projektowej 

będzie jednorazowa po zakończeniu i odbiorze prac projektowych na podstawie faktury 

wystawionej w oparciu o protokół zdawczo odbiorczy. Zamawiający dokona zapłaty w 

terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. Za wykonanie robót 

budowlanych - realizację projektu – Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie 

ze złożoną ofertą do przetargu. Płatność będzie odbywała się fakturami częściowymi 

(wystawianymi co 1 miesiąc), wystawianymi na podstawie protokołów odbioru wykonanych 

robót oraz zgodnie z ich faktycznym zaawansowaniem, potwierdzonych przez inspektora lub 

inspektorów nadzoru. Łączna wartość faktur częściowych przed odbiorem końcowym nie 

może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia netto + obowiązujący podatek VAT. Pozostała 

kwota wynagrodzenia netto + obowiązujący podatek VAT płatna będzie po dokonaniu 

odbioru końcowego, dostarczenia przez Wykonawcę decyzji na użytkowanie obiektu i 

spisaniu protokołu zakończenia realizacji umowy i certyfikatu potwierdzającego zakładaną 

szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą 

szczelności. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w ciągu 30 dni od daty 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, protokołu odbioru robót, 

decyzji na użytkowanie obiektu i protokołu zakończenia realizacji umowy. Zapłata faktur 

Wykonawcy za roboty budowlane, które były wykonane przez Podwykonawców/ 

Konsorcjantów nastąpi po dostarczeniu oświadczenia o dokonanych płatnościach i dowodu 

zapłaty na rzecz Podwykonawców / Konsorcjantów. W przypadku niedostarczenia dowodu 

zapłaty i oświadczenia Podwykonawcy/Konsorcjanta, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wstrzymania płatności dla Wykonawcy. Odbiór robót Roboty budowlane będą podlegały 

następującym etapom odbioru: a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu - 

odbiór robót, które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne, b/ odbiorowi 

częściowemu - po zakończeniu realizacji elementów robót lub obiektów wyspecyfikowanych 

w umowie lub po wykonaniu poszczególnych etapów robót budowlanych 

wyspecyfikowanych w szczegółowym harmonogramie robót, c/ odbiorowi końcowemu - po 

całkowitym zakończeniu robót składających się na przedmiot umowy na podstawie 

oświadczenia kierownika budowy i po dostarczeniu Zamawiającemu na dwa tygodnie przed 

wyznaczonym terminem odbioru końcowego odpowiednich dokumentów między innymi: • 

inwentaryzacji powykonawczej + szkice, • oryginałów dzienników budowy z potwierdzeniem 

Inspektora nadzoru i kierownika budowy o zakończeniu robót, • dokumentacji 

powykonawczej, • protokołów pomiarów i sprawdzeń, • kompletu kart gwarancyjnych na 

dostarczone i zamontowane urządzenia, • certyfikatów legalności oprogramowania, • 

świadectwa charakterystyki energetycznej budynku • certyfikatów, aprobat technicznych, 

deklaracji zgodności lub świadectw dopuszczenia do obrotu na zastosowane materiały i 

zamontowane urządzenia, • protokołów robót odtworzeniowych w pasach drogowych oraz 

terenów, na których wykonywane były roboty, • oświadczenie Kierownika Budowy o 

wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową pozwoleniami na 

budowę, przepisami i obowiązującymi normami, • dokumentacji fotograficznej w formie 

elektronicznej i papierowej z realizowanych zadań, • zakres rzeczowy robót na poszczególne 

zadania, • instrukcji eksploatacji obiektu wraz ze szczegółowym wykazem elementów 

obiektu, wyposażenia oraz terminów wykonywania robót konserwacyjnych lub wykonywania 

przeglądów tych elementów, d/ odbiorowi przedmiotu umowy – po całkowitym zakończeniu 

robót projektowych i budowlanych składających się na przedmiot zamówienia i dostarczeniu 

Zamawiającemu decyzji na użytkowanie obiektu i certyfikatu potwierdzającego zakładaną 

szczelność powietrzną budynku na poziomie nie gorszym niż 0,3 h-1 potwierdzonym próbą 

szczelności. Na ta okoliczność sporządzony będzie stosowny protokół odbioru przedmiotu 

umowy i przekazania decyzji na użytkowanie obiektu. e/ odbiorowi po upływie okresu 



rękojmi i gwarancji. Odbiory przeprowadzane będą przy udziale Zamawiającego, 

Użytkownika, w obecności Wykonawcy. Odbiór ostateczny przeprowadzony zostanie po 

zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi (przy udziale Użytkownika, Wykonawcy i 

Zamawiającego) oraz po usunięciu wszystkich ujawnionych wad. Do obowiązku Wykonawcy 

należy prowadzenie dokumentacji fotograficznej (wraz z datami) dotyczącej realizowanych 

zadań i przekazanie jej w formie elektronicznej po zakończeniu przedmiotu zamówienia do 

siedziby Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 21 dni od daty 

zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Harmonogram 

Rzeczowo - Finansowy dla zakresu objętego przedmiotem niniejszej Umowy wraz z 

Harmonogramem Dostaw Sprzętu wraz z Oprogramowaniem. Harmonogram Rzeczowo - 

Finansowy musi określać szczegółowe terminy realizacji poszczególnych czynności w ujęciu 

tygodniowym i miesięcznym. 12. Harmonogram Rzeczowo - Finansowy musi również 

zawierać podział na prace projektowe, roboty budowlane, dostawę sprzętu i szkolenia oraz 

określać wartość Wynagrodzenia Wykonawcy dla tego zakresu w układzie miesięcznym 13. 

Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym 

Słowniku Zamówień. 14. Zamawiający informuje, że okres gwarancji wynosi minimum 3 lata 

– jest to jedno z kryteriów oceny ofert. 15. Zamawiający informuje, że okres rękojmi wynosi 

5 lat. 16. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: a. rodzaj 

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonywanie prac fizycznych związanych z 

robotami budowlanymi, operatorów sprzętu, b. sposobu dokumentowania zatrudnienia osób 

oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, 

o których mowa w art. 29 ust. 3a: dane osób (imię i nazwisko oraz stanowisko pracy) 

wykonujących czynności wskazane w lit. a zostaną ujęte w formie wykazu i przekazane 

Zamawiającemu w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy. Powyższy obowiązek 

wykonawcy dokumentowania zatrudnienia osób obejmuje także pracowników 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania zamówienia w celu weryfikacji, czy 

osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez 

wykonawcę; c. na wezwanie Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić umowę/y 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 

zakres obowiązków i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; d. sankcje z 

tytułu niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a: Zamawiającemu 

przysługiwać będzie prawo naliczenia Wykonawcy kar umownych, a w przypadku 

dwukrotnego nie wywiązania się ze wskazanych obowiązków, niezależnie od prawa 

naliczenia kary umownej, również prawo odstąpienia od umowy.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.1.2  

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 

1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.1. Wadium 

ustala się w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 1.2. 



Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.03.2019 r. do godz. 13.00. 2. Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669 z późn. zm.). 3. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów nr konta 68 8973 0003 0020 

0031 0082 0051 z adnotacją: „wadium nr sprawy ZP.271.10.2019” 4. Wadium wnoszone w 

formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały 

okres związania ofertą. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub 

poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za 

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 

4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi 

wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu 

składania ofert. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń 

kasy oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie 

oryginału w pokoju nr 15A - Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w 

Sulejowie, ul. Konecka 42, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę 

(-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do 

oferty. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 

ustawy Pzp. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 

odsetkami, w przypadku gdy: 9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 9.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 

ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 

po jego stronie. 10. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się 

za wniesione prawidłowo.  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat 

wadium 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1.1. 

Wadium ustala się w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 

1.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 25.03.2019 r. do godz. 13.00. 2. Wadium 

może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669 z późn. zm.). 3. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział Paradyż Filia Sulejów nr konta 68 8973 0003 0020 

0031 0082 0051 z adnotacją: „wadium nr sprawy ZP.271.10.2019” 4. Wadium wnoszone w 

formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały 

okres związania ofertą. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub 



poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za 

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 

4a i 5 ustawy Pzp. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi 

wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu 

składania ofert. 7. Wadium wnoszone w postaci poręczeń i gwarancji bankowych, poręczeń 

kasy oszczędnościowo – kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy złożyć w formie 

oryginału w pokoju nr 15A - Stanowisko ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w 

Sulejowie, ul. Konecka 42, a kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę 

(-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do 

oferty. 8. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 

ustawy Pzp. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z 

odsetkami, w przypadku gdy: 9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi 

podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 9.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 

ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której 

mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 

po jego stronie. 10. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się 

za wniesione prawidłowo.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV  

Punkt: IV.6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-03-20, godzina: 13:00  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2019-03-25, godzina: 13:00  
 


