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1. ZAKRES OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Roboty 

budowlane zostały sklasyfikowane na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), którego 

stosowanie reguluje Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 213/2008 z 28 listopada 2007 r. Niniejsza 

OST opisuje ogólne zasady postępowania przy wykonywaniu Robót Budowlanych (kod wg CPV: 

45000000-7), w skład których wchodzą cztery główne kategorie prac, tj. roboty budowlane w 

zakresie przygotowania terenu pod budowę (kod wg CPV: 45100000-8), roboty budowlane w 

zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, roboty w zakresie 

inżynierii lądowej i wodnej (kod wg CPV: 45200000-9) oraz roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych (kod wg CPV: 45400000-1). 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, postanowieniami STWiORB, harmonogramem robót i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. Do kierowania i kontrolowania budowy należy zatrudnić osoby, które 

posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu (uprawnienia budowlane, 

przynależność do izb budowlanych). Zamawiający w terminie określonym w umowie zobowiązany 

jest przekazać Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz dziennik budowy, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden 

komplet STWiORB. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanego mu placu budowy i 

za wszelkie materiały i urządzenia używane do prac budowlanych, aż do chwili odbioru 

końcowego robót. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia infrastruktury towarzyszącej Wykonawca 

zobowiązany jest odtworzyć własny koszt. Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach 

budowlanych spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na jego 

własny koszt. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacja techniczną i STWiORB. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być 

jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. Wykonawca jest obowiązany do 

utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz porządku na terenie budowy w 

okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót i protokolarnego 

przekazania do użytkowania Zamawiającemu. Wykonawca ma obowiązek stosowania się podczas 

realizacji robót do wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, które zostały wydane przez władze 

centralne i miejscowe, a także inne przepisy i wytyczne, związane w jakikolwiek sposób z pracami 

budowlanymi i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. Ponadto Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie 

w pełni odpowiadał za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował Inwestora o swoich 

działaniach, przedstawiając wymagane kopie zezwoleń i inne związane dokumenty. Wykonawca 

jest zobowiązany przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 

pożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do ustawowych i lokalnych 

ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót Wykonawca powinien przedstawić szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru.  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom powinny zostać wywiezione przez Wykonawcę poza 

teren budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inwestor 

zezwoli na użycie takich materiałów do innych prac budowlanych niż te, do których je zakupiono, 

to koszty tych materiałów zostaną przewartościowane przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne 

ryzyko, licząc się z nie przyjęciem robót przez Zamawiającego i niezapłaceniem za te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy 

będą one wbudowane, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem oraz zachowały swoją jakość i 

właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów należy zlokalizować w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę we własnym zakresie. Jeśli dokumentacja 

projektowa lub umowa przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w 

wykonywanych robotach, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 

to wymagane. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i właściwych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, w tym również opłaty, wynagrodzenia i inne zobowiązania 

związane z dostarczeniem właściwych materiałów na teren budowy. 

Zabronione jest stosowanie przez Wykonawcę materiałów, których użycie jest w sposób trwały 

szkodliwe dla środowiska naturalnego oraz stosowanie materiałów, które wywołują szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały, które stanowią 

odpad, powinny mieć świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, które w 

sposób jednoznaczny będą określać brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie trwania robót, dla których 

szkodliwość dla środowiska zanika po zakończeniu prac mogą zostać użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Wszystkie użyte do realizacji 

inwestycji materiały muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty. 

 

4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie będzie powodował 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji prac 

powinien odpowiadać pod względem typów wymaganiom przedstawionym w STWiORB lub 

ewentualnie projekcie organizacji robót, a także powinien zostać uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inwestora. Liczba i wydajność jednostek sprzętowych powinna gwarantować 

przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej inwestycji, 

postanowieniami STWiORB oraz wskazaniami Inwestora i we właściwym terminie określonym w 

umowie. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach 

budowlanych, powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, jak również 

wytrzymałości. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używany na budowie powinny mieć 

ustalone parametry techniczne i powinny zostać ustawione zgodnie z wymaganiami producenta 
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oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Sprzęt podlegający przepisom o dozorze 

technicznym, powinien mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji, a 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów poświadczających dopuszczenia sprzętu 

do użytkowania, jeśli wymagane jest to przepisami. Sprzęt, który stanowi własność Wykonawcy 

lub jest przez niego wynajmowany do realizacji prac powinien być utrzymywany w dobrym stanie 

technicznych i pełnej gotowości do pracy oraz powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i innymi przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Używany na budowie sprzęt 

można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu jego stanu technicznego i działania. 

Przekraczanie parametrów technicznych określonych dla sprzętu w trakcie jego pracy na budowie 

jest zabronione. 

Sprzęt, maszyny i inne narzędzia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy, zostaną 

zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do realizacji prac budowlanych. 

Jeżeli dokumentacja projektowa, STWiORB lub umowa przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inwestora o swoim zamiarze wyboru oraz uzyskać jego akceptację. Wybrany w ten sposób sprzęt 

nie może ulec zamianie bez zgody Inwestora. 

Wykonawca powinien stosować jedynie takie środki transportowe, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość realizowanych prac budowlanych i właściwości przewożonych materiałów, a ich liczba 

powinna gwarantować przeprowadzenie prac zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej 

inwestycji, postanowieniami STWiORB oraz wskazaniami Inwestora i we właściwym terminie 

określonym w umowie. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco i na własny koszt 

wszystkie zanieczyszczenia, które zostały spowodowane przez jego pojazdy, zarówno na drogach 

publicznych jak i na drogach dojazdowych do terenu budowy. 

 

5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI ROBÓT 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za kontrolę robót i jakości 

materiałów. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli prac, wymagany personel i 

sprzęt, obsługę laboratoryjną, zaopatrzenie oraz wszystkie urządzenia konieczne do pobierania 

próbek i wykonywania badań materiałów oraz robót. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi Nadzoru wymagane świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiada 

ważną legalizację. 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi 

w dokumentacji projektowej i STWiORB. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 

częstotliwość powinny być zgodne z odpowiednimi normami, wytycznymi oraz postanowieniami 

STWiORB. Wszelkie koszty związane z przeprowadzaniem badań materiałów i prac budowlanych 

ponosi Wykonawca. 

Próbki do badań należy pobierać losowo, przy zastosowaniu statystycznych metod ich pobierania, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji można z  jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypować do badań. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

Inspektorowi Nadzoru możliwość udziału w pobieraniu próbek, a także dostarczyć odpowiednie 

pojemniki do ich pobierania, które powinny zostać zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Wszystkie badania i pobierania próbek należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm. W sytuacji, gdy normy nie określają któregokolwiek z badań wymaganych 

przez STWiORB, do ich przeprowadzania należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury, 

które uzyskały akceptację Inspektora Nadzoru. Wyniki badań i pomiarów Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić w formie pisemnej do akceptacji Inspektora Nadzoru, w terminie 
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określonym w Programie Zapewnienia Jakości. 

Inspektor Nadzoru będzie posiadał uprawnienia do dokonywania kontroli, pobierania próbek oraz 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zobowiązany jest zapewnić mu 

wszelką konieczną pomoc zarówno ze swojej strony jak i ze strony producenta danego materiału. 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do pobierania próbek materiałów i prowadzenia badań 

kontrolnych na własny koszt, a w przypadku gdy uzyskane wyniki tych kontroli wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to wówczas może on zlecić niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie ponownych lub dodatkowych badań, których całkowite koszty poniesie 

Wykonawca. 

Materiał może zostać dopuszczony do użycia przez Inspektora Nadzoru tylko jeśli posiada: 

- odpowiedni certyfikat na znak bezpieczeństwa, który wskazuje, że została zapewniona 

zgodność z kryteriami określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych, a 

także właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

- właściwe deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z Polskimi Normami lub 

aprobatami technicznymi, w przypadku materiałów budowlanych dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy i nie są one objęte certyfikacją o której mowa w akapicie 

powyżej, 

- cechy spełniające wymagania STWiORB. 

W przypadku materiałów, w stosunku do których STWiORB wymaga powyższych dokumentów, 

każda ich partia dostarczona na teren budowy będzie posiadać te dokumenty, które będą w 

sposób jednoznaczny określać ich cechy. W przypadku braku wymaganych dokumentów, 

materiały zostaną uznane za niespełniające wymagań i zostaną odrzucone. 

 

6. OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 

W zależności od ustaleń poszczególnych SST, roboty budowlane podlegać będą następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Szczegółowe zasady odbioru należy przyjmować zgodnie z postanowieniami dokumentu umowy. 

Do odbioru ostatecznego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 

dokumenty: 

- Podstawową Dokumentację Projektową wraz z naniesionymi zmianami oraz 

dokumentację dodatkową jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

- Podstawowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

opracowane zgodnie z umową oraz ewentualne specyfikacje uzupełniające lub zamienne, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki budowy, 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z 

wymaganiami STWiORB 

- Deklarację zgodności lub certyfikaty użytych i wbudowanych materiałów zgodnych z 

wymaganiami STWiORB  
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- Dokumentację dotyczącą wykonania robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą prac i sieci uzbrojenia terenu, 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W sytuacji, gdy według komisji, prace związane z odpowiednim przygotowaniem dokumentacji 

odbiorowej nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja powinna w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczyć ponowny termin wykonania odbioru ostatecznego robót. Wszelkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny zostać zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego, a terminy ich wykonania ustali komisja 

odbiorowa. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym zgodnie  ze 

szczegółowymi postanowieniami umowy. 

 

7. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZĄCE 

Roboty tymczasowe jest to zespól prac jakie muszą zostać wykonane, aby możliwe było 

zrealizowanie robót podstawowych. Roboty tymczasowe należy wykonywać zgodnie z 

dokumentacja techniczną i wymaganiami odpowiednich norm. Prace towarzyszące są to prace 

niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do robót tymczasowych, w tym prace 

związane z geodezyjnym wytyczeniem i inwentaryzacją powykonawczą. Ze względu na fakt, iż 

roboty tymczasowe i prace towarzyszące należą do robót zanikających, koniecznym jest 

dokonywanie bieżącej kontroli ich wykonania oraz obmiaru przed ich zaniknięciem. Roboty 

tymczasowe i prace towarzyszące powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami przyjętej 

technologii realizacji robót oraz stosownie do specyfiki poszczególnych prac budowlanych. 

Rozliczanie robót tymczasowych i prac towarzyszących powinno następować po dokonaniu ich 

obmiaru zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 6. niniejszej OST z zastosowaniem 

nośników cenotwórczych, jakie występują w kosztorysach ofertowych. 

 

8. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Dziennik budowy jest podstawowym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy aż do końca trwania okresu 

gwarancyjnego. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i powinny one dotyczyć przebiegu prac, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy, a każdy z nich 

powinien zostać opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia, nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy należy dokonywać w sposób 

czytelny, przy pomocy trwałej techniki, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 

drugim bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty należy oznaczyć 

kolejnym numerem załącznika i opatrzyć datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

Dokumentem pozwalającym na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót jest 

Książka Obmiarów. Obmiary zrealizowanych prac należy wykonywać w sposób ciągły, przy 

zastosowaniu jednostek przyjętych w kosztorysie ofertowym, a następnie dokonać ich zapisu w 

Księdze Obmiarów. Dokumenty laboratoryjne takie jak: dzienniki laboratoryjne, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 

i kontrolne, wyniki badań przeprowadzonych lub zleconych przez Wykonawcę powinny być 

przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym, a zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy, powinno powodować jego natychmiastowe odtworzenie 



8 

STWiORB – PASYWNY BASEN Z ŁĄCZNIKIEM W SULEJOWIE 

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru oraz powinny być 

przedstawiane do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 

 

9. OGÓLNE ZASADY PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady płatności należy przyjmować zgodnie z postanowieniami dokumentu umowy. 


