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1. Załącznik nr 1 do specyfikacji - wzór umowy 
 
  

UMOWA Nr: …………………… 
zawarta w dniu ............................ w Urzędzie Miejskim w Sulejowie pomiędzy: 
Gminą Sulejów z siedzibą 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42, NIP: 771-17-68-348, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, którą reprezentuje: 
Burmistrz – Stanisław Baryła  
 
a firmą: 
............................................................................................................................ 
 
z siedzibą .............................................................................................................. 
 
NIP: ...................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje: 
 
............................................................................................................................ 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu 
nieograniczonego,  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych,  została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym ( art.39 ustawy 
Pzp                       z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z 
późn. zm.) z dnia ……………………. 2014roku zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 
budowę ulicy Zamkowej – etap I w Sulejowie w ramach zadania inwestycyjnego pod 
nazwą: „ Budowa ul. Zamkowej i Romańskiej w Sulejowie”, zgodnie ze specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarem robót, przepisami prawa, normami                      
i zasadami sztuki budowlanej. Przedmiar robót załączony do SIWZ stanowi wyłącznie element 
pomocniczy do przygotowania oferty. Oferta Wykonawcy oraz Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia są integralną częścią umowy.  
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi wewnętrznej – ul. Zamkowej w Sulejowie                       
na odcinku 496,58 mb od ul. K. Jagielończyka wraz z fragmentami ulic łączących ulicę 
Zamkową z innymi ulicami, tj. ul. B. Chrobrego o długości 45,31 mb, ciąg pieszo – jezdny na 
działce o nr ewid. 511 o długości 59,45 mb wraz z włączeniem jezdni w ul. Królowej Jadwigi              
o długości 52,31mb. Budowa ul. Zamkowej polegać będzie na, wykonaniu jezdni asfaltowej              
o stałej szerokość wynoszącej 6,0 m, budowie chodników szerokości 1,50 m oraz zjazdów                
o zmiennej szerokości. Spadek poprzeczny jezdni daszkowy o nachyleniu 2%, chodników 
jednostronny w kierunku jezdni o nachyleniu 1%. 

Docelowe odwodnienie projektowanych nawierzchni odbywać będzie się 
powierzchniowo w sposób zorganizowany ciekami przykrawężnikowymi do zaprojektowanych 
wpustów ulicznych jezdniowych wpiętych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z rur 
PCV z odprowadzeniem do projektowanego zbiornika retencyjno - odparowującego i do rowu. 
 Przebudowa drogi obejmowała będzie wykonanie następujących robót: 

A. 
 wykonanie robót przygotowawczych, zdjęcie humusu, wykonanie robót 

rozbiórkowych (m.in.: rozbiórka istniejących elementów konstrukcji jezdni ), 
wykonanie robót ziemnych ( wykopy). 

Branża drogowa: 
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 profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża ( roboty ziemne mechaniczne 
spycharką przy przemieszczeniu gruntu  i roboty ręczne ); 

 wywóz gruzu i mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym załadunkiem; 
 regulację urządzeń podziemnych (regulacja wysokościowa, między innymi: 

studni, zaworów, zasuw itp.) do nowej niwelety układu drogowego.                            
W przypadku uszkodzenia elementów przewidzianych do podwyższenia bądź 
obniżenia Wykonawca wymieni je na nowe na własny koszt. 

 wbudowanie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm z wykonaniem ław 
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej;  

 wykonanie podbudowy pod projektowaną jezdnię asfaltową: 
 wykonanie warstwy odsączającej zagęszczonej mechanicznie o grub.     

10 cm; 
 wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie pod jezdnię asfaltową grubości 20 cm; 
 wykonanie jezdni asfaltowej o poszczególnych warstwach konstrukcyjnych: 

 skropienie warstwy podbudowy asfaltem drogowym; 
 nawierzchni z masy asfaltowej warstwa wiążąca 5 cm; 
 nawierzchni z masy asfaltowej warstwa ścieralna 4 cm; 

 wykonanie chodników o poszczególnych warstwach konstrukcyjnych: 
 warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 10 cm                                  

po zagęszczeniu; 
 kostka betonowa ( szara ) o grub. 8 cm;      

  wykonanie nawierzchni zjazdów o poszczególnych warstwach konstrukcyjnych: 
 podbudowa z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm po zagęszczeniu; 
 warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm  po zagęszczeniu; 
 kostka betonowa ( czerwona ) o grub. 8 cm;      

 wykonanie ciągu pieszo – jezdnego na działce o nr ewid. 511 o poszczególnych 
warstwach konstrukcyjnych: 
 podbudowa z tłucznia kamiennego o grub. 15 cm po zagęszczeniu; 
 warstwa podsypki cementowo-piaskowej o grub. 5 cm  po zagęszczeniu; 
 kostka betonowa ( czerwona ) o grub. 8 cm;      

 wykonanie docelowej organizacji ruchu ( ustawienie oznakowania pionowego                          
i poziomego ); 

 wykonanie zieleńców wraz z pielęgnacją ( humusowanie – warstwa humusu 
minimum 5 cm, obsiane trawą); 

 roboty wykończeniowe, wyrównanie i ewentualne uzupełnienie (gruntem) różnic                
w wysokości istniejącego terenu z nowowybudowanym układem drogowym 
(umożliwienie zjazdu z drogi na przyległe tereny). 
 

B. 
 
Branża sanitarna. 

W ramach inwestycji należy wybudować kanalizacje deszczową - etap pierwszy, 
obejmujący kanał deszczowy o długości 518,50 m w południowej części ulicy Zamkowej                               
z odcinkiem końcowym z zespołem podczyszczania o długości 18,30m i odcinek kanału                    
w północnej części ulicy o długości 97,50m.  

Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana z rur z PCV-U ze ścianka litą i rur                         
z PP-B strukturalnych Pragma ID i uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe umieszczone 
DN1000 i DN1200 zwieńczone włazami żeliwnymi w klasie D400 z otworami wentylacyjnymi 
oraz wpusty deszczowe uliczne żeliwne z kratami uchylnymi na zawiasach klasy C250                    
na betonowych studzienkach osadnikowych. Poza podczyszczaniem wstępnym z zawiesiny              
w osadnikach wpustów ulicznych i wody opadowe będą oczyszczane      w zespole osadników 
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wirowych z wkładem lamelowym wychwytującym cząstki produktów ropopochodnych. Teren 
wokół osadników zostanie utwardzony płytami typu jomb. Kanały deszczowe zostaną 
zakończone betonowymi wylotami. Wody deszczowe z kanału deszczowego i ze zbiornika 
retencyjno-odparowującego poprzez przelew kierowane będą do istniejącego rowu 
melioracyjnego, który dla usprawnienia odpływu wód deszczowych należy oczyścić, pogłębić                      
i umocnić wraz z przebudową istniejącego przepustu. 

 

-  kanał deszczowy z rur kielichowych Pragma ID O600 – 29,0 m, 
Rzeczowy zakres etapu I przedstawia się następująco: 

-  kanał deszczowy z rur kielichowych Pragma ID O400 – 74,0 m, 
-  kanał deszczowy z rur kielichowych PCV-U O500x14,6 – 74,0 m, 
-  kanał deszczowy z rur kielichowych PCV-U O400x11,7 – 191,0 m, 
-  kanał deszczowy z rur kielichowych PCV-U O315x9,2 – 127,0 m, 
-  kanał deszczowy z rur kielichowych PCV-U O250x7,3 – 119,0 m, 
-  przykanalików z rur kielichowych PCV-U O200x5,9 – 19,0 m, 
-  przykanalików z rur kielichowych PCV-U O160x4,7 – 99,0 m, 
-  studzienka betonowa DN1200 z włazem żeliwnym – 5 szt. 
-  studzienka betonowa DN1000 z włazem żeliwnym – 16 szt. 
-  wpust deszczowy żeliwny z osadnikiem betonowym – 33 szt. 
-  likwidacja kolizji z siecią wodociągową – 7 szt. 
-  czyszczenie i regulacja rowu melioracyjnego na długości 135,0m wraz z umocnieniem dna                
i skarp 117 m2 rowu elementami betonowymi oraz przebudową przepustu na DN1000 
-  wykonanie żelbetowych wylotów z kanalizacji deszczowej Øwew400 i Øwew600. 
 

C. 
 

Budowa zbiornika odparowującego. 

Projektowany zbiornik zlokalizowany zostanie na działkach o nr 418/11, 418/12, 756/1.                 
W ramach budowy zbiornika należy wykonać szereg robót, takich jak: 

 robóty przygotowawcze, zdjęcie humusu, wykonanie robót ziemnych                         
( wykopy, nasypy); 

 uformowanie skarp wykopu ( przemieszczenie mas ziemnych, 
plantowanie skarp i dna wykopów ); 

 wbudowanie przepustu rurowego śred. 80 cm na podbudowie 
betonowej; 

 wykonanie podsypki o grub. 20 cm; 
 hydroizolację na skarpach i dnie zbiornika; 
 warstwę dociskową z gruntu o grub. 10 cm; 
 umocnienie skarp płytami ażurowymi; 
 wykonie ogrodzenia, bramy wjazdowej, furtki wejściowej. 

 

1) Projekt budowlano wykonawczy budowa ul. Zamkowej w Sulejowie. 
Prace budowlane należy wykonać w oparciu o: 

2) Stałej organizacja ruchu budowa ul. Zamkowej w Sulejowie. 
3) Szczegółowe specyfikacje techniczne – branża drogowa. 
4) Geotechnicznych warunków posadowienia. 
5) Projekt budowlano wykonawczy - budowa zbiornika odparowującego. 
6) Ogólne specyfikacji technicznej budowy zbiornika odparowującego. 
7) Projekt budowlanego - budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Zamkowej                             

w Sulejowie. 
8) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - budowy kanalizacji deszczowej                

w ulicy Zamkowej w Sulejowie. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest także do zabezpieczenia i poniesienia następujących 
kosztów: 

• kompleksowej obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
• opracowania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu, 
• oznakowania budowy, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do 
wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, 
kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod 
kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ 
obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie 
dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia 
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 10 
umowy.  
 

§ 2 
Termin wykonania umowy 

1. Termin wykonania i odbioru robót ustala się następująco: 
a. rozpoczęcie robót - po podpisaniu umowy oraz przekazaniu placu budowy; 
b.  zakończenie robót - do 08.08.2014 roku. 

2. Przez wykonanie zamówienia rozumie się dokonanie odbioru końcowego. Terminy,                    
o których mowa w ust. 1 lit. a i b niniejszego paragrafu będą uważane za dochowane, o ile 
przed ich upływem Strony sporządzą odpowiednio bezusterkowe protokoły odbioru 
częściowego oraz bezusterkowy protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, 
stwierdzające kompletne i zgodne z niniejszą umową wykonanie przedmiotu umowy oraz 
nastąpi przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy 
dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy. 
3. Za termin zakończenia przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1) i 2) niniejszej umowy. 
 

§ 3 
Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1)Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie 14 dni 
licząc od dnia podpisania umowy; 
2)Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 
3)Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 
4)Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 
 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1)Przejęcie terenu robót od Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy; 
2)Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 
3)Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazanie, na każde żądanie 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską 
normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 
4)Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub 
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utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; 
5)Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających                      
z następujących ustaw: 
a)Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627                           
z późniejszymi zmianami), 
b)Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi 
zmianami), 
Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem  
ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie; 
6) Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności za realizację 
przedmiotu umowy, w związku z tym, że sprawdził otrzymaną od Zamawiającego 
dokumentację. 
7)W przypadku stwierdzenia błędów lub braków Wykonawca zobowiązuje się zgłosić je 
na piśmie Zamawiającemu, nie później niż w ciągu 7 dni od ich ujawnienia. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność także za szkody wynikłe wskutek zaniechania zawiadomienia 
Zamawiającego o zauważonych wadach w dokumentacji w przewidzianym wyżej 
terminie.  
8)Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej umowy sprawdził kompletność               
i poprawność wszystkich posiadanych danych, w tym dokumentacji wymienionej w 
niniejszej umowie oraz pozwoleń na budowę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 
własną interpretację powyższych danych oraz koszty za wykonanie dodatkowych badań, 
wierceń i próbek.  
9)Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich Zamawiającemu w terminie 
umownym odpowiada Wykonawca. 
10)Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części,                          
w materiałach i urządzeniach przeznaczonych do ich wykonywania w okresie, w którym 
Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie umowy, Wykonawca zobowiązuje się – 
niezależnie od tego, z jakich przyczyn powstały straty i szkody – naprawić szkodę albo 
stratę na swój koszt w terminie wskazanym przez Zamawiającego w taki sposób, aby 
roboty odpowiadały pod każdym względem wymaganiom dokumentacji umowy pod 
rygorem uprawnienia Zamawiającego do wykonania zastępczego ( bez sądowego 
upoważnienia ) na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
11)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty spowodowane przez niego 
przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 
również za straty i szkody spowodowane przez niego przy usuwaniu wad, w tym                        
w okresie gwarancyjnym i w okresie rękojmi. 
12)Decyzje dotyczące zmian dokumentacji należą do kompetencji Zamawiającego.  
13)Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę 
p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 
robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi 
robotami, w szczególności uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i energetycznych, 
uszkodzenia rurociągów wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesunięcie lub zniszczenie 
znaków geodezyjnych, uszkodzenia obiektów budowlanych; 
14)Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz 
oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i 
odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy; 
15)Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich 
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem 
przedmiotu umowy; 
16)Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 
wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,               
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w tym także ruchem pojazdów; 
17) Wykonawca jako podmiot profesjonalnie świadczący usługi objęte zakresem 
niniejszej umowy zapewnia, że zaznajomił się z warunkami lokalnymi, w których będą 
realizowane roboty, w tym szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy,                                    
z możliwościami urządzenia zaplecza technicznego, warunkami hydrologicznymi, 
możliwością zasilania w energię, wodę                        i inne media, ze stanem dróg 
dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, zakwaterowania załogi itp. oraz 
uwzględnił je w kalkulacji ceny ofertowej. Zakłada się, że Wykonawca uwzględnił                        
w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. W związku                  
z powyższym, nie będzie to podstawą Wykonawcy do zgłaszania wobec Zamawiającego 
jakichkolwiek żądań lub roszczeń w tym w szczególności do wydłużenia terminu 
wykonania przedmiotu umowy. 
18)Wykonawca zobowiązuje się, że w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad: 
a. w pełni przestrzegać będzie bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na placu budowy, 
b. dostarczy i będzie utrzymywać na własny koszt wszelkie osłony, ogrodzenia, światła, 
znaki ostrzegawcze itp. dotyczące jego zakresu prac. 
19)Wszelkie czynności niezbędne do wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia wad 
powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby - w granicach wynikających z 
konieczności – wypełniania zobowiązań umownych – nie zakłócać więcej niż to jest 
konieczne warunków życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg publicznych i 
prywatnych. 
20)Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na placu budowy i w jego 
otoczeniu. 
21)Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim 
roszczeniom, postępowaniom, odszkodowaniom i kosztom, jakie mogą powstać wskutek 
lub w związku z tymi zakłóceniami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie 
odpowiedzialny,                a w razie dopuszczenia do ich powstania - zrekompensować 
Zamawiającemu poniesione                z tego tytułu koszty lub straty. Jeżeli w związku lub 
wyniku czynności podejmowanych przez Wykonawcę powstanie szkoda, do naprawienia 
której zostanie zobowiązany Zamawiający, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić 
Zamawiającego z obowiązku świadczenia,                           w szczególności poprzez 
zapłatę określonej kwoty pieniężnej na rzecz podmiotu uprawnionego. 
22)Wykonawca zobowiązuje się podjąć odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg 
prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym jego środkami 
transportowymi lub jego podwykonawców. 
23)Na pisemne polecenie inspektora nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązuje się wstrzymać postęp/wykonywanie robót w taki sposób i na taki okres, jaki 
inspektor nadzoru lub Zamawiający uzna za konieczny. Wykonawca zobowiązuje się 
odpowiednio zabezpieczyć wykonane roboty w tym czasie zgodnie z wymaganiami 
inspektora nadzoru lub Zamawiającego. Przez okres wstrzymania roboty zostaną 
zabezpieczone przez Wykonawcę na jego koszt w wymaganym zakresie. Wykonawcy w 
sytuacji opisanej w niniejszym ustępie nie przysługują żadne roszczenia wobec 
Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 3 dni 
roboczych od dnia otrzymania pisemnego wezwania Zamawiającego wznowi przerwane 
roboty. 
24)Wykonawca w terminie 24 godzin zobowiązuje się informować Zamawiającego                          
o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie 
terminu zakończenia. 
Zamawiający ma prawo zlecić Wykonawcy podjęcie działań i środków, które uzna za 
niezbędne w celu przyspieszenia robót budowlanych. 
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25) Wymagania techniczne i jakościowe: 

a. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, sztuką budowlaną, zakresem określonym w SIWZ opisującym przedmiot 
zamówienia, z materiałów własnych o parametrach technicznych nie gorszych niż 
proponowane w siwz, najwyższej jakości. Zastosowane materiały powinny spełniać 
wszelkie wymogi Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane to jest posiadać 
odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być zgodne z kryteriami technicznymi 
określonymi w Polskich Normach lub aprobatą techniczną o ile dla danego wyrobu nie 
ustanowiono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami 
technicznymi jak również spełniać co najmniej wymogi określone w siwz . 

I. Jakość materiałów i robót: 

b. Roboty, surowce i użyte materiały będą zgodne ze siwz, rysunkami technicznymi,  
pomiarami geodezyjnymi, makietami, próbkami, wzorami i innymi wymogami zawartymi w 
Umowie, oraz będą przechowywane do dyspozycji Strony Zamawiającej lub Inspektora 
Nadzoru przez okres realizacji w celu identyfikacji. 
c. Wszystkie wbudowywane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny być 
fabrycznie nowe, pochodzić z bieżącej produkcji i posiadać parametry techniczne 
wymagane przez Zamawiającego. 

a. Wykonawca  zapewni, by surowce i materiały zostały dostarczone na miejsce 
realizacji prac w terminie umożliwiającym Zamawiającemu przeprowadzenie 
postępowania w celu ich akceptacji. Przyjmuje się, że Wykonawca właściwie ocenił 
trudności, na jakie może natrafić w tym względzie, i nie będzie mu wolno w żaden sposób 
uzasadniać opóźnień w wypełnieniu tych obowiązków. 

II. Kontrola i testowanie: 

b. Zamawiający będzie miał prawo kontrolować, oceniać, mierzyć i tes tować 
komponenty, materiały i fachowość wykonania, oraz sprawdzać proces przygotowania, 
wytwarzania i produkowania czegokolwiek, co jest przygotowywane, wytwarzane lub 
produkowane dla dostaw objętych Umową, w celu ustalenia, czy surowce, materiały                           
i wykonanie są wymaganej jakości i występują w należytej ilości. Odbywać się to będzie                       
w miejscu produkowania, wytwarzania lub przygotowywania, lub na miejscu realizacji 
prac, albo też w każdym innym miejscu, jakie może być podane w projekcie technicznym 
lub ofercie. 
c. W celu przeprowadzenia takich testów i kontroli Wykonawca: 

a) zapewni Zamawiającemu, czasowo i nieodpłatnie, taką pomoc, próbki testowe, 
części, maszyny, urządzenia, narzędzia lub materiały oraz pracowników, jakie 
normalnie są wymagane dla przeprowadzenia testów i kontroli; 

b) zapewni Zamawiającemu w każdym czasie dostęp do miejsca przeprowadzania 
testów. 

d.    Jeżeli Zamawiający nie będzie obecny w uzgodnionym dniu przeprowadzania testów, 
Wykonawca może wykonać samodzielnie testy, które zostaną uznane za 
przeprowadzone w obecności Zamawiającego. Wykonawca następnie wyśle 
poświadczone kopie wyników testów do Zamawiającego. 
e. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie zgadzają się, co do wyników testów, 
poinformują się wzajemnie o własnych opiniach w ciągu 7 dni od ujawnienia rozbieżności. 
Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca mogą żądać powtórzenia tych testów w ten sam 
sposób i w tych samych warunkach lub, jeżeli żąda tego którakolwiek ze stron, wykonania 
ich przez eksperta wybranego za obopólną zgodą. Wszystkie raporty                                        
z przeprowadzanych testów będą przedkładane Zamawiającemu, który niezwłocznie 
powiadomi Wykonawcę o wynikach. Wyniki powtórnych testów będą ostateczne i 
rozstrzygające. Koszty ponownego testowania obciążą Wykonawcę. 
f. Surowce i materiały, które nie spełniają określonych wymagań jakościowych będą 
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odrzucone. Mogą zostać specjalnie oznakowane, ale w sposób nie zmieniający ich 
właściwości ani nie wpływający na ich wartość handlową. Odrzucone surowce i materiały 
będą usunięte przez Wykonawcę z miejsca wykonywania prac w terminie podanym przez 
Zamawiającego, a jeśli to nie nastąpi, będą usunięte przez Inspektora Nadzoru na mocy 
jego uprawnień, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wszelkie roboty, w których zastosowano 
odrzucone surowce i materiały będą również odrzucone. 
g. Zamawiający będzie miał prawo, w miarę postępu robót i zanim roboty zostaną 
odebrane, wydać polecenie lub decyzję o: 

a) usunięciu z miejsca wykonywania robót, w terminie jaki może być podany                    
w poleceniu, wszelkich surowców i materiałów, które jego zdaniem nie spełniają 
warunków określonych w Umowie; 

b) zastąpieniu ich odpowiednimi komponentami i materiałami; lub 
c) wyburzeniu i ponownym, właściwym wykonaniu, lub dokonaniu zadawalających 

napraw - niezależnie od uprzednio dokonanych na nich testów i zrealizowanych 
okresowych płatności i odbiorów częściowych – jakichkolwiek robót, które z 
powodu surowców, materiałów lub projektów, za które odpowiada Wykonawca, 
nie są – zdaniem Zamawiającego – zgodne z warunkami Umowy. 
 

h. Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy w krótkim terminie pisemne powiadomienie                 
o swojej decyzji, podając szczegóły dotyczące zarzucanych defektów. 
i. Wykonawca na własny koszt i niezwłocznie usunie wymienione usterki. Jeżeli 
Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, Strona Zamawiająca będzie 
upoważniona do zatrudnienia innej osoby w celu wykonania tego a wszelkie koszty 
powstałe w wyniku tych prac lub inne z nimi związane Strona Zamawiająca  potrąci  z 
bieżących lub przyszłych kwot należnych Wykonawcy. Powyższe nie narusza prawa 
Strony Zamawiającej do roszczeń z tytułu opóźnień realizacji i naruszenia warunków 
Umowy, jeżeli będą miały miejsce. 
 
III. 
 Wykonawca zapewni personel i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia wszelkich 
badań, jakie Zamawiający uzna za konieczne w związku z przedmiotową inwestycją. 
Koszty poniesione z tytułu wykonanych badań kontrolnych ponosi Wykonawca. 

Badania kontrolne: 

 
IV. 

1. Wykonawca zapewni, że wykonywane roboty i towarzyszące im instalacje nie 
spowodują szkód lub zakłóceń w połączeniach komunikacyjnych takich, jak drogi 
powiatowe, gminne, lokalne. Wykonawca weźmie zwłaszcza pod uwagę ograniczenia 
dotyczące dopuszczalnego ciężaru lub obciążenia przy wyborze tras dojazdowych                  
i rodzaju pojazdów dostawczych. 

Zakłócenia ruchu drogowego: 

2. Wszelkie działania i zachowania, które Wykonawca uważa za konieczne                         
i niezbędne w celu ochrony lub wzmocnienia odcinków dróg będą podjęte na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o wszelkich w/w działaniach, 
które zamierza podjąć, przed przystąpieniem do ich realizacji. Wszelkie naprawy 
szkód spowodowanych na drogach, mostach w wyniku transportu materiałów, 
maszyn i urządzeń dokonane będą na koszt Wykonawcy. 

 
26)Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim 
otoczeniu, przed ich kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem innymi ujemnymi 
oddziaływaniami z przejęciem skutków finansowych z tego tytułu (do daty odbioru 
końcowego). 
27)Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 
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terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na 
własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac 
obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji; 
28)Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 
Prawa Budowlanego, przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, oraz 
wszystkich innych dokumentów /opracowań, niezbędnych przy odbiorze. 
29)Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do 
ich usunięcia; 
30)Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 
niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 
Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości; 
31)Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)                      
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót;  
32)Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.  
33) Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz 
wykonanego przedmiotu umowy. Wszelkie odstępstwa od pierwotnie zaakceptowanych 
przez zamawiającego materiałów, elementów i urządzeń muszą uzyskać pisemną 
aprobatę Zamawiającego; 
34) Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu 
celem dokonania wpisów i potwierdzeń, 
35) Przygotowanie dokumentów do końcowego odbioru,  
36) Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia każdego etapu robót przedstawicielowi 
Zamawiającego  i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy, 
37)Ponoszenie kosztów budowy, w tym kosztów , wody, energii elektrycznej ( dystrybucji                  
i dostawy ) w okresie od dnia przekazania placu budowy do dnia odbioru końcowego; 
38)Strony zgodnie postanawiają, że w wypadku niewykonania lub nieprawidłowego 
wykonania przez Wykonawcę obowiązków bliżej opisanych w niniejszej umowie, 
Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia ich wykonania osobom trzecim, na koszt                  
i ryzyko Wykonawcy. W tym celu Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania                      
z kwoty przeznaczonej dla Wykonawcy tytułem wynagrodzenia i uiszczenia jej 
odpowiedniej części na pokrycie kosztów wykonania zastępczego ze skutkiem dla 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę.  
39)Zamawiający może w każdym przypadku w szczególności nienależytego wykonywania 
przedmiotu umowy jednostronnie zmniejszyć zakres przedmiotu umowy wraz ze 
stosownym zmniejszeniem wynagrodzenia, określonego w umowie. Wykonawcy                    
w sytuacji opisane w niniejszym ustępie nie przysługują żadne roszczenia i prawa wobec 
Zamawiającego w szczególności z tytułu utraconych korzyści.  
40)Wykonawca, w związku z prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy, zapewni przy 
realizacji przedsięwzięcia uwzględnienie przepisów ochrony środowiska w szczególności 
ochronę gleby, zieleni, naturalnego środowiska, naturalnego ukształtowania środowiska                
i stosunków wodnych, jak również wszystkie wymagania Zamawiającego, z którymi został 
zapoznany. Wykorzystanie i przekształcanie elementów przyrodniczych może 
następować tylko w zakresie koniecznym w związku z realizowanym przedmiotem 
umowy. W przypadku wyrządzenia jakichkolwiek szkód środowiskowych Wykonawca 
podejmie działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód oraz poniesienie 
wszelkie koszty z tym związane, w tym w szczególności koszty kar lub opłat nałożonych 
przez właściwe organy oraz koszty odszkodowań. Uwzględnienie ochrony środowiska                      
i podjecie działań w celu naprawienia szkód nastąpi w szczególności w zakresie 
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określonym w pozwoleniu na budowę. Wykonawca będzie tak prowadził roboty, by 
wszelkie emisje w tym szczególności zanieczyszczeń powietrza, ścieków i hałasu nie 
przekraczały norm przewidzianych prawem. 
41)Wykonawca zapewni, że jeżeli dojdzie na placu budowy w okresie do wystawienia 
protokołu końcowego do znalezienia przedmiotu archeologicznego lub odkrycia 
wykopaliska, albo innej rzeczy mającej znaczniejszą wartość materialną lub artystyczną 
znalazca lub odkrywca zawiadomi o tym niezwłocznie Zamawiającego, właściwego 
konserwatora zabytków albo inny właściwy organ bądź też muzeum lub placówkę 
archeologiczną oraz zabezpieczy znaleziony przedmiot lub odkryte wykopalisko albo inną 
rzecz mającą znaczniejszą wartość materialną, naukową lub artystyczną. Wykonawca 
wypłaci Zamawiającemu kwotę stanowiącą równowartość nagrody państwowej lub 
wynagrodzenia przyznanego znalazcy przedmiotu archeologicznego, odkrywcy 
wykopaliska lub znalazcy innej rzeczy mającej znaczniejszą wartość materialną, naukową 
lub artystyczną. 
42)W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę osób spoza Unii Europejskiej, 
Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do dostarczenia do 
Zamawiającego kopii uzyskanych pozwoleń na prace na terenie Polski dla ww. 
pracowników. 
43)Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do dostarczenia kopii 
wszystkich dokumentów obrazujących spełnienie przez swoich pracowników wymagań 
przepisów prawa polskiego, w szczególności posiadania odpowiednich kwalifikacji oraz 
uprawnień, badań lekarskich oraz szkoleń zakresu BHP. Wszystkie wyżej wymienione 
dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza 
przysięgłego na język polski.  
44)W przypadku zatrudniania przez Wykonawcę osób obcojęzycznych, Wykonawca 
zapewni polskojęzycznego tłumacza z odpowiednim doświadczeniem, który będzie 
odpowiadał za nadzór nad pracownikami oraz bezpośrednie przedstawianie wymagań 
oraz instrukcji Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową 
przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane                      
w Ofercie Wykonawcy. 

4. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie                
7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 
wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa                  
w ust. 3 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie uczestniczył we wszystkich spotkaniach 
koordynacyjnych. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu, w uzgodnionej formie              
i terminie, raporty z postępu wykonywania przedmiotu umowy. 

7. Jeżeli pisemnie nie uzgodniono inaczej, wszelkie dyspozycje Zamawiającego dotyczące 
wykonania dodatkowych robót lub innych dodatkowych czynności nie będą podstawą dla 
Wykonawcy do zmiany terminów wykonywania przedmiotu umowy. 

8. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne wydłużenia okresu wykonywania przedmiotu 
umowy, jeżeli powodem opóźnienia jest zatrzymanie prac z powodu wykonywania prac w 
sposób niezgodny z prawem, niebezpieczny jak również z powodu niedopuszczenia do 
wykonywania prac lub usunięcia z terenu budowy sprzętu lub pracowników nie 
spełniających w szczególności standardów BHP i innych regulaminów obowiązujących na 
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terenie budowy. 
9. Wykonawca wykona i zapewni: 

a. przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami                              
w tej dziedzinie; 

b. odtworzenie zniszczonych podczas robót nawierzchni, nasadzeń drzew                        
i krzewów, trawników; 

c. badanie zagęszczenia gruntu ( warstwami co 20-40 cm )oraz przedstawi wyniki                     
na bieżąco w trakcie wykonywania prac zanikających na wezwanie inspektora 
nadzoru lub przedstawiciela Gminy Sulejów w terminie 3 dni roboczych; 

d. niezbędne badania poszczególnych warstw konstrukcyjnych oraz przedstawi wyniki 
na bieżąco w trakcie wykonywania prac zanikających na wezwanie inspektora 
nadzoru lub przedstawiciela Gminy Sulejów w terminie 3 dni roboczych; 

e. w przypadku zniszczenia odtworzy zniszczone znaki graniczne pasa drogowego                 
i sąsiednich działek; 

f. uzgodnienia z podmiotami i osobami dotyczące przebiegu wykonywania prac oraz  
zapewni sobie dopuszczenie do prac na obiektach czynnych (będących np. pod 
napięciem) lub w pobliżu czynnych urządzeń lub sieci; 

g. dokumentację powykonawczą (projekty + dokumenty odbiorowe) w formie 
papierowej dla każdej z branż osobno – w 2 egz., dodatkowo w formie 
elektronicznej na płycie CD (format PDF lub rownowążnej)

h. instrukcję użytkowania i eksploatacji wbudowanych urządzeń – w 2 egz.
; 

, dodatkowo 
w formie elektronicznej na płycie CD (format PDF lub rownowążnej)

i. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (w podziale na branże zgodnie                      
z wydanym pozwoleniem ) wraz z aktualizacją użytków gruntowych – po                     
3 egz. dla każdej. 

; 

10. Za powstałe szkody w przypadku wystąpienia kolizji lub wypadku spowodowanego przez: 
złe oznakowanie robót, złe oznakowanie i nieprawidłowe korzystanie ze sprzętu 
budowlanego w rejonie prowadzonych robót pełną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

11. Przygotowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz 
poniesienie kosztów wykonania tej dokumentacji leży po stronie Wykonawcy. Organizację 
ruchu należy wykonać w sposób zapewniający dogodny objazd dla ruchu ciężkiego i 
autobusowego oraz osobowego. W trakcie trwania prac należy zapewnić dojazd do 
posesji, pól w przypadku ich uprawy oraz siedziby firmy zlokalizowanej przy niniejszej 
drodze. Zamawiający przewiduje możliwość całkowitego zamknięcia drogi dla ruchu 
drogowego ale pod warunkiem zapewnienia dojazdu do posesji i pól uprawnych i siedziby 
firmy. 

12. Wykonawca zgłosi wprowadzenie stałej organizacji ruchu, jak również przedstawi 
protokół odbioru niniejszego oznakowania. 

13. Wszystkie warstwy bitumiczne na jezdni należy układać jednocześnie całą szerokością 
drogi. 

14. Wszystkie mieszanki bitumiczne należy wykonać na podstawie receptur opracowanych 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami. Receptury na mieszanki przed 
wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego (inspektora nadzoru). 

15. Materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania tj. m.in.: znaki drogowe, 
słupki, obrzeża, kostka, elementy ogrodzeń, elementy likwidowanych sieci Wykonawca 
przygotuje (ręcznie zdemontuje, posegreguje, ułoży na paletach) i przewiezie w miejscu 
wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe materiały z rozbiórki nie nadające się do 
ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz Wykonawca zagospodaruje we własnym 
zakresie. Zamawiający dookreśli asortyment materiałów, jaki Wykonawca winien przekazać 
w trakcie prowadzenia robót. 

16. Wszelkie elementy zniszczone podczas robót, a przeznaczone do ponownego 
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wbudowania (włazy, studzienki, zasuwy, obrzeża, kostka itp.) Wykonawca winien jest 
wymienić na nowe na swój koszt. 
 

§ 5 
Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości _ . _ _ _ . _ _ _ , _ _  złotych/brutto (słownie 
złotych: ...........................................................................................). Wynagrodzenie 
obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane                                  
z realizacją robót objętych SIWZ z załącznikami i wyjaśnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy                   
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a 
także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera również następujące koszty: projektu 
BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, 
zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia                     
i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza placu budowy 
(woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), zajęcia pasa drogowego                     
i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, odwodnienie wykopów, ewentualnego 
pompowania wody, wywozu nadmiaru gruzu, zagęszczenia gruntu, wywozu materiałów 
pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg                 
i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, 
wykonania dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych  pomiarów  
oraz prób ciśnieniowych  szczelności, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych, ubezpieczenia budowy oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

5. Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywać fakturami przejściowymi - nie 
częściej niż jedna faktura w branży w miesiącu - które będą obejmować roboty 
wykonywane w danym okresie, do wartości 80% odebranych prac. Dokumentem 
stwierdzającym stan zaawansowania robót, stanowiącym podstawę do wystawienia 
faktury, będzie protokół odbioru robót potwierdzony przez inspektora nadzoru                         
i podpisany przez kierownika budowy. W przypadku wystawienia faktury za roboty 
wykonywane przez Podwykonawcę do faktury należy załączyć podpisane oświadczenie 
Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu należności pomiędzy Wykonawcą                           
i Podwykonawcą związanych z wykonaniem robót budowlanych objętych złożoną fakturą 
częściową. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający zastrzega 
sobie możliwość obniżenia kwoty płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy                          
o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek 
roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego.  

6. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych i przeprowadzeniu czynności odbiorowych                  
w zakresie robót budowlanych określonych w § 6 ust. 4 pkt. 1), 2), Wykonawca wystawi 
fakturę do wartości 90% wynagrodzenia umownego. Do faktury Wykonawca załączy 
podpisane oświadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu należności 
pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą związanych z wykonaniem robót budowlanych 
objętych niniejszą fakturą. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość obniżenia kwoty płatności wynagrodzenia na 
rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie 
na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego. 
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7. Rozliczenie końcowe nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie otrzymanego 
od Wykonawcy decyzji zezwalająca na użytkowanie obiektu lub braku sprzeciwu, co do 
złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy, wydany przez PINB, określonego                 
w § 6 ust. 4 pkt. 3). W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez 
Podwykonawcę do faktury należy załączyć podpisane oświadczenie Podwykonawcy                    
o wzajemnym uregulowaniu należności pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą 
związanych z wykonaniem robót budowlanych objętych złożoną fakturą. W przypadku 
niedopełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
obniżenia kwoty płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną 
podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 
podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego. 

8. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT.  

9. Protokoły odbioru robót (protokoły robót ulegających zakryciu i protokół końcowy) 
sporządzane będą przez kierownika budowy (robót) i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru. 

10. Za nieterminową płatność, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe. 
11. Ustalenia ust. 5, 6, 7 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi 

podwykonawcami. 
12. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 21 dni od daty odbioru końcowego, a 

faktury przejściowe w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego miesiąca. 
13. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez 

niego faktur przejściowych i faktury końcowej w terminie 21 dni od daty doręczenia 
(otrzymania) faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi, chyba że w tym 
terminie Zamawiający zakwestionuje na piśmie jakość wykonanych robót objętych 
fakturą lub kwotę faktury ( z zastrzeżeniem § 8 ust.7,8,9 ). 

14. Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia nie może być przedmiotem cesji bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 
 

§ 6 
Odbiory 

1. Przedmiotem odbioru końcowego bezusterkowego jest całość robót budowlanych                                        
i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy w rozumieniu §2 umowy. Odbiorom 
częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy robót według 
uzgodnień na budowie. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że przeprowadzenie czynności odbiorowych części 
przedmiotu umowy następuje jedynie dla celów rozliczeniowych i nie stanowi skwitowania 
lub potwierdzenia prawidłowości wykonanych do tej chwili robót. Podpisanie przez Strony 
protokołu odbioru częściowego nie pozbawia Zamawiającego prawa zakwestionowania 
poprawności wykonania sprawdzonej części wykonanych robót na etapie odbioru 
końcowego. 

3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik 
budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. 

4. Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie robót 
budowlanych: 

 
 
 

Odbiory częściowe (miesięczne) będą obejmować roboty wykonywane w danym 
okresie rozliczeniowym. Procedurę należy przeprowadzić zgodnie z wyszczególnieniem: 

1). Odbiory częściowe. 

A. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót częściowych                              
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i zanikających wpisem do dziennika budowy. 
B. Zamawiający a w jego imieniu Inspektor Nadzoru przystąpi do odbioru robót 

częściowych i zanikających w terminie 7 dni od daty zgłoszenia i potwierdzi 
prawidłowość zgłoszonych robót wpisem do dziennika budowy. 

C. Jeżeli w trakcie odbioru robót częściowych i zanikających zostaną stwierdzone 
wady i usterki to Zamawiający a w jego imieniu Inspektor Nadzoru ma prawo 
odstąpić od odbioru wadliwie i usterkowo wykonanego elementu oraz wyznacza 
termin usunięcia wad i usterek lub wzywa Wykonawcę do ponownego wykonania 
przedmiotu. 

D. Jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym 
terminie, uchyla się od ich usunięcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa 
je niedbale tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowiązującymi normami i zasadami 
sztuki budowlanej to Zamawiający ma prawo odliczyć całość wynagrodzenia za 
kwestionowany element z uwzględnieniem kosztów rozbiórki i potrącić wyliczoną 
wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy. 

E. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na 
usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

F. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 
zakwestionowanym jako wadliwym. 

G. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót wykonanych                   
w danym okresie rozliczeniowym jest protokół odbioru robót budowlanych 
podpisany przez Inspektora Nadzoru i Wykonawcę. Protokół jest podstawą do 
wystawienia faktury zgodnie z § 5 punkt 5. 

H. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów wskazanych na 
usunięcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbiorów częściowych, 
Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 punkt                   
1 podpunkt b i potrącenia ich z należnego wynagrodzenia za przedmiot odbioru. 
 

 
Odbiór całości robót w zakresie robót budowlanych obejmuje wszystkie roboty 
wykonane od początku budowy do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru robót budowlanych. Procedurę należy przeprowadzić zgodnie                                     
z wyszczególnieniem: 

2).Odbiór całości robót w zakresie robót budowlanych. 

A. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych 
wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz 
zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnego zgłoszenia. Na piśmie winna 
znajdować się adnotacja Inspektora Nadzoru potwierdzająca zakończenie robót 
zgodnie z zawartą umową. 

B. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 
C. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiający 

wyznacza termin usunięcia wad i usterek lub wzywa Wykonawcę do ponownego 
wykonania przedmiotu. W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający ma 
prawo przerwać czynności odbiorowe traktując je jako nieterminowo wykonane. 

D. Jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym 
terminie, uchyla się od ich usunięcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa 
je niedbale tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowiązującymi normami i zasadami 
sztuki budowlanej to Zamawiający ma prawo odliczyć całość wynagrodzenia za 
kwestionowany element z uwzględnieniem kosztów rozbiórki i potrącić wyliczoną 
wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy. 
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E. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu                         
w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo 
obliczyć jego wartość na podstawie własnej wyceny według cen średnich 
SECOCENBUDU na kwartał obowiązujący w dniu podpisania umowy. 

F. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 
zakwestionowanym jako wadliwym. 

G. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na 
usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru podpisanym przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

H. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 
zakwestionowanym jako wadliwym. 

I.  Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu odbioru                  
w zakresie robót budowlanych jest protokół odbioru robót budowlanych podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół jest podstawą do wystawienia 
faktury zgodnie z § 5 pkt 6. 

J. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminów wskazanych na 
usunięcie wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru, Zamawiający ma prawo 
do naliczenia kar umownych zgodnie z § 10 pkt. 1 podpunkt b i potrącenia ich                  
z należnego wynagrodzenia umowy za przedmiot odbioru. 

 
 

Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy w zakresie czynności 
formalnoprawnych i odbioru końcowego: 

3).Odbiór całości robót w zakresie robót budowlanych. 

I. Po pozytywnym zakończeniu czynności odbiorowych określonych w § 6 pkt. 1), 2),  
potwierdzonym protokołem odbioru robót budowlanych Wykonawca uzyska                       
w terminie 30 dni: 
A. Pełnomocnictwo do reprezentowania Zamawiającego w odbiorowych czynnościach   

formalnoprawnych. 
B. Pozwolenie na użytkowanie dla obiektów objętych zezwoleniem na realizację 

inwestycji drogowej oraz pozwoleniem na budowę jeżeli będzie wymagane. 
C. Zgłoszenie do użytkowania obiektów (sieci) nie wymagających pozwolenia na 

użytkowanie wraz z uzyskaniem akceptacji PINB, że zgłoszenie zostało przyjęte 
bez sprzeciwu. 

D. Zatwierdzenie wdrożonej organizacji ruchu przez właściwego zarządcę drogi, 
organ zarządzający ruchem i właściwego Komendanta Policji. 

E. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i aktualizacja użytków 
gruntowych na arkuszach inwentaryzacji wykonanych robót zatwierdzonych przez 
Starostwo Powiatowe. 

F. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne wady i usterki, a także wady 
uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu umowy, to Zamawiający przerywa 
czynności odbiorowe. 

G. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, 
to Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy i wyznacza termin 
usunięcia wad i usterek. 

H. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiający 
wyznacza termin usunięcia wad i usterek i przerywa czynności odbiorowe 
traktując je jako nieterminowo wykonane. 

I. Jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym 
terminie, uchyla się od ich usunięcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa 
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je niedbale tj. nieskutecznie i niezgodnie z obowiązującymi normami i zasadami 
sztuki budowlanej to Zamawiający ma prawo odliczyć całość wynagrodzenia za 
kwestionowany element z uwzględnieniem kosztów rozbiórki i potrącić 
wyliczoną wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy. 

J. W przypadku braku odniesienia wynagrodzenia wadliwego lub wadliwie 
wykonanego elementu w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, Zamawiający ma 
prawo obliczyć jego wartość na podstawie własnej wyceny według cen średnich 
SECOCENBUDU na kwartał obowiązujący w dniu podpisania umowy. 

K. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne wady i usterki                          
w szczególności, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, to 
Zamawiający przerywa czynności odbiorowe traktując to jako nieterminowe  
wykonanie przedmiotu umowy. 

L. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się do 
usunięcia, Zamawiający może: 
 obniżyć odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z § 6 litera K, L, jeżeli wady te 
nie uniemożliwiają użytkowania obiektu. 
 odstąpić od umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

M. Wszelkie czynności podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na 
usunięcie usterek i wad będą zawarte w protokole odbioru końcowego 
podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

N. O fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiającego, 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio 
zakwestionowanym jako wadliwym. 

O. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu robót po odbiorze w okresie rękojmi za 
wady (gwarancji), a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza także termin 
usunięcia tych wad. 

P. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie czynności 
formalnoprawnych jest uzyskanie decyzja zezwalająca na użytkowanie obiektu lub 
braku sprzeciwu, co do złożonego zawiadomienia o zakończeniu budowy, wydany 
przez PINB. Powyższe jest podstawą do wystawienia faktury zgodnie z §5 punkt 7. 

 
§ 7 

OBOWIAZKI I ROZLICZENIA Z PODWYKONWACĄ 
1. Wykonawca wykona osobiście następujące Roboty budowlane ……………………… 
2. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następujących Robót budowlanych 

…………………………….… 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
4. Z zastrzeżeniem przypadku, w którym Zamawiający nałożył obowiązek osobistego 

wykonania przez Wykonawcę części zamówienia na roboty budowlane, ze względu na 
specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca może: 
a)  powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania               
w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom; 
b)  wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie; 
c)  wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie; 
d)  zrezygnować z Podwykonawstwa. 

5. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je                     
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w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

6. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 
a) terminy zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
b) w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy 
zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy  - o Podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy 
kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy lub Dalszemu 
Podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie. 

7. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
a. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy                     
od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres 
robót wykonanych przez Podwykonawcę; 
b. uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę,                         
od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

8. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, 
natomiast przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę 
powinno być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy                   
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 7 dni 
przed jej zawarciem. 

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy                  
o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie 
zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 
Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za 
zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia 
zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia 
realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę. 

12. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo 
wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, której 
przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 
zaakceptował tę umowę. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy              
w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

14. Wykonawca przedłoży, wraz z projektem Umowy z podwykonawstwo, odpis                       
z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi 
na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających 
umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

15. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające 
zastosowanie przy zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 

16. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu 
wynagrodzenia oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym Podwykonawcom), których termin upłynął 
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w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby 
upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny 
potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych 
wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

17. Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 
zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się              
z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

18. Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 
zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania 
Podwykonawcy. 

19. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w pkt 18., 
podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu 
sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 
podwykonawcy. 

20. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli 
Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi 
należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym                  
w pkt. 18. i 19. uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność 
bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 
wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. 

21. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych 
polskich (PLN). 

22. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający 
potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, 
jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie 
spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy robót. 

24. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

25. Zasady dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 
Podwykonawców. 

26. Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi 
robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres 
gwarancyjny ustalony w Umowie, Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest 
zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego rzecz korzyści 
wynikających z tych zobowiązań. 

 
 
 

§ 8 
ZABEZPIECZENIA 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego (ceny 
ofertowej brutto), o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. ……………. (słownie złotych: 
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……………………………………… i 00/100) w formie …………………………………... 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy                               
w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu 
odbioru końcowego, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady. 

2. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 2), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął                       
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

3. Zamawiający będzie uprawniony do zaspokojenia się z zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy w następujących wypadkach: 

a. powstania ewentualnych należności z tytułu kar umownych i odszkodowań, 
b. konieczności pokrycia kosztów niewykonania, nieprawidłowego wykonania niniejszej 

umowy, wykonania zastępczego na warunkach określonych w niniejszej umowie, 
c. wykonania przez Zamawiającego zobowiązań pieniężnych ciążących na 

Zamawiającym w stosunku do podwykonawców Wykonawcy, za które Zamawiający 
odpowiedzialny był solidarnie z Wykonawcą. 

4.  Zamawiający upoważniony jest do potrącenia w każdym czasie z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy wszelkich wierzytelności ( wymagalnych i niewymagalnych ) 
należnych od Wykonawcy. 

5.  Zwrot zabezpieczenia dokonywany będzie na podstawie pisemnego wniosku o zwrot 
zabezpieczenia, otrzymanego przez Zamawiającego od Wykonawcy z zachowaniem 
pozostałych postanowień niniejszej umowy.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo 
na pierwsze pisemne żądanie zapłatę należności w kwocie wynikającej z gwarancji na 
rzecz Gminy Sulejów na każde pisemne żądanie Zamawiającego. 

7. Wykonawca po bezusterkowym odbiorze końcowym najpóźniej z dniem złożenia 
końcowej faktury wniesie dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań             
z tytułu gwarancji i rękojmi, w postaci nieodwołalnej, bezwarunkowej i płatnej na pierwsze 
żądanie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wystawionej przez bank lub firmę 
ubezpieczeniową z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o treści uprzednio 
zaaprobowanej na piśmie przez Zamawiającego.  

8. Zamawiający ma 7 dni roboczych na sprawdzenie i zaakceptowanie złożonego 
zabezpieczenia.  

9. W przypadku niezaakceptowania przedłożonej gwarancji z tytułu gwarancji i rękojmi przez 
Zamawiającego, a złożenia faktury końcowej przedłuża się termin płatność o okres,                 
w którym zostanie złożona i zaakceptowana gwarancja. Termin zapłaty faktury biegnie od 
dnia zaakceptowania gwarancji.  

10. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa wystawiona będzie na kwotę 10 % ryczałtowej 
kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 1 z okresem ważności do końca 
planowanego odbioru pogwarancyjnego, o którym mowa w umowie, zdanie pierwsze plus 
30 dni (z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej). W przypadku jakichkolwiek opóźnień w realizacji 
Umowy okres, na który została wystawiona gwarancja zostanie odpowiednio przedłużony, 
przy czym w przypadku niedostarczenia przedłużonej gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej co najmniej na 30 dni przed terminem wygaśnięcia dostarczonej 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej Zamawiający będzie uprawniony do żądania 
przedłożenia dodatkowej gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej pod rygorem 
skorzystania z gwarancji po bezskutecznym upływie 5 dni roboczych od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę w/w wezwania od Zamawiającego.   

11. W przypadku nie wniesienia w/w zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający 
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potrąci kwotę zabezpieczenia z ostatniej płatności należnej Wykonawcy.  
 

§ 9 
RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Niniejsza umowa stanowi również kartę gwarancyjną w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
2. Strony ustalają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady i gwarancji 

jakości przedmiotu umowy wynosi:  
1) na przedmiot umowy okres rękojmi i gwarancji biegnie od dnia podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu umowy i kończy się z upływem 36 
miesięcy, liczonych od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 
całej Inwestycji, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

3. Wszystkie gwarancje jakości udzielone przez gwarantów na wszelkie urządzenia                       
i instalacje wykonane w ramach niniejszej umowy zostaną przekazane przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

4. Jeśli w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji w ramach przedmiotu umowy ujawnią 
się wady, usterki lub niedoróbki lub ujawni się inna wada, w tym wada prawna, 
Zamawiający może w szczególności wezwać Wykonawcę, bez uszczerbku dla innych 
swoich praw, do ich usunięcia. Wykonawca lub jego przedstawiciel dokona usunięcia wad, 
usterek lub niedoróbek całkowicie na własny koszt i ryzyko, ponosząc także wszelkie 
koszty związane z transportem materiałów, surowców lub części. 

5. Roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji mogą być dochodzone przez Zamawiającego po 
upływie ich terminu, jeżeli Zamawiający zgłosi istnienie wady, usterki lub okoliczność 
wystąpienia awarii w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji. 

6. O wykryciu wady, usterki lub innego błędu w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę (dalej Zgłoszenie) . 

7. Każde Zgłoszenie, które zostało przekazane Wykonawcy, rozpoczyna procedurę usunięcia 
ujawnionych wad, usterek lub błędów w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Jeżeli Wykonawca, po skierowaniu Zgłoszenia: 
1) nie rozpocznie usuwania wad, usterek lub innych błędów w terminie 7 (siedmiu) dni 

od Zgłoszenia, lub 
2) nie usunie wad, usterek lub innych błędów w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 
Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wycofania Zgłoszenia i zlecenia 
wykonania czynności naprawczych osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu kosztów robót naprawczych lub 
serwisowych wykonanych przez osobę trzecią w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia 
dostarczenia stosownego wezwania, co nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do 
skorzystania z zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub potrącenia tych kosztów 
z wynagrodzenia. 

9. Po odbiorze robót związanych z usunięciem wad z tytułu gwarancji i rękojmi okres 
gwarancji i rękojmi w stosunku do naprawionej części robót zostanie przedłużony o okres 
od zgłoszenia do chwili ich protokolarnego odbioru. 

10. Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony przed upływem okresu gwarancyjnego 
określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu usunięcia wad, usterek, braków 
lub niedoróbek stwierdzonych po odbiorze końcowym i ujawnionych w okresie 
gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy także termin usunięcia tych wad, 
usterek i braków. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu 
wad, usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru gwarancyjnego. Wyłącznie 
umocowanym do ustalenia terminu i dokonania odbioru prac polegających na usunięciu  
ww. wad, usterek i braków jest Zamawiający. 

11. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lub mienia Zamawiającego                     
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w związku z zaistnieniem wady lub usterki i/lub szkody nimi spowodowanej                               
w wykonywanym przez Wykonawcę przedmiocie umowy, Zamawiający ma prawo do 
natychmiastowego zatrudnienia na koszt i ryzyko Wykonawcy innego wykonawcy, celem 
usunięcia niebezpieczeństwa. W takim przypadku Zamawiający powiadomi Wykonawcę               
o zaistniałym fakcie, oraz o kosztach zastępczego usunięcia niebezpieczeństwa.  

 
§ 10 

Kary umowne 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) Za nieterminowe wykonanie określonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokości 
0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. 
b) Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru częściowego i końcowego wad i 
usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień 
zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 
c) Za niewykonanie i odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 
d) Z tytułu samego faktu istnienia wad trwałych - to jest takich, których koszt usunięcia wady 
przewyższa wartość wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umożliwiających jednak 
jego bezpieczne użytkowanie, w wysokości 20 % wynagrodzenia za wadliwy element.                         
W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 
obliczyć wartość elementu na podstawie średnich cen SEKOCENBUDU obowiązujących na 
kwartał podpisania umowy. 
e) Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek                         
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad i usterek. 
f) Za zawarcie umowy z podwykonawcą bez wiedzy Zamawiającego w wysokości 1% 
wynagrodzenia umownego.  
g) Za niedotrzymanie warunków określonych w § 4 każdorazowa w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego. 
h) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokości w 
wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień 
opóźnienia. 
i) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                    
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa             
w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 % 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania zamawiającego, poprzez potrącenie 
jej z wynagrodzeniem Wykonawcy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego                        
w § 5 ust. 1.  
4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 
faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
5. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady 
nieusunięte przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Zamawiający ma obowiązek 
uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze 
usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do 
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momentu zastępczego usunięcia wady. 
 

§ 11 
Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
1)Wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych w terminie 30 ni od daty 
przekazania placu budowy,  
2)Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, chyba że na prowadzenie robót nie pozwalają 
warunki atmosferyczne,  
3)Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 
umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
4)Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 
umową,  
5) Gdy Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 
 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:  
1)Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 
1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,  
2)Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 
odbioru,  
3)Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  
3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki:  
1)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  
2)Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 
odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  
3)W terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2) powyżej, Wykonawca przy 
udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz                     
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę,  
4)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od 
Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia 
za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.  
5.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w 
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu 
umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  
 

§ 12 
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad 
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1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot 
umowy.  
2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty 
odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot 
umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w 
umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie 
ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w 
stanie niezupełnym. 
4. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy 
istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z 
przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru.  
5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. 
Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o 
grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł 
stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek. 
6. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe 
wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego 
przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania 
technicznego. 
7. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia 
Zamawiający może: 

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady, 
b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin. 
8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy 
odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi 
Zamawiający może: 
a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, 
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej 
wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.  

9. W okresie rękojmi jakości lub gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego 
usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) 
powiadomienia przez Zamawiającego. Zamawiający może wyznaczyć dłuższy termin naprawy 
jeżeli jest to technologicznie uzasadnione. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas 
naprawy. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.  
 

§ 13 
Zmiana umowy 

1. 
a. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z ważnych, uzasadnionych 

powodów, z wykonania części zakresu robót ( nie więcej niż 20% wartości całkowitej 
roboty budowlanej). W takim przypadku poinformuje o tym pisemnie Wykonawcę 
określając zakres prac, które nie będą w ramach umowy wykonywane. Wykonawca 
zobowiązany jest na tej podstawie sporządzić w terminie 7 dni od daty otrzymania ww. 
pisma kosztorys robót nie wykonywanych stosując stawki cenowe uwzględnione w 
kosztorysie ofertowym. Kosztorys podlega weryfikacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
i musi uzyskać jego akceptację. Umowna cena ryczałtowa ulega pomniejszeniu o 
wartość ustaloną na podstawie zaakceptowanego kosztorysu robót, z których 
Zamawiający zrezygnował. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty 

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w następujących przypadkach: 
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otrzymania podpisać przygotowany przez Zamawiającego aneks przewidujący zmianę 
zakresu i ceny zamówienia. 

b. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania materiałów zamiennych, jeżeli jest to 
uzasadnione ze względów technologicznych. Wykonawca może wykonać roboty 
zamienne jedynie po zatwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiającego, inspektora 
nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego. Roboty zamienne zostaną wyłączone 
z rozliczenia ryczałtowego a ich rozliczenie odbędzie się na podstawie kosztorysu 
różnicowego sporządzonego z uwzględnieniem stawek cenowych zastosowanych w 
pomocniczym kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

c. Zamawiający przewiduje możliwości zmiany treści umowy w przypadku zmiany 
przepisów podatkowych, które będą powodowały zmianę stawki VAT. W takim 
przypadku podatek Vat naliczony zostanie według nowej stawki i w tym zakresie 
spowoduje zmianę wynagrodzenia brutto. 

d. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany  terminu wykonania zamówienia w 
przypadku wystąpienia zdarzeń do zaistnienia, których Wykonawca się nie przyczynił, 
których skutki uniemożliwiły wykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z pierwotnym 
terminem m.in.: 
- wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca 

wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 
- wystąpi przedłużenie czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na 

termin wykonania przedmiotu zamówienia, 
-  działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie 

terminie; 
- przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej wyjątkowo niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. Fakt ten musi być potwierdzony 
pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

- błędów w dokumentacji projektowej, w oparciu o którą wykonywane jest zamówienie                           
i konieczności naniesienia przez projektanta poprawek lub zmian w projekcie, które 
mają wpływ na termin realizacji zamówienia; 

- realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań, 

- jeżeli zostaną ujawnione elementy infrastruktury podziemnej, będące przyczyną kolizji, 
których usunięcie będzie powodowało prace dotychczas nieprzewidziane. 

 
§ 14 

Roboty zastępcze 
1. Zamawiający ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od Umowy lub przerwania 

wykonywanych robót przez Wykonawcę w przypadku wykonywania robót niezgodnie                            
z dokumentacją , wiedzą techniczną lub przepisami bezpieczeństwa pracy, nie stosowania 
się do poleceń inspektora nadzoru, tempem robót nie dającym gwarancji wykonania w 
terminie określonym w  umowie, a także nie wykonania przedmiotu Umowy w określonym 
terminie oraz zlecić wykonanie prac podmiotowi trzeciemu.  

2. W przypadku określonym w punkcie 1 Zamawiający zleci podmiotowi trzeciemu na ryzyko i 
koszt dotychczasowego Wykonawcy, który poniesie koszty odstąpienia od Umowy wraz z 
pokryciem różnicy cen wynikających ze zmiany stawki rozliczeniowej roboczogodziny oraz 
wzrostu cen materiałów i pracy sprzętu. 

3. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony zastrzegają, iż w 
przypadku, gdy koszty wykonania prac przez podmiot trzeci przewyższą wartość 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 
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kosztów wykonania prac do wysokości faktycznie poniesionej. 
 

§ 15 
Roboty dodatkowe 

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego 
lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez 
Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej 
Umowy. 
2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez 
Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a 
których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień 
Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych 
samych stawek kalkulacyjnych. 

 
§ 16 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z 
późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 
156, poz.1118 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 
 

§ 17 
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego                
i jeden dla Wykonawcy. 
 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 
Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy, 
SIWZ z załącznikami - załącznik nr 2 do umowy. 
 
 
WYKONAWCA                          ZAMAWIAJĄCY 
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