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ZAŁACZNIK NR 2 

UMOWA Nr: ……………. 

 

zawarta w dniu ……………… 2015 r. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie pomiędzy: 

Gminą Sulejów z siedzibą 97-330 Sulejów, ul. Konecka 42, NIP: 771-17-68-348, zwaną 

dalej „Zamawiającym”, którą reprezentuje: 

Burmistrz Sulejowa – Wojciech Ostrowski 

a firmą: 

………………………………………………………………………………………………………………. 
z siedzibą 
…………………………….................................................................................................... 
NIP: …………………….., Regon: ………………, zwaną dalej „Wykonawcą”,  
którą reprezentuje: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami)) zawarto umowę o treści następującej: 

 

§ 1 

1.Podstawę do zawarcia umowy stanowi zapytanie cenowe z dnia …….. 2015 roku. 

2.Przedmiotem umowy jest budowa chodnika i zjazdów z umocnieniem skarpy płytami 

ażurowymi w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa, remont ul. Zdrowie we 

Włodzimierzowie 2014 – 2015 r”. W ramach budowy chodnika i zjazdów z umocnieniem skarpy 

płytami ażurowymi na ul. Zdrowie, na działce o nr ewid. 858/1, 528/2 obręb Włodzimierzów, 

Gmina Sulejów. 

3.Roboty zostaną wykonane zgodnie z zapytaniem cenowym, dokumentacją projektową, 

przybliżonym obmiarem robót, przepisami prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej. 

4.Zakres prac będących przedmiotem umowy obejmuje wykonanie w szczególności: wykonanie 

nawierzchni chodnika i zjazdów, umocnienie skarpy płytami ażurowymi, plantowanie 

i humusowanie poboczy z obsianiem trawą.  

5.Zakresy, technologia i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone 

w dokumentacji projektowej, która stanowi integralną część przedmiotowego zapytania 

cenowego. Obmiar robót dołączono poglądowo. 

6.Wykonawca zobowiązany jest także do wykonania: 

 kompleksowej obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

 opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu, 

 oznakowania budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, 

7.Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do 

wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, 

kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania 

obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym 

wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten jest jedynie dokumentem, który 

będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 

odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 10 umowy.  

 

§ 2 

1.Wykonawca oświadcza, że następujące roboty objęte przedmiotem umowy wykonywał będzie 

osobiście: …………………………………………………………………………………… 

2.Pozostałe roboty niewymienione w ust. 1 Wykonawca powierza Podwykonawcą. 

3.Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 
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4.Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o Podwykonawstwo przed jej zawarciem. 

5.Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o 

Podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt 

umowy. 

6.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy z Podwykonawcą zgodnie z zakresem 

rzeczowym robót określonym w ofercie przyjętej przez Zamawiającego. Umowa pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7.Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo. 

8.Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający 

zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty 

wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego. 

9.Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących 

zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie 

krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy. 

 

§ 3 

1.Termin końcowy odbioru wykonanych robót budowlanych będących przedmiotem umowy 

ustala się na dzień: 31.05.2016 r. 

2.Termin ustalony w ust. 1 może ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających 

z: 

a/ działania siły wyższej mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, 

b/ wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót – fakt ten musi 

mieć zapis w Dzienniku Budowy, 

c/ wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

d/ przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego. 

3.W przypadkach przedstawionych w ust. 2 Strony dopuszczają możliwość ustalenia nowego 

terminu zakończenia robót. 

§ 4 

1.Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ………………………………………… 

2.Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………….. 

3.Dopuszcza się zmianę osób wymienionych w ust. 1 i 2 bez konieczności aneksowania umowy.  

 

§ 5 

1.Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……… złotych/brutto (słownie: …………… 00/100). 

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………….złotych. 

2.Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją robót objętych w załącznikach i wyjaśnieniami, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera również następujące koszty: projektu BIOZ, 

zajęcia pasa drogowego i organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, obsługi geodezyjnej 

wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej. Wykonawca 

zapewni personel i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia wszelkich badań, jakie Zamawiający 

uzna za konieczne w związku z przedmiotową inwestycją. Koszty poniesione z tytułu 

wykonanych badań kontrolnych ponosi Wykonawca. 
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4.Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

5.Rozliczenie nastąpi po wystawieniu faktury końcowej na podstawie protokołu odbioru 

ostatecznego.  

6.W przypadku wystawienia faktury za roboty wykonywane przez Podwykonawcę do faktury 

należy załączyć podpisane oświadczenie Podwykonawcy o wzajemnym uregulowaniu 

należności pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą związanych z wykonaniem robót 

budowlanych objętych złożoną fakturą oraz dowód zapłaty uregulowania faktury 

Podwykonawcy. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku, Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość obniżenia kwoty płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę 

należną Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń 

podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego. 

7.Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie do 21 dni od daty odbioru końcowego. 

8.Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy według wystawianych przez 

niego faktury końcowej w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury wraz z niezbędnymi 

dokumentami rozliczeniowymi, chyba że w tym terminie Zamawiający zakwestionuje na 

piśmie jakość wykonanych robót objętych fakturą lub kwotę faktury. 

9.Wierzytelność z tytułu wynagrodzenia nie może być przedmiotem cesji bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 6 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a/ protokolarne przekazanie placu budowy w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy; 

b/ zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

c/ odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania; 

d/ terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

 

§ 7 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie robót w terminie. 

2. Wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi  przepisami normami. 

3. Utrzymanie warunków bezpieczeństwa na terenie budowy w tym opracowanie na własny 

koszy projektu organizacji ruchu na czas budowy chodników. 

4. Informowanie inspektora nadzoru na dwa dni przed planowanym terminem odbioru robót 

podlegających zakryciu lub zanikających. 

5. Usunięcie usterek ujawnionych w czasie odbioru robót w terminie uzgodnionym 

z Zamawiającym. 

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (dokumenty odbiorowe) w formie papierowej  

w 2 egzemplarzach, w tym: 

a/ dziennik budowy (wewnętrzny) – jeden egzemplarz; 

b/ dokumentację powykonawczą z naniesionymi ewentualnymi zmianami); 

c/ deklaracje, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne dla wbudowanych materiałów; 

d/ inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – 3 egzemplarze z tego: 

- szkice geodezyjne wykonane przez uprawnionego geodetę w momencie odbioru wraz  

z pisemnym potwierdzeniem złożenia dokumentów do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie 

Trybunalskim; 

- zatwierdzoną inwentaryzację geodezyjną przez ośrodek geodezji w Piotrkowie Trybunalskim  

w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia. 
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7. Posegregowanie, ułożenie na paletach materiałów z rozbiórki nadających się do ponownego 

wbudowania tj. m.in.: znaki drogowe, słupki, obrzeża, kostka, elementy ogrodzeń, elementy 

likwidowanych sieci i przewiezienie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Pozostałe 

materiały z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania, nadmiar gruntu, gruz 

Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. Zamawiający dookreśli asortyment 

materiałów, jaki Wykonawca winien przekazać w trakcie prowadzenia robót. 

 

§ 8 

Odbiór całości robót w zakresie robót budowlanych obejmuje wszystkie roboty wykonane od 

początku budowy do dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru robót 

budowlanych. Procedurę należy przeprowadzić zgodnie z wyszczególnieniem: 

a/ wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych wpisem do 

dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru oraz zgłosi Zamawiającemu  

w formie pisemnego zgłoszenia; 

b/ Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia; 

c/ jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiający wyznacza termin 

usunięcia wad i usterek lub wzywa Wykonawcę do ponownego wykonania przedmiotu.  

W przypadku stwierdzenia wad i usterek Zamawiający ma prawo przerwać czynności odbiorowe 

traktując je jako nieterminowo wykonane; 

d/ jeżeli Wykonawca nie usunie stwierdzonych wad i usterek w wyznaczonym terminie, uchyla 

się od ich usunięcia na pierwsze pisemne wezwanie, lub usuwa je niedbale tj. nieskutecznie i 

niezgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej to Zamawiający ma prawo 

odliczyć całość wynagrodzenia za kwestionowany element z uwzględnieniem kosztów rozbiórki 

i potrącić wyliczoną wartość z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia umowy; 

e/ w przypadku braku odniesienia wynagrodzenia kwestionowanego elementu 

w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawcę, Zamawiający ma prawo obliczyć jego 

wartość na podstawie własnej wyceny według cen średnich SECOCENBUDU na kwartał 

obowiązujący w dniu podpisania umowy; 

f/ o fakcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Inspektora Nadzoru, żądając 

jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako 

wadliwym;  

g/ dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie przedmiotu odbioru w zakresie robót 

budowlanych jest protokół odbioru robót budowlanych podpisany przez Zamawiającego 

i Wykonawcę. Protokół jest podstawą do wystawienia faktury zgodnie z § 5; 

 

§ 9 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a/ za nieterminowe wykonanie określonego w § 1 umowy przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, 

b/ za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru częściowego i końcowego wad 

i usterek w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień 

zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek 

c/ za niewykonanie i odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 

d/ z tytułu samego faktu istnienia wad trwałych - to jest takich, których koszt usunięcia wady 

przewyższa wartość wadliwego elementu - w przedmiocie odbioru umożliwiających jednak jego 

bezpieczne użytkowanie, w wysokości 20 % wynagrodzenia za wadliwy element. 

W przypadku braku odniesienia cenowego w kosztorysie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

obliczyć wartość elementu na podstawie średnich cen SEKOCENBUDU obowiązujących na 

kwartał podpisania umowy, 
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e/ za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie trwania gwarancji usterek w wysokości 

0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na 

usunięcie wad i usterek, 

f/ za zawarcie umowy z podwykonawcą bez wiedzy Zamawiającego w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego 

g/ za niedotrzymanie warunków określonych w § 4 każdorazowa w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego, 

h/ a brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom w wysokości  

w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, 

i/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

j/ za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  

w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

k/ za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,05 %  

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 

2.Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej 

z wynagrodzeniem Wykonawcy. 

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

4.Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5.Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte 

przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady 

nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego 

usunięcia wady. 

 

§ 10 

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a/ wykonawca nie przystąpił do realizacji robót budowlanych w terminie 30 dni od daty 

przekazania placu budowy, 

b/ wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni, chyba, że na prowadzenie robót nie pozwalają 

warunki atmosferyczne, 

c/ wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 

odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

d/ wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z niniejszą umową, 

e/ gdy Wykonawca zawarł umowę z podwykonawcą bez wiedzy i zgody Zamawiającego. 

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający: 

a/ nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie, 

b/ odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
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c/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.  

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4.W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 

a/ wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 

b/ wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

c/ w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. b powyżej, Wykonawca przy 

udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 

z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 

inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 

Wykonawcę, 

d/ Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu 

robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia.  

5.Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 

Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu  

w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 

może od umowy odstąpić lub powierzyć poprawienie lub/i dalsze wykonanie przedmiotu umowy 

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.  

 

§ 11 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 – letniej gwarancji jakości na roboty stanowiące 

przedmiot umowy.  

2.Strony umowy ustalają 3 letni okres rękojmi na roboty wykonane na podstawie niniejszej 

umowy. 

 

§ 12 

1.Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub 

jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez 

Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia – w terminach wynikających z niniejszej Umowy. 

2.Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez 

Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 

a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego z mocy Prawa Zamówień 

Publicznych zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych 

stawek kalkulacyjnych. 

 

§ 13 

Zmiana umowy może nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności powstałej z niniejszej umowy na 

rzecz osób trzecich. 
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§ 15 

Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 
Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do umowy, 

 

  
 
 
 

Zamawiający Wykonawca 


