

## Wyjaśnienie do ZAPYTANIA CENOWEGO

*dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z rozbudową infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) dla zadania inwestycyjnego:*

*„Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji nr 85 w kierunku wschodnim)“*

W związku z ogłoszeniem zapytania cenowego z dnia 06.07.2016 r. dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z rozbudową infrastruktury technicznej (sieci wodociągowej i kanalizacyjnej) dla zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Góra Strzelecka (od posesji nr 85 w kierunku wschodnim)”, informuję, iż zaistniała omyłka pisarska w terminie realizacji zamówienia w zapytaniu cenowym, formularzu ofertowym oraz projekcie umowy.

**1. Było: termin realizacji zamówienia:**

- a) koncepcja przebiegu drogi i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: do 30.09.2016r.,
- b) opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowa: do 15.11.2016r.,
- c) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, rozbudowę: **do 20.11.2016r.**

**2. Jest: termin realizacji zamówienia:**

- a) koncepcja przebiegu drogi i sieci wodociągowej i kanalizacyjnej: do 30.09.2016r.,
- b) opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowa: do 15.11.2016r.,
- c) uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, rozbudowę: **do 20.12.2016r.,**

  
**BURMISTRZ**  
Wojciech Ostrowski