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Zatacznik nr 3
UMOWA NR
zawarta W dniu ....coccevevenesiesiennn w Urzedzie Miejskim w Sulejowie, pomiedzy

Gming Sulejow, NIP: 771-17-68-348, Regon: 590648327 reprezentowang przez:
Burmistrza Sulejowa — Wojciecha Ostrowskiego
zwanym dalej ,, Zamawiajgcym”

a firma:
z siedzibg ...............
NIP: .............. Regon: ......ccccee.eee.

zwang dalej ,, Wykonawcg”,
ktdrg reprezentuje:

W trybie zapytania cenowego w oparciu o Zarzadzenie Burmistrza Sulejowa nr 144/2017 z dnia 8 wrzesnia
2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamdwien, co do ktérych na podstawie art. 4
ustawy Prawo Zamdwien Publicznych wytgczono stosowanie tej ustawy w Urzedzie Miejskim w Sulejowie
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest powierzenie Wykonawcy sprawowania funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczen) w zakresie prac budowlanych
okreslonych w projekcie budowlanym branzy: architektonicznej oraz STWiIORB oraz wykonywania
wszystkich czynnosci, lezagcych w gestii inspektora nadzoru, a wynikajagcych z prawa budowlanego

i umowy zawartej z wykonawca robét budowlanych.
Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlanej (bez ograniczel) nad robotami budowlanymi zwigzanymi z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno — rekreacyjne ETAP II
i ETAP Il

2. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z miejscem wykonania inwestycji oraz dokumentacja
przetargowg na roboty budowlane zwigzane z zadaniem pn. ,Budowa Otwartych Stref Aktywnosci w
Gminie Sulejéow” (w tym m. in. dokumentacjg projektowg, SIWZ, wraz ze wszystkimi zatgcznikami,
odpowiedziami, wyjasnieniami, modyfikacjami itp.) dostepnymi na stronie www.sulejow.pl
—>Aktualnosci-> Zamodwienia publiczne-> Zamodwienia _publiczne  powyzej 30 tys. Euro
»Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno — rekreacyjne ETAP I
i ETAP IlI” oraz ,Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno —
rekreacyjne ETAP Il i ETAP Il - Il postepowanie” oraz, ze zobowigzuje sie do przestrzegania wymagan
tresci ztozonej oferty, a takze wymagan Zamawiajgcego w przedmiocie niniejszej oferty.

3. Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest przedstawicielem Zamawiajacego w ramach
umowy zawartej z wykonawcg robét budowlanych - w granicach udzielonego umocowania niniejszg
umowa.

4. Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego —......ccccecveevennenne , posiada uprawnienia budowlane
W SPECJAINOSCi.ccciiicececececececevevieeis NE e ererenans Z dNideeee e,
do wykonywania samodzielnej funkcji.......cccoeceeeveiecececececeeen
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§2
Termin realizacji umowy

Ustugi bedace przedmiotem umowy realizowane bedg od momentu zawarcia umowy z Zamawiajgcym do

dnia podpisania protokofu koncowego odbioru robét budowlanych zwigzanych z zagospodarowaniem

terenu przy ul. Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno — rekreacyjne ETAP II'i ETAP lll (cze$¢ 3 i 4) zgodnie

z pierwszym postepowaniem przetargowym planowane jest w terminie do dnia 01.10.2018 r., natomiast

wykonanie Zagospodarowanie terenu przy ul. Szkolnej w Sulejowie na cele turystyczno — rekreacyjne ETAP

IIi ETAP III - Il postepowanie (czes$¢ 4 i 5) planowane jest do dnia 30.11.2018 r.

§3
Szczegbtowy zakres nadzoru inwestorskiego

1. Do obowigzkéw Wykonawcy — Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nalezy:

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad w/w inwestycjami zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
uregulowanymi w ustawie Prawo Budowlane.

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z dokumentacjg budowlang, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej,

3) uczestniczenie w przekazaniu wykonawcy robét budowlanych terenu budowy,

4) sprawdzanie i odbidr robot budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytku,

5) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobdw budowlanych, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu materiatéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

6) udzielania wykonawcy robdt budowlanych informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych realizacji
zamowienia.

7) podczas trwania robét budowlanych - obecno$¢ na budowie, co najmniej 3 razy w tygodniu w trakcie
trwania robét budowlanych objetych umowg, potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy oraz na
kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawcy przekazane na pismie, mailem lub telefonicznie,

8) wyznaczanie termindw proéb, rozruchéw i innych istotnych czynnosci na budowie w porozumieniu
z wykonawca robot budowlanych oraz Zamawiajgcym,

9) egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych przestrzegania przepiséw bhp,

10) kontrolowanie stosowania przez wykonawce robdt budowlanych przepiséw dotyczgcych ochrony
srodowiska,

11) nadzdr nad zabezpieczeniem stanu robdt oraz placu budowy na okres przerwy w realizacji procesu
budowlanego, w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen, w wyniku ktérych wystapiag sytuacje
odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego,

12) dokonywanie czynnosci sprawdzania kalkulacji szczegétowych lub kosztoryséw powykonawczych,
harmonogramu przedktadanych przez wykonawce robat,

13) przekazywanie Zamawiajagcemu dokumentdw w terminach gwarantujgcych dokonanie zaptaty zgodnie
z warunkami umowy zawartej z Wykonawcg robdét,

14) sprawdzanie prawidtowosci dokumentéw przedktadanych przez Wykonawce robét budowlanych
w celu uruchomienia ptatnosci okreslonych w umowie z wykonawcg robét budowlanych,

15) sprawdzanie rozliczen wykonawcy robdét budowlanych i potwierdzanie naleznych mu kwot oraz
rozliczenie korncowe inwestycji,

16) uzgadnianie propozycji odstepstw od projektu technicznego lub wykonania robdt zamiennych,

17) wskazywanie ewentualnych btedow w dokumentacji projektowe] dostrzezonych w trakcie realizacji
robdt, wnioskowanie do Inwestora (sktadanie propozycji ulepszajgcych zaprojektowane rozwigzania)
w sprawach dotyczgcych wprowadzania niezbednych zmian w dokumentacji technicznej i uzyskania
zgody Projektanta na zmiany, przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych,
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18) uzyskanie od Projektanta wyjasnien dotyczacych watpliwosci zwigzanych z projektem i zawartych
W nim rozwigzan.

19) reprezentowanie Zamawiajgcego (za jego pisemng zgodg) w kontaktach z projektantem i innymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego,

20) przedtozenie pisemnej informacji na temat postepu robot na kazdym placu budowy, realizacji
inwestycji wraz z ewentualnymi uwagami,

21) prowadzenie procedur i dokumentacji odbioru rzeczowego (odbioru koricowego) wykonywanych
robot budowlanych,

22) biezaca kontrola zaawansowania wykonywania:

" robdt, ich ilosci, jakosci i wartosci oraz prawidtowosci fakturowania zgodnie z umowg zawartg
z wykonawcg robét budowlanych;

= rzeczowego i finansowego zadania w zakresie zgodnosci z aktualnym harmonogramem robdt oraz
umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym i wykonawca robét;

= jakosci i ilosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobéw budowlanych a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

23) state konsultowanie i doradztwo na rzecz Inwestora w zakresie objetym przedmiotem umowy,

24) wspodtpraca z Zamawiajgcym, jednostkg projektowg i wykonawczg w zakresie realizowanych robdt

budowlanych,

25) zgtaszanie kazdorazowo Zamawiajgcemu petnej informacji o zamiarze wprowadzenia robodt
zamiennych (wykonawca robot budowlanych zgtasza taki zamiar inspektorowi nadzoru inwestorskiego
oraz projektantowi, natomiast inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku pozytywnego
zaopiniowania zmian oraz po uzyskaniu akceptacji projektanta przedktada inwestorowi pisemnie petng
informacje dotyczaca zmiany wraz ze swojg opinig oraz projektanta). Obowigzkiem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego jest niedopuszczenie do wykonywania robdét zamiennych bez pisemnej akceptacji
Zamawiajgcego.

26) potwierdzenie ilosci wykonanych robét przy kazdym protokole odbioru z uwzglednieniem wymagan

okreslonych przez Zamawiajacego,

potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru: korncowego i pogwarancyjnego,

udziat w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego lub Wykonawce robdt budowlanych,

udziat w przegladach gwarancyjnych i przegladzie pogwarancyjnym,

wykonywanie innych czynnosci, ktére bedg konieczne do prawidtowej realizacji umowy na roboty
budowlane z wymaganiami Zamawiajgcego.

2. Wykonawca - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zadac od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

3) do wstrzymania robdt w wypadku stwierdzenia razgcego odstepstwa od dokumentacji technicznej
stwarzajgcego zagrozenie dla zycia lub mienia.

27
28
29

)
)
)
30)

3. Zakres robot i wymagania jakosciowe, okresla dostarczona dokumentacja projektowa, obowigzujgce
przepisy prawa, wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia i zawarta umowa
o roboty budowlane, ktére sg znane Wykonawcy.

§4
Wynagrodzenie
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1. Wynagrodzenie Wykonawcy za prace okreslone umowa ustala sie w formie ryczattu zgodnie
z przedstawiona ofertg w wysokosci ................. netto, co stanowi kwote....................zt/brutto (stownie:
........................ ztotych) w tym podatek Vat 23 %.

2. Zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie ptatnosci bedg dokonywane
w tej walucie.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest statg cena ryczattowg, na catkowity czas trwania umowy
okre$lony w §2, niepodlegajgca zmianom i stanowi maksymalne wynagrodzenie przystugujgce
Wykonawcy. Wykonawcy nie przystugujg zadne inne swiadczenia.

4. Wykonawca niniejszym potwierdza, iz wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie elementy
niezbedne do wykonania  przedmiotu umowy, uwzgledniajgc wnikliwa i catosciowg znajomosc
przedmiotu nadzorowanej inwestycji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje wszelkie ryzyka
i uwzglednia wszystkie koszty, w tym takze mi.in.:

1) wszelkie wydatki ponoszone przez Wykonawce celem sprawowania nadzoru inwestorskiego,

2) koszty ponoszone przez Wykonawce z tytutu dojazdéow na teren budowy, przejazdow, diet
i noclegow,

3) koszty pobytu na budowie.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w trzech czesciach, na podstawie dwdch faktur czesciowych

i faktury koncowej wystawionych na podstawie dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, w nastepujacy

sposéb:

1) faktura czesSciowa w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, po wykonaniu 2 otwartych stref
aktywnosci,

2) faktura czeSciowa w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto, po wykonaniu nastepnych 2 otwartych
stref aktywnosci,

3) faktura koncowa w wysokosci 40% wynagrodzenia brutto, po wykonaniu ostatniej otwartej strefy
aktywnosci.

6. Podstawg wystawienia faktur czesciowych bedzie podpisany przez obie Strony protokét potwierdzajgcy
procentowe  wykonanie przez Wykonawce ustugi nadzoru inwestorskiego (analogiczny
Z zaawansowaniem robot).

7. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie Strony protokdt obioru
koncowego potwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce wszystkich prac w ramach nadzoru
inwestorskiego.

8. Zaptata nastepowac bedzie przelewem w ciggu 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionego

rachunku/faktury przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy.

9. Za dzient dokonania zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

10. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujacej, ze realizacja inwestycji nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpié
od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca otrzyma jedynie wynagrodzenie nalezne mu z tytutu wykonania czesci umowy.

11. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zapisow umowy okreslonych w § 1 i § 3 ust. 1,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo obnizenia ustalonego wynagrodzenia.

12. Faktury nalezy wystawi¢ z odpowiednim oznaczeniem:

Nabywca: Gmine Sulejéw, NIP: 771-17-68-348, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw

Odbiorca: Urzad Miejski w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw.

§5
Prawa i obowiazki Wykonawcy
1. Jezeli w trakcie realizacji robét podstawowych wystgpi koniecznosé¢ wykonania robdt dodatkowych
nieprzewidzianych umowag zawarty z wykonawcg robét budowlanych, Wykonawca - Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego powiadomi Zamawiajgcego celem podjecia decyzji o ich zleceniu wykonawcy robdt
budowlanych.
2. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie jest uprawniony do zlecenia
robot dodatkowych wykonawcy robdt budowlanych.

Projekt ,,Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowe przestrzeni publicznych i przywrdcenie funkcji spoteczno-gospodarczych”
Umowa nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0018/17/00



" ® i i
Eﬂ?gug'zsiie Rzeczpospolita S Unia Europejska
= pej - Polska tadzkie Europejski Fu?du'.r
rogram Regionalny Rozwoju Regionainego

3. Za nadzorowanie robét dodatkowych Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

4. Wykonawca ma prawo do wstrzymania robét w wypadku stwierdzenia, ze ich wykonanie nie lezy
w interesie zamawiajgcego, lub w przypadku stwierdzenia razgcego odstepstwa od dokumentacji
technicznej stwarzajgcego zagrozenie dla zycia lub mienia.

§6
Prawa i obowigzki Zamawiajacego
1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy:
1) Kserokopii umowy zawartej z wykonawca robét budowlanych wraz ze wszystkimi zatgcznikami.
2) Kompletu kosztoryséw ofertowych wykonawcy robdét budowlanych.
3) Dokumentacje techniczng w wersji papierowej - do wgladu.
4) Dokumentacje techniczng w wers;ji elektronicznej w formacie PDF.

§7
Kary umowne
1. Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kare umowng za:
1) nieobecno$¢ na spotkaniach, o ktorych mowa § 3 umowy - w wysokosci 100 zt za kazda
nieobecnos¢;
2) brak przedtozenia pisemnej informacji o poszczegdlnych inwestycjach, o ktorych mowa § 3 umowy
- w wysokosci 100 zt za kazdg inwestycje;
3) brak przekazanej nastepnej pisemnej informacji o postepie robot, o ktérych mowa § 3 umowy -
w wysokosci 200 zt za kazdg inwestycje;
4) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Inspektora nadzoru inwestorskiego - w wysokosci
10% wartosci umowy, wynagrodzenia brutto wymienionego w § 4 ust. 1.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia, wynagrodzenia brutto wymienionego w § 4 ust. 1.
3. Zazwtoke w zaptacie faktury obowigzujg odsetki ustawowe.
4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przenoszgcego zastrzezone kary umowne,
na zasadach ogélnych.

§8
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
w sytuacji gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do realizacji ustug nadzoru w terminie 2 dni od daty rozpoczecia prac
budowlanych na poszczegdélnych placach budowy lub zaprzestat jego realizacji przez kolejne 2 dni
kalendarzowe;

2) Zostanie stwierdzone, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje obowigzki lub nie wykonuje
ktoregokolwiek z obowigzkéw, o ktdrych mowa w niniejszej umowie i pomimo wezwania stan ten
trwa nadal.

3) Woystgpig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

4) Wykonawca w jakikolwiek inny sposdb narusza postanowienia niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy lub jej rozwigzanie winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i zawierad uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy naliczy kary umowne zgodnie z § 7 ust. 1 pkt

4,
§9
Postanowienia koricowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego.
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2. Wiasciwym do rozpoznania spordw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajgcego, 1 egz. dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

w

Zamawiajgcy: Wykonawca:

Projekt ,Rewitalizacja centrum Sulejowa poprzez odnowe przestrzeni publicznych i przywrdécenie funkcji spoteczno-gospodarczych”
Umowa nr UDA-RPLD.06.03.02-10-0018/17/00



