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I. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania robót związanych z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Proszkowo; gm. Szreńsk; pow. mławski. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
        Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
realizacji robót związanych z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody.  

 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
       Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne związane  
z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody w miejscowości Proszkowo; gm. Szreńsk. 

 
1.4. Podstawowe określenia 
 
• Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, 
   stanowiący całość techniczno-użytkową, 
• Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót, 

• Kosztorys ślepy(przedmiar) - wykaz robót z podaniem ich ilości, 

• Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy, 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania 
robót zgodnie z projektem budowlanym i 
specyfikacją techniczną, dopuszczone do 
wbudowania przez Inżyniera, 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami w 
występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu, 

• Inżynier w rozumieniu FIDIC - biuro sprawujące w imieniu Zamawiającego 
całościowy nadzór nad realizacją i rozliczeniem 
zadania. W niniejszym kontrakcie 
odpowiednikiem Inżyniera jest Inspektor 
Nadzoru, 

• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy 
przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy, 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem projektu budowlanego, 
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• Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która wskazuje 
lokalizację, parametry obiektu budowlanego 
będącego przedmiotem robót. 

 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  
z projektem, ST i poleceniami Inżyniera. 

 
1.5.1. Przekazywanie placu budowy 
 
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaże 
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji budowlanej i ST. 
 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę przekazanych 
punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Projekt budowlany 
 
 Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej: 

• jeden egzemplarz projektu budowlanego stacji uzdatniania wody w m. Proszkowo; gm. 
Szreńsk wraz z pozwoleniem na budowę, 

• Specyfikację Techniczną. 
 
1.5.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym  
 
 Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje 
kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 
 Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być zgodne  
z projektem budowlanym i ST. 
 Dane określone w projekcie budowlanym i ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzut tych cen nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym 
lub ST, ale osiągnięto możliwa do zaakceptowania jakość elementów robót, Inżynier może 
uznać roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od 
ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub ST. W przypadku, gdy 
materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wpłynęło to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną 
zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 
zdemontowane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich 
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach  
i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  
w dobrym stanie przez cały okres realizacji inwestycji. 
 Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 Miejsca na bazę, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczenia przed możliwością powstania 
pożaru. 
 Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. 
 Zbiorniki materiałów napędowych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska 
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób gwarantujący ich nie 
przedostawanie do otoczenia. 
 Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane silnikami powinny być 
wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywał 
w miejscach pracy sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
 Miejsca bazy, magazyny, składowiska powinny być tak wybrane, aby nie powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki 
zabezpieczenia przez możliwością powstania pożaru. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą stosowane. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonych odpowiednimi przepisami. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń uzbrojenia terenu, 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. O zamiarze 
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przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich przełożenia, Wykonawca powinien 
zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
 Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych niewskazanych w informacji 
dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 
Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt 
naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek opracować 
program bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (program bioz) i zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca powinien zapewnić urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla ochrony 
życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.5.10. Utrzymanie robót 
 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia. 
 Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego  
i mieszkańcom miejscowości. 
 
1.5.11. Stosowanie przepisów prawa 
 
 Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 
zarządzenia i oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  
z realizowanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia robót. 
 Wykonawca winien przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 
wypełnienie wymagań odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
materiałów. Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 
określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm i posiadać 
wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty. 

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane z zakupem, 
wydobyciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania piasku, żwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakończeniu 
robót.  
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Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inżyniera.  

Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z terenu budowy. Inżynier, po przewartościowaniu, może zezwolić na użycie materiałów 
niepełnowartościowych do innych robót niż te, do których zostały zakupione.  

Każdy rodzaj robót do wykonania, który zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania i składowania 
materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do zabudowy. Składowanie 
powinno być prowadzone w sposób umożliwiający kontrolę materiałów.  

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Do urządzeń technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla których 
wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne.  

 
Przez urządzenia równoważne należy rozumieć: 
- urządzenia spełniające parametry projektowe, 
- nie zwiększające koszty inwestycji, 
- pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń. 
 
 

3. SPRZĘT  
 
  Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST i projekcie.. 
 Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. 
 Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z projektem 
budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
 Inżynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach 
związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we 
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wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz dotyczących akceptacji 
wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST,  
a także na normach i wytycznych. 
 Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. 
 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera, programu zapewnienia jakości, w którymi przedstawi zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazywanymi przez Inżyniera. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
 Celem kontroli jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiągnięcia 
wymaganej jakości. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymogami 
zawartymi w projekcie budowlanym i ST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inżynier ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa potwierdzające, że urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
 Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki dotyczące pobierania jakości masy betonowej lub innych materiałów będą 
pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
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 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowo badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości koszty badań 
pokrywa Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiający. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane. 
 
6.4. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i badań należy 
przedstawić Inżynierowi. 
 
6.5. Raporty z badań 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań  
w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
 Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami ST na podstawie 
wyników i badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój koszt niezależnie 
od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
wówczas Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. Inżynier może oprzeć się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych badań poniesie Wykonawca. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
• Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 - Polską Normą lub  

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j. w., a spełniają wymogi ST. 
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 W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczana do robót będzie posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechę. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta,  
a w razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych.  
Kopie wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, które nie 
spełniają wymagań będą odrzucone. 
 
6.8. Dokumenty budowy 
 
Dziennik budowy 
 
 Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po 
drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być oznaczone 
kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego,  

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót,  

• przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny,  

• zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, odbiorów częściowych  
i końcowych robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w projekcie, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadził, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadził, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy muszą być 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika 
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budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia do wiadomości i wykonania lub 
zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
 
 Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 
• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania placu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 
• korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów 
 
 Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze dostępne dla 
Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
 Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach ustalonych  
w kosztorysie ofertowym i ST. 
 Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar 
odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być 
wpisane do księgi obmiaru. 
 Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, 
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy 
robót. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru 
oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru lub mogą być dołączone w formie oddzielnego 
załącznika do rejestru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbioru robót 
  
 W zależności od ustaleń ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inżyniera 
i Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 
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• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót musi być 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inżynier. 
 Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie 
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów  
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST  
i uprzednimi ustaleniami. 
 W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala zakres robót 
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W wyjątkowych przypadkach 
podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
 Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 
 Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• projekt budowlany, 

• protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

• specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące jakości robót. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
 
 Odbioru końcowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. 
 Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

• protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

• inwentaryzację geodezyjną na planie sytuacyjnym, wykonaną przez uprawnionego geodetę, 
• protokoły przeprowadzonych badań szczelności obiektu budowlanego lub np. szczelności 

przewodu., 
 

 Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robót  
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być stwierdzona przez 
kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie 
na piśmie Inżyniera. Odbiór końcowy robót musi nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 
kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót, kompletności oraz 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego. 

 Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 
udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakościowej robót na podstawie 
badań przedłożonych dokumentów, sprawdza przedłożone dokumenty pod względem 
merytorycznym i formalnym, wizualnie ocenia zgodność wykonanych robót z projektem 
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budowlanym i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać  
z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorów technicznych częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających  
i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru 
końcowego. 

 
8.5. Odbiór ostateczny/pogwarancyjny 
 
 Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na 
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 Podstawą płatności jest funkcjonalny element robót, obiekt budowlany, stawka 
jednostkowa za jednostkę obmiarową, skalkulowaną przez Wykonawcę, ustaloną dla danej 
pozycji ślepego kosztorysu, będąca składową odebranego elementu robót lub obiektu 
budowlanego. 
 
 Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności  
i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotyczące bhp, 

• usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań laboratoryjnych, opłaty 
za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt 
oznakowania robót w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję 

kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za wyjątkiem przypadków omówionych  
w warunkach kontraktu. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZA 
 
 
1. Przedmiot SST 
  
  Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania wody  
w miejscowości Proszkowo; gm. Szreńsk. 
 
2. Lokalizacja inwestycji 
 
 Projektowana przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Proszkowo jest zlokalizowana na działkach gminnych nr ewid. 336/4 i 512/1, będących 
własnością Gminy Szreńsk. 
 
3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego 
 
 Na prace budowlano-montażowe związane z przebudową i rozbudową stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Proszkowo jest wymagane pozwolenie na budowę, które na wniosek 
Inwestora wyda Starostwo Powiatowe w Mławie. 
 Projekt budowlany stanowić będzie podstawę do wydania pozwolenia na budowę. 
 
4. Zapotrzebowanie wody 
 
 Perspektywiczne zapotrzebowanie wody dla wszystkich wsi objętych wodociągiem 
„Proszkowo” wynosi: 
- Qśrd  =  425,540 m3/d, 
- Qmaxd =  562,590 m3/d, 
- Qmaxh =  51,150 m3/h. 
 
 Wydajność urządzeń stacji wodociągowej winna pokryć godzinowe zapotrzebowanie 
wody Qmaxh = 51,15 m3/h o jakości odpowiadającej warunkom, jakim powinna odpowiadać 
woda do picia i na potrzeby gospodarcze określonym w rozporządzeniu MZiOŚ z dnia 29 
marca 2007r. 
 
5. Warunki gruntowo-wodne 
 
 Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdza się, że w rejonie lokalizacji istniejących  
i projektowanych obiektów budowlanych przypowierzchniową warstwę 0,30m stanowi gleba 
gliniasta szara. Głębiej zalegają gliny zwałowe zapiaszczone żółte oraz gliny zwałowe  
z otoczakami. Są to głównie gliny zwałowe zalegające do 4,0m p.p.t. kategoria geotechniczna 
pierwsza. 
Zmierzony poziom wód gruntowych ocenia się jako wysoki, występujący na głębokości 1,3m 
p.p.t.    
Głębokość przemarzania gruntów wynosi 1,2m.  
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6. Budynek stacji wodociągowej 
 
Dane ogólne: 
 
Powierzchnia zabudowy istniejąca -  83,30 m2 
Powierzchnia użytkowa istniejąca -  62,58 m2 
Kubatura  istniejąca -  357,00 m3 
Powierzchnia zabudowy zbiornika -  17,00 m2 

 
W budynku znajdują się pomieszczenia: 
 
- hali technologicznej - 41,14 m2 
- chlorowni - 5,76 m2 
- dyżurki  - 8,14 m2 
- wc   - 2,72 m2 

- korytarz - 3,18 m2 

- wiatrołap - 1,64 m2 
 
Charakterystyka obiektu 
 
 Budynek wolnostojący, parterowy, nie podpiwniczony, murowany z bloczków 
gazobetonowych, ocieplony, ze stropem z płyt kanałowych, gęstożebrowych, dach pokryty 
papą bitumiczną - istniejące. 
 
Wysokość pomieszczeń h = 3,73 m 
    
Poziom posadowienia posadzki  ± 0,00 = 120,20 m n.p.m. (części technologicznej) 
 
Instalacje 
 
- technologiczne, 
- wodociągowe, 
- kanalizacyjne, 
- elektryczne i sterownicze, 
- ogrzewanie – piece olejowe elektryczne regulowane termostatem. 
 
Wyposażenie - obejmuje projekt technologiczny 
 
Metoda wykonawstwa - budynek wykonywany metodą tradycyjną 
 
Fundamenty - istniejące  
 
 Ściany fundamentowe wylewane na „mokro” z betonu żwirowego B15. 
Grubość ścian fundamentowych 45cm. Pod ścianami ławy fundamentowe żelbetowe 
szerokości 45cm i wysokości 40cm zbrojone podłużnie prętami 4x ø 12 AIII34.GS  
i poprzecznie strzemionami ø 6 A0St0S, co 33cm wg rysunków roboczych. Pod zbrojonymi 
ławami „chudy” beton „B-7,5MPa” grubości 10cm – istniejące. 
 
Poziom posadowienia fundamentów = -1,40m poniżej poziomu ± 0,00. W ścianach 
fundamentowych wykonać przejścia dla rur – przewodów instalacyjnych wg oznaczeń na rys. 
roboczych branży instalacyjnej. 
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 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1.  
 

Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne- istniejące 
 
 Ściany warstwowe murowane z bloczków gazobetonowych 10 MPa grubości 24cm. 
Grubość muru = 42cm/ ocieplona wewnątrz na całej wysokości styropianem grub.6cm. Ściana 
obustronnie tynkowana.  
  
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1. 
 

Ściany wewnętrzne działowe- istniejące 
 
  Grubości 12cm z cegły dziurawki klasy 5 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 
M10 [MPa] Ściany obustronnie tynkowane- istniejące. 
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1, A-3. 
 

Ściany zewnętrzne ponad stropem – istniejące 
 
  Szczytowe grub. 25cm z bloczków gazobetonowych – murki ogniowe klasy 10 MPa na 
zaprawie cementowo-wapiennej M10. Ściany obustronnie tynkowane.  
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1. 
 

Wieńce i nadproża- istniejące 
 
  Wokoło budynku na ścianach zewnętrznych grubości 24cm wieńce żelbetowe „na 
mokro” z betonu żwirowego „B-15MPa” o przekroju 24x24cm, zbrojone stalą A-III 34GS 4 ø 

12 oraz strzemionami ø 6,0, co 31cm. Nadproża w ścianach nad otworami drzwiowymi  
i okiennymi prefabrykowane typ „L-19” wg KB1-31.3.4/1/69 – istniejące. 
 
  Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1. 
 

Stropy - istniejące 
 
  Stropy nad pomieszczeniami wykonane z płyt kanałowych gęstożebrowych. Nad stropem 
izolacja z wełny mineralnej grubości 15 cm.  
 
  Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1. 
 

Przewody wentylacyjne- istniejące 
 
  W pomieszczeniach WC, korytarza i hali technologicznej kanały wentylacyjne 14x14cm 
w kominie istniejącym. 
  Zaprojektowano wentylację wymuszoną w pomieszczeniu chlorowni (na przewodzie  

o średnicy ∅ 160mm wentylator wyciągowy. Z pomieszczeń hali technologicznej przewody 
wentylacyjne z rur PCV ø150mm lub blachy ocynkowanej, wyprowadzone ponad dach  
i zakończone wywietrznikiem dachowym – istniejące. 
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1, A-2, A-3, A-4. 
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Posadzki - projektowane 
 
  W części technologicznej i socjalnej:  
- płytki terakota lub gres na kleju                    - 1 cm 
- gładź betonowa C-20/25    - 4 cm 
- styropian PS-E; FS 30   - 5 cm 
- papa na lepiku    - 2 warstwy 
- beton B 7,5   - 10 cm 
- podsypka piaskowa stabilizowana                 - 18 cm 
 
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1;K-2;K-3; wykona eksploatator stacji. 
 
 

Stolarka okienna i drzwiowa - istniejące 
 
Okienna 
- typowe okna jednoramowe dwu-szybowe, drewniane 
Otwory okienne o wymiarach 90x90cm i 150x90cm. 
 
Drzwiowa zewnętrzna - istniejące 
- drzwi zewnętrzne drewniane, wzmocnione blachą i wypełnione materiałem termoizolacyjnym 
o odporności ogniowej EL=30. 
 
Drzwiowa wewnętrzna - istniejące 
- typowe, drewniane, płytowe (w sanitariacie drzwi z otworami dla dopływu powietrza) 
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr  A-1. 
 

Wykończenie ścian i sufitów- istniejące 
 
  Ściany tynkowane obustronnie, tynk wewnętrzny cementowo-wapienny kat. III. Cokół 
budynku z tynku mozaikowego w kolorze grafitowym. Ściany od zewnątrz – tynk 
cienkowarstwowy wykonany na styropianie typu „kornik” w kolorze sinoniebieskim. Tynki 
wewnętrzne pomalowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na biało. W pomieszczeniach: 
sanitariacie chlorowni, hali technologicznej do wys. 2,00m glazura w kolorze pastelowym, 
powyżej malowane farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na biało. Sufity wykończone 
tynkiem pomalowanym farbą w kolorze białym lub jasnym pastelowym. Stolarkę, daszki, deski 
czołowe i okapowe, parapety zewnętrzne malować farbą olejną na ciemny brąz w kontraście do 
tynków elewacji. 
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1. 
 

Orynnowanie – obróbki blacharskie- istniejące 
 
  Rynny i rury spustowe z PCW i NPCW – systemy importowane lub krajowe w kolorze 
ciemny brąz. Obróbki blacharskie z blachy stalowej-ocynkowanej, powlekanej grub. 0,55mm./ 
podokienniki zewnętrzne, wywietrzniki, szczyty, pasy nadrynnowe itp.  
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1, A-3. 
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Roboty zewnętrzne 
 
  Przed wejściem stopnie betonowe z betonu „B-12,5MPa” na podsypce piaskowej. 
Dookoła budynku opaska szer. 80cm z kostki betonowej gr. 8cm lub betonowa- istniejąca.  
Drogi i place z kruszywa naturalnego grubości 15cm i podsypce piaskowej gr. 15cm. 
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1. 
  

Fundamenty pod urządzenia 
 
  Pod urządzenia technologiczne (zestaw pompowo-hydroforowy zaprojektowano 
fundament blokowy z betonu B20. Fundament oddylatować od posadzki i konstrukcji budynku 
kitem asfaltowym po obwodzie.  
 
  Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1;K-2; wykona eksploatator. 
 

Zabezpieczenie przed wilgocią, biokorozją, ogniochronnie 
 
- w ścianach podłużnych okapy o wysięgu - 0,56m 
- w ścianach szczytowych okapy o wysięgu - 0,56m 
- izolacja dolna pozioma – 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym 
- pod oknami, belkami drewnianymi – min. 1 x papa 
- cokół zewnętrzny z tynku mozaikowego wodoodpornego 
- w posadzkach – folia budowlana grub.0,3 mm 
 
Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1, A-3, K-3. 
 

Ochrona cieplna 
 
- w ścianach zewnętrznych styropian  -   6 cm 
- w posadzkach styropian  -   6 cm 
- w stropie wełna mineralna  - 15 cm 
 
Współczynniki U wynoszą: 
 
Ściany zewnętrzne  - U = 0,22 W/m2 < 0,84 = U max 
Stropodachu - U = 0,23 W/m2 < 0,49 = U max 
Posadzki  - U = 0,50 W/m2 < 0,63 = U max 
 
Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr A-1. 
 

Roboty ziemne niwelacyjne terenu 
  
W ramach robót ziemnych należy wykonać: 
-  Roboty ręczne z przerzutem gruntu lub przewozem taczkami na odległość średnio 10m 
wokoło budynku stacji wodociągowej – plantowanie nadmiaru gruntu z wykopów. 
- Po niwelacji teren stacji uzdatniania wody obsiać trawą.  
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr  U-1; wykona eksploatator. 
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Opaska wokół zbiornika retencyjnego. 
 
  Opaska wokół zbiornika retencyjnego z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce 
żwirowo-piaskowej. 
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;K-1 kosztorys budowlany pkt. 4 poz. 33÷35. 
 

Ogrodzenie terenu - istniejące 
 

Fundament pod zbiornik retencyjny- projektowany 
 
  Fundament pod zbiornik żelbetowy wylewany na mokro z betonu B20 grubości 60 cm, 
zbrojony stalą ø 12 mm 34 GS wg rysunków roboczych. Pod płytą żelbetową „chudy” beton 
B7,5 grubości 90 cm na podsypce piaskowej grubości 10 cm. 
Średnica fundamentu ø 465 cm.  
 
 Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;K-1; kosztorys ofertowy pkt. 2 poz. 22÷31. 
 
Zbiornik wyrównawczy (retencyjny) - projektowany 
 
Zaprojektowano zbiornik wyrównawczy (retencyjny) wody pitnej o objętości V=150,0 m3 , stalowy, 
cylindryczny, pionowy o średnicy Dn=4500 mm i H=10500 mm z termoizolacją- typ ZRP5 wyk. A. 
 
Dokumentacja: branża budowlana: rys. nr U-1;K-1, kosztorys ofertowy pkt. 3 poz. 32.    

 
    

7. Technologia stacji uzdatniania wody 
 
  Stacja uzdatniania wody pracować będzie w układzie jednostopniowego pompowania 
wody. 
  Woda surowa z istniejących studni wierconych pobierana będzie pompami głębinowymi  
i tłoczona do areatora ø 600 mm, w którym następować będzie napowietrzanie wody 
powietrzem dostarczanym przez sprężarkę.  
Woda w pełni napowietrzona z areatora zostanie skierowana do filtracji jednostopniowej na 
filtrach pospiesznych ciśnieniowych wypełnionych złożem żwirowo-katalitycznym. 
  Uzdatniona woda kierowana będzie do jednego zbiornika retencyjnego, a następnie 
tłoczona do sieci wodociągowej przez przepompownię IIo. 
  Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu 
sodu do wody płynącej do sieci wodociągowej. 
  Wydajność urządzeń uzdatniających: Q= 35 m3/h. 
  Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu  
w istniejącym odstojniku popłuczyn, będą odprowadzane do rowu melioracyjnego istniejącym 
przewodem PVC ø 200 mm. 
 
7.1. Ujęcie wody – pompownia I stopnia 
 
  Ujęcie wody stanowią dwie istniejące studnie głębinowe nr 1 i nr 2. Studnie zostaną 
zmodernizowane poprzez wymianę istniejących pomp głębinowych na nowe typ GC.2.02  
z silnikiem 5,5 kW oraz rurociągów i uzbrojenia. Demontaż istniejących pomp głębinowych 
oraz montaż nowych pomp dokona eksploatator. Obudowy studni z kręgów betonowych 
zbrojonych ø 1500 mm - istniejące. 
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 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1. 
 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna – wykona eksploatator. 
 

7.2. Napowietrzanie wody 
 
  Napowietrzanie i mieszanie wody z powietrzem odbywać się będzie w zestawie areacji 
ø600 H=2350, w którym odbywać się będzie mieszanie wody z powietrzem podawanym pod 
ciśnieniem sprężarką o wydajności 15m3/h; Ps =3,0 kW. 
 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2. 
 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna – wykona eksploatator. 
 

7.3. Przepompownia IIo projektowana 
 
  Do utrzymania ciśnienia wody w sieci wodociągowej zaprojektowano zestaw pompowo-
hydroforowy typ ZH-ICL/MP4.15.5/5,5kW+ TP80-150/4/3,0kW o wydajności Q=90,0m3/h  
i H=50 m H2O. 
 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1.  
 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna – wykona eksploatator. 
 

7.4. Filtracja wody 
 
  Zadaniem stacji wodociągowej jest dostarczanie wody o parametrach zgodnych  
z obowiązującym obecnie prawem oraz postępem technicznym.  
Ponieważ woda podlegać będzie procesowi uzdatniania w zakresie usunięcia związków żelaza  
i manganu oraz amoniaku, przyjęto proces jej uzdatniania na filtrach ciśnieniowych  
z prędkością filtracji poniżej 15m/h. Metoda ta gwarantuje skuteczne usunięcie 
ponadnormatywnych parametrów żelaza, manganu i amoniaku na złożu warstwowym 
katalitycznym i piaskowo-kwarcowym, o wysokości warstwy 1,0 m, po wstępnym jej 
napowietrzeniu. Filtracja również zapewni pełne zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami 
bakteriologicznymi, ponieważ w całym cyklu przepływ wody będzie zamknięty, a wszelkie 
procesy włącznie z płukaniem filtrów odbywać się będą w sposób zamknięty. 
  Do uzdatniania wody przyjęto 2 szt. pracujących filtrów o średnicy  
Ø1400mm jako odżelaziacze i odmanganiacze (filtracja jednostopniowa ze złożem 
katalitycznym i kwarcowym). 
  Inspektor nadzoru winien sprawdzić zastosowane złoże filtracyjne, które w znaczący 
sposób będzie redukowało ponadnormatywne związki manganu i amoniaku. Z zasypania złoża 
filtracyjnego należy sporządzić protokół i określić ilość zboża. 
 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2. 
 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna – wykona eksploatator. 
  

7.5. Płukanie filtrów 
 
  Płukanie złóż filtrów odbywać się będzie powietrzem i wodą po określonym upływie 
czasu. Wody z płukania filtrów odprowadzane będą do projektowanego odstojnika wód 
popłucznych o pojemności czynnej 12,25m3. Osad z osadnika będzie usuwany raz do roku za 
pomocą wozu asenizacyjnego i wywieziony na wysypisko śmieci. Wody nadosadowe  
z odstojnika popłuczyn odprowadzane będą istniejącym kanałem do rowu melioracyjnego. 
Płukanie wykonywane będzie powietrzem i wodą każdego filtra oddzielnie: 
- wzruszenie złoża filtracyjnego powietrzem przez dmuchawę powietrza DR100T-03/4,0kW,  
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- płukanie wodą czystą, tłoczoną przez pompę płuczną z zestawu pompowego, 
- ułożenie złoża wodą surową, 
- spust pierwszego filtra do kanalizacji, 
- powrót do normalnej pracy (filtracji). 
 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2, S-3. 
 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna – wykona eksploatator. 
 

7.6. Dezynfekcja wody 
 
  W stacji zastosowano metodę dezynfekcji poprzez chlorowanie podchlorynem sodu. Do 
tego celu został zamontowany w odrębnym pomieszczeniu chlorator C-53. Metodę te przyjęto 
ze względu na dostępność urządzeń i środka chemicznego, jej skuteczność oraz ze względu na 
fakt, że woda nie musi być stale poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany będzie 
dopiero na polecenie inspektora sanitarnego po uzyskaniu złych wyników bakteriologicznych 
wody uzdatnionej. 
 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr S-1. 
 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna – wykona eksploatator. 

 
7.7. Technologia wykonania i wbudowania urządzeń i rurociągów technologicznych - w 
stacji wodociągowej pozostaną istniejące urządzenia i rurociągi technologiczne 
 

• W celu zachowania i uzyskania wysokich parametrów obiektu zastosowano wykonawstwo 
oparte na montażu rurociągów z rur i kształtek PVC-U o średnicach DN63÷DN160 mm na 
ciśnienie 1,0 MPa, 

• Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej (w tym zastosowanie innych niż 
wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i bloki technologiczne)  
w wykonawstwie technologii stacji wodociągowej muszą być poprzedzone obliczeniami  
i rysunkami technicznymi, Powyższe zmiany muszą być dołączone do oferty. 

• W przypadku zamiaru wbudowania innych równoważnych urządzeń i bloków 
technologicznych (innych producentów) niż wymienione w dokumentacji technicznej 
oferent załączy zestawienie z wykazem urządzeń zamiennych (podać typ i producenta) oraz 
dla wszystkich zamienionych elementów załączy wymagane Prawem Budowlanym atesty, 
karty katalogowe oraz DTR. 

• W wykazie sprzętu należy wykazać dysponowanie odpowiednimi urządzeniami lub wskazać 
podwykonawcę dysponującym takim sprzętem, 

• Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzanie wody w centralnym zestawie 
areacji, a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach filtracyjnych. 
Głównym elementem zestawu areacji jest areator ciśnieniowy ø 600mm H=2350mm,  
a zestawu filtracyjnego ciśnieniowy filtr pospieszny ø 1400mm H=2813mm, 

• Układ rurociągów i armatury powinien zapewnić prawidłowość przebiegu poszczególnych 
procesów technologicznych uzdatnia wody obejmujących: 

− areację i proces filtracji w trybie uzdatniania, 

− odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające proces 
wzruszania złoża powietrzem, 

− wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem, 

− płukanie złoża filtracyjnego wodą, 
− stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu, 

− powrót do procesu filtracji w trybie uzdatniania. 
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• Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna odbywać się w systemie powietrznym  
i wodnym. Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego powinno być wzruszane 
powietrzem za pośrednictwem wydzielonego zestawu dmuchawy oraz płukane wodą. 
Zestawy filtracyjne należy płukać wodą uzdatnioną, 

• Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany ze stali 
nierdzewnej dobrany stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia powietrza. 
 
Dokumentacja : branża sanitarna: rys. nr S-1, S-2. 

 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna – wykona eksploatator. 

 
7.8. Instalacja wod-kan- istniejące 
 
  Instalacje wody zimnej wykonać z rur PCV-U Dz 15-20, stosując standardowe 
wyposażenie jak: zawory, elementy białego montażu i podgrzewacz wody. Do kanalizacji 
wewnętrznej stosować rury PCV lub PP/HT DN 110-160. 
   

7.9. Wentylacja- istniejąca 
 
  Zastosowano wentylację grawitacyjną i mechaniczną. Nawiew nawietrznikami 
podokiennymi o wym. 24x16cm, z wywietrznikami dachowymi typ A D=160 szt.4. Wywiew 
mechaniczny wentylatorem WD-16 Q=450m3/h oraz wywietrzniki dachowe WD-16 szt.4. 
 

7.10. Kanalizacja ścieków chemicznych i sanitarnyc  
 
  Kanalizację jw. zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PCV Dz 110-160 w wykopie 
skarpowym na podsypce piaskowej gr. 10cm. 
  Neutralizator podchlorynu sodu stanowić będzie studnia z kręgów żelbetowych ø 1500 
H=2,5m posadowiona na płycie betonowej z bet. B-10, która przykryta będzie płytą 
PP1780/600 z włazem typ B i wywiewką żeliwną lub PVC ø 100. 
  Ścieki sanitarne odprowadzane będą do zbiorników żelbetowych ø 1500 mm; H=2,5 m 
przewodem PCW 160mm.. 
 
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1, S-5, S-6.  
 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna – wykona eksploatator. 
 

7.11. Kanalizacja wód popłucznych i odstojnik popłuczyn 
 
  Kanalizację jw. wykonano z rur kanalizacyjnych PCV Dz 160-200 w wykopie na 
podsypce piaskowej gr. 10cm ze studniami rewizyjnymi ø400 mm. 
  Odstojnik popłuczyn stanowi trzykomorowa studnia z kręgów żelbetowych ø2000 
H=2,5m posadowiona na płycie betonowej z bet. B-10 gr. 20cm. Komory są przykryte płytami 
PP2360/600 z włazami stalowymi  ø 600 i wywiewkami żeliwnymi lub PVC ø 100. 
   
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1, S-3, S-4.  
 Kosztorys ofertowy: branża sanitarna – wykona eksploatator. 
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7.12. Przewody wody czystej ze studni do stacji i ze stacji do istniejącej sieci oraz do 
zbiornika retencyjnego 
 
  Przewody wody czystej zaprojektowano z rur PEHD ø225÷160mm na ciśnienie PN 
1,0MPa w wykopie o śr. gł. 1,8m. 
  Zaprojektowano zasuwy typ „E” o średnicy ø150 szt.1 i ø200 szt.2. Rury PEHD łączyć 
na kształtki elektrooporowe lub zgrzewać doczołowo. Rurociągi montować na podsypce  
z piasku grubości 15 cm. 
   
 Dokumentacja: branża sanitarna: rys. nr U-1, S-1, S-4. 
 Kosztorys ofertowy: branża budowlana i sanitarna pkt. 1 poz. 1÷21. 
 

8. Roboty elektryczne 
 
  Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami i urządzeniami elektrycznymi stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Proszkowo gm. Szreńsk. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie: 
 
- budowy linii kablowych sterowniczych   - kpl 
- budowy instalacji elektrycznych wnętrzowych   - kpl 
- montaż rozdzielnicy wnętrzowej nn 0,4kV  - 1szt. 
 
8.1. Linie kablowe i sterownicze 
 
  W skład linii kablowych wchodzą: 
 

− Linia kablowa YKY 4x35+16 o długości 5 m 

− Linia kablowa YKSY 10x1 o długości 15 m 

− Linia kablowa YKSY 7x1,5 o długości 15 m 

− Linia kablowa YKXs 5x16 o długości 15 m 
 

 Dokumentacja: branża elektryczna: rys. nr U-1, 1E, 2E, 3E, 4E. 
 Kosztorys ofertowy: branża elektryczna – wykona eksploatator. 
 

8.2. Rozdzielnica wnętrzowa 
 
  Rozdzielnica wnętrzowa w wykonaniu naściennym przeznaczona do zasilania 
odbiorników zamontowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku.  
Rozdzielnica składa się z dwóch członów – zasilającego i technologicznego zbudowana na nn 
0,4kV. Obudowa rozdzielni wykonana ze stali nierdzewnej o wymiarach 600x400x250mm. 
 
 Dokumentacja: branża elektryczna: rys. nr 1E, 2E, 3E, 4E. 
 Kosztorys ofertowy: branża elektryczna – wykona eksploatator. 
 
 
 
 
 
 
 



 22

8.3. Instalacje elektryczne- istniejące 
 
  W budynku stacji wodociągowej zastosowano przewody kabelkowe ułożone w korytkach 
stalowych o przekrojach dostosowanych do wielkości obciążania odbiorników. Puszki 
rozgałęźne i pod osprzęt są również w wykonaniu natynkowym.  
Osprzęt instalacyjny zastosowano szczelny o IP-54. Pomieszczenia oświetlane są oprawami 
świetlówkowymi – pomieszczenia technologiczne i komunikacyjne, oraz oprawami żarowymi  
-pomieszczenia toalety i wejścia do budynku. 
  Budynek ogrzewany elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi f-my Tehnoterm, 
montowane na ścianie ok. 30-40cm od posadzki, podłączone za pomocą gniazd wtyczkowych. 
  Na zewnątrz budynku na tynku zamontowano gniazdo 3x63 A do podłączenia agregatu 
prądotwórczego. 
  Do ochrony przed porażeniem elektrycznym w budynku zastosowano uziom 
wyrównawczy wykonany bednarką ocynkowaną FeZn 25x4mm, do której należy podłączyć 
metalowe obudowy urządzeń technologicznych. 
  Na zewnątrz stacji wykonano uziom pionowy z prętów pomiedziowanych i bednarki oc. 
25x4mm podłączony do rozdzielnicy – szyna PEN. 
  
8.4. Instalacja odgromowa- istniejąca 
 
  Dla ochrony budynku i urządzeń w nim zamontowanych od wyładowań atmosferycznych 
zastosowano instalację odgromową jako naprężną z drutu ocynkowanego ø 6mm. W narożach 
budynku wykonane będą zwody odprowadzające z drutu oc. ø 6mm do zacisków 
uziemiających. Instalacje podłączono do uziemienia otokowego wyk. wokół budynku  
w odległości min. 1m, którego wypadkowa wartość wynosi R ≤ 10Ω. 
 
8.5. Agregat prądotwórczy- istniejący w oddzielnym pomieszczeniu 
 
 Agregat prądowy typ 70 kVA/56 kW automatyczny z układem SZR bez obudowy(otwarty) 
zamontowano na fundamencie na zewnątrz budynku - istniejące. 
 

8.6. Materiały 
 
  Materiały do wykonania w/w robót związanych z instalacjami elektrycznymi stosować 
zgodnie z Dokumentacja Projektową, opisami technicznymi, i rysunkami. Dostawa materiałów 
przeznaczonych do robót montażowych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. Jeśli jest to 
konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 
zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów 
atmosferycznych, atmosferycznych w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz 
odpowiedniej temperatury i wilgotności. 
  W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. Materiały, wyroby  
i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np.: kable, urządzenia 
prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi 
i protokołami wewnętrznego odbioru technicznego (w przypadku urządzeń 
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu 
faktycznego z dowodami dostawy. 
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8.7. Sprzęt 
 
 Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
  Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym wykonaniu robót 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, przewidzianym do 
wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu istniejących urządzeń 
podziemnych winny być wykonane ręcznie.  
  Roboty montażowe prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

− spawarka elektryczna transformatorowa, 

− elektronarzędzia. 
   
8.8. Transport 
 
 Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania 
materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 
 W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, wytwórców  
w szczególności: transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami  
i wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać  
i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W czasie 
transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zwilgoceniem  
i innymi wpływami środowiska.  
 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 

− samochód dostawczy do 0,9 Mg 

− samochód skrzyniowy do 5 Mg 
 
8.9. Wykonanie robót 
 
8.9.1. Połączenia elektryczne przewodów 
 
 Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. 
 Powierzchnie zestyków należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób 
określony w projekcie technicznym. 
 Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się wykonywać za pomocą 
spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np. 
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 
 
8.9.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów 
 
 Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

− proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 
oczkowe dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt, 
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− sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 
końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową 
do lutowania. 

 
 Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe. 
 
8.9.3. Montaż urządzeń rozdzielczych i osprzętu 
 
 Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z odpowiednimi 
instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy układać w sposób zapewniający szybką ich 
identyfikację i łatwy dostęp odgałęzienia od szyn głównych i podłączenie szyn do aparatów nie 
powinny powodować niedopuszczalnych naciągów i naprężeń. Dla podłączenia szyn i kabli 
należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym. 
Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami. 
 
8.9.4. Wyznaczenie tras linii kablowych 
 
 Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne na podstawie 
projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi budowlami  
i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca zadania. 
 
8.9.5. Układanie kabli w ziemi 
 
 Kable zasilające należy układać na głębokości 70cm, a sterownicze na gł. 0,5m, na 10cm 
podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej należy go najpierw zasypać 
warstwą piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 15cm. Tak 
przysypany kabel należy przykryć na całej długości trasy folia w kolorze niebieskim o grubości 
minimalnej 0,5mm. Szerokość folii powinna być nie mniejsza niż 20cm. Kabel powinien być 
układany w rowie linia falistą, aby długość kabla była większa od długości wykopu o 1 do 3%. 
Ponadto należy pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po około 1m przy wejściach do złącz 
kablowych, szaf zasilających i urządzeń technologicznych w obiektach kubaturowych. 
 Zgodnie z normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych odległości w rowie 
pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi i sterowniczymi. 
 W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi należy stosować rury 
osłonowe z tworzyw sztucznych AROT, a kable powinny być układane nad rurociągami. 
 W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi stosować rury osłonowe na gł. 
1m. Długość ochrony kabla w takich przypadkach musi się równać długości skrzyżowania  
z dodaniem, co najmniej 50cm z każdej strony (dla drogi wraz z krawężnikami). Po 
wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu stron. W miejscach skrzyżowań kabli 
między sobą należy przestrzegać zasady, że linia o wyższym napięciu jest ułożona głębiej niż 
linia o niższym napięciu. Całość robót wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Na całej 
długości kable zaopatrzyć w trwałe oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej. 
 
8.9.6. Próby montażowe 
 
 Po zakończeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca 
zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia 
jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, rozdzielnic i urządzeń. 
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8.10 Kontrola jakości robót 
 
 Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

− zgodności z dokumentacją i przepisami, 

− poprawnego montażu, 

− kompletności wyposażenia, 

− poprawności oznaczenia, 

− braku widocznych uszkodzeń, 
− należytego stanu instalacji, 

− skuteczności ochrony od porażeń, 
− właściwej oporności uziemień. 
 
8.10.1. Kontrola jakości materiałów 
 
 Urządzenia, szafy zasilająco-sterownicze, kable i przewody elektroenergetyczne powinny 
posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta oraz wszystkie 
niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 
 
8.10.2. Kontrola i badania w trakcie robót 
 

− sprawdzenie i badanie przewodów i kabli pomiarowych po ułożeniu, 

− wykonania i montaż konstrukcji pod rozdzielnice, 

− zgodność wykonania i montażu połączeń, 
− prawidłowości montażu aparatury, 

− sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej, 

− sprawdzenie i badanie instalacji odgromowej. 

− badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji,  

− zachowania ciągłości żył roboczych  

− pomiary rezystancji uziomów, 

− skuteczność ochrony od porażeń, 
− sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1 i 3-fazowych nn, 

− sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji, 

− badanie linii sterowniczych. 
 
 
9. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny rozbudowanej stacji 
wodociągowej 
 
Określenie przedmiotu rozruchu  
 
 Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje technologiczne stacji 
uzdatniania wody w miejscowości Cieksyn. 
 Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975r. w sprawie rozruchu 
inwestycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2). 
 
Cel i ogólne zasady prowadzenia rozruchu  
 
 Rozruch stacji wodociągowej jest jednocześnie ostatnim etapem jej budowy i początkiem 
eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi pracami przygotowawczymi: 
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powołaniem grupy rozruchowej, zakończenie robót budowlano-montażowych, sprawdzenie 
zgodności wykonania obiektów i urządzeń z projektem i jego późniejszej aktualizacji, 
sprawdzenie gotowości urządzeń do uruchomienia, usunięcie stwierdzonych usterek  
i ostatecznie przygotowanie urządzeń do rozruchu, sprawdzenie warunków BHP, jakie 
powinny spełniać obiekty i urządzenia, dostarczenie próbek wody do badań laboratoryjnych. 
 
 Celem rozruchu jest rozpoczęcie eksploatacji zmodernizowanej stacji wodociągowej,  
w którym obiekty, urządzenia i wyposażenie będzie sprawdzone i przetestowane podczas 
rozruchu. 
 Celem rozruchu jest: 

− sprawdzenie działania wybudowanych urządzeń, 
− ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy stacji wodociągowej, 

zapewniających osiągnięcie wymaganego stopnia uzdatniania wody, 

− osiągnięcie zakładanych wydajności pompowni I i II oraz parametrów jakościowych 
produkowanej wody. 

 
Wykaz węzłów rozruchowych 
 
 Proponuje się podział stacji wodociągowej na 3 węzły technologiczne, podlegające 
oddzielnemu uruchomieniu, które muszą ze sobą współpracować. Każdy z węzłów obejmuje 
określone obiekty, urządzenia i instalacje technologiczne, podlegające rozruchowi  
i współpracują ze sobą. 
 
Węzeł 1 – pompownia 1 stopnia. 
Węzeł 2 – napowietrzanie i filtrowanie wody. 
Węzeł 3 – system płukania filtrów oraz zestaw pompowo-hydroforowy. 
Węzeł 4 – zbiorniki retencyjne i odprowadzenie wód popłucznych z pompownią. 
 
Skład grupy rozruchowej 
 
 Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie: kierownik grupy 
rozruchowej oraz 3 do 5 osób, w tym: 

− elektryk, automatyk 

− mechanik 

− konserwator 
 

Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osoby oraz dodatkowo 
wydelegowane do współpracy osoby reprezentujące Projektanta. Pożądane jest, aby obsługa 
eksploatacyjna stacji wodociągowej odegrała istotną rolę przy przeprowadzaniu rozruchu. 
Pracownicy ci powinni stanowić uzupełnienie lub wchodzić do grupy rozruchowej. Grupą 
rozruchową powołuje Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z Inżynierem. 

 
Czasokres trwania rozruchu 
 
 Zakłada się, że czas rozruchu wynosić będzie około 10 dni. 
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Warunki techniczne zakończenia rozruchu 
 
 Warunkiem technicznym zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej efektywności  
i sprawności stacji wodociągowej w tym pozytywnych wyników wody uzdatnionej. 
 
 Analizy wody proponuje się zlecić do laboratorium posiadającego Akredytację. 
 
 Warunkiem zakończenia rozruchu jest uzyskanie jakości wody o następujących 
parametrach w odpływie do sieci wodociągowej: 

− mętność  poniżej 1,0 mg SiO2 / dm3 

− żelazo ogólne poniżej 0,2 mg Fe / dm3 

− mangan poniżej 0,05 mg Mn / dm3 

− amoniak  poniżej 0,5 mg NH4 / dm3 
 
 W przypadku stwierdzenia, że podczas rozruchu nie uzyskano gwarantowanych 
parametrów technicznych rozruch należy kontynuować na koszt Wykonawcy do czasu 
uzyskania dobrych wyników wody dostarczonej do sieci wodociągowej. 
 
Uwaga! 
Do urządzeń technologicznych i materiałów wykazanych w projektach, ślepych kosztorysach, 
dla których wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne, 
uzgodnione z inwestorem. Przez urządzenia równoważne należy rozumieć: 

− spełniające parametry projektowe i jakościowe, 

− nie zwiększające kosztów inwestycji, 

− pozwalające uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń. 
 
 


