



Tarnówka, dnia 28.07.2017r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Tarnówka : www.tarnowka.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 558126-N-2017 z dnia 26.07.2017r

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany :

1. W rozdziale IV pkt. 7 ppkt. 4 otrzymuje brzmienie :

- 4) Rozliczenia za wykonane poszczególne części robót będą dokonywane fakturami wystawianymi co dwa miesiące, proporcjonalnie do postępu wykonanych robót. Rozliczenia będą dokonywane zgodnie z postępowaniem robót na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót wg zasady :
 - a) pierwsza faktura może być wystawiona nie wcześniej, jak 30.10.2017r,
 - b) kolejne faktury przejściowe mogą być wystawiane co dwa miesiące do łącznej wartości 85% ceny ofertowej brutto
 - c) faktura końcowego rozliczenia, w wysokości min. 15 % ceny brutto oferty, płatna po wykonaniu i odbiorze bez wad pełnego zakresu robót objętych zamówieniem, w tym po sporządzeniu wymaganej dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zakończenia robót oraz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

2. W rozdziale V pkt. lit. b) otrzymuje brzmienie :

- b) całkowite zakończenie wykonywania robót budowlanych – do 13 czerwca 2018r.

3. W rozdziale XI w pkt. 2 (ramka) zmienia się na :

Oferta – Przetarg nieograniczony na :

Przebudowa ulicy Zwycięstwa i Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową nr DP 1042P w miejscowości Tarnówka
nie otwierać przed dniem 14.08.2017r. godz. 10:45

4. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

1. Oferty należy składać do dnia 14.08.2017r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Tarnówka, ul. Zwycięstwa 2, 77-416 Tarnówka
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.08.2017r. o godzinie 10:45 w siedzibie Zamawiającego w gabinecie Wójta Gminy.

5. W rozdziale XV zmienia się treść pkt. 8 i dodaje nowy pkt. 9, który otrzymuje brzmienie :

8. Wykonawca robót budowlanych będzie zobowiązany przed zawarciem umowy przedłożyć projekt harmonogramu rzeczowo – finansowego do akceptacji

- Zamawiającego, który będzie uwzględniał zasady rozliczania za elementy i za całość wykonanego przedmiotu zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi uwzględniać zasady rozliczania określone w rozdziale IV pkt. 7 ppkt. 3 niniejszej SIWZ.
9. Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy metodą Gantta – Adamieckiego, który będzie uwzględniał:
- a) podział zamówienia na poszczególne zadania wykonawcze, w taki sposób aby poszczególne zadania (etapy robót) były możliwe do odbioru częściowego,
 - b) wartości poszczególnych zadań,
 - c) rozplanowanie zadań w czasie,
 - d) kamienie milowe (ważne zdarzenia w harmonogramie, które podsumowują określony zestaw zadań, bądź daną fazę projektu. Oznaczają one pewne istotne, jednorazowe zdarzenie, które można w jednoznaczny sposób określić i wiązać się z dalszymi decyzjami odnośnie dalszego rozwoju projektu. Na wykresie Gantta kamienie milowe oznaczamy punktem - najczęściej jest to kwadrat obrócony o 45°).
- 1) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie wymagał uzgodnienia z Zamawiającym oraz jego akceptacji.
 - 2) Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie służył m.in. do oceny zgodności wykonywanych przez Wykonawcę robót oraz ustalania płatności częściowych możliwych do zapłacenia.
 - 3) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo – finansowego, wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag w terminie 3 dni od ich otrzymania.
 - 4) Potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnionych uwag będzie się uważało za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego.
6. W załączniku Nr 6 Wzór umowy zmienia się :
- 1) W § 6 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie :
„zakończenie wykonywania przedmiotu Umowy – w terminie do 13 czerwca 2018r.”
 - 2) W § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie :
6. Rozliczenia za wykonane poszczególne części robót będą dokonywane fakturami wystawianymi co dwa miesiące, proporcjonalnie do postępu wykonanych robót. Rozliczenia będą dokonywane zgodnie z postępowaniem robót na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego wykonania robót wg zasady :
- d) pierwsza faktura może być wystawiona nie wcześniej, jak 30.10.2017r,
 - e) kolejne faktury przejściowe mogą być wystawiane co dwa miesiące do łącznej wartości 85% ceny ofertowej brutto
 - f) faktura końcowego rozliczenia, w wysokości min. 15 % ceny brutto oferty, płatna po wykonaniu i odbiorze bez wad pełnego zakresu robót objętych zamówieniem, w tym po sporządzeniu wymaganej dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia zakończenia robót oraz powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Wójt Gminy Tarnówka
Jacek Mościcki


WÓJT
Jacek Mościcki