Zatqgcznik Nr 2 do SIWZ
UMOWA NR ..../2014 — wzor

Wdniu ... 2014 r. pomigdzy Gmina Wierzchlas z siedziba ul. Szkolna 7, 98-324
Wierzchlas, REGON ..................... , NIP 832-19-79-227, reprezentowana przez:
Krzysztofa Bednarka - Wojta Gminy Wierzchlas przy kontrasygnacie Teresy Nowak -
Skarbnika Gminy Wierzchlas, zwang dalej ,,Zamawiajacym”,

afirma ....ocooeeeeeviecee, z siedziba w ........ PP PR

w imieniu ktorego dziata: ..o
zwany w dalszej czesci ,,Wykonawca”,
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p6ézn. zm.), zostala zawarta umowa nastgpujacej
tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY
I. Zamawiajacy powierza Wykonawcy do wykonania, a Wykonawca zobowiazuje si¢
wykona¢ roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Kraszkowice”, zgodnie z dokumentacja techniczna.
I1. Zakres robot obejmuje przede wszystkim:
1. Roboty pomiarowe i przygotowawcze;
2. Budowa sieci kanalizacyjnej:
1) grawitacyjnej z rur PCV o $ciankach litych, rur kielichowych wyposazonych w trwale
wmontowane w Kielich uszczelki, dostosowanych do $ciekow sanitarnych
0 wytrzymatosci SN8, o srednicy i dtugos$ci (z wylaczeniem wnetrza studni i komor):
a. 0 srednicy Dz/Dw 160/151,6 mm i dtugosci L = 1055,8 m,
b. 0 $rednicy Dz/Dw 200/188,2 mm i dtugosci L = 12573,0 m;
2) tlocznej z rur cisnieniowych, z tworzyw sztucznych PE o wytrzymatosci na cisnienie 10
bar, zgrzewanych doczotowo, dostosowanych do $ciekow sanitarnych, o s$rednicy
I dlugosci (z wylaczeniem wnetrza studni i komor):
a. 0 $rednicy Dz 90 mm 1 dtugosci L = 736,9 m,
b. 0 $rednicy Dz 180 mm i dtugosci L = 1477,2 m;
3) uzbrojenie sieci kanalizacyjnej:
a. studzienki kanalizacyjne na kanalizacji sieciowej — weztowe D1000 — 335 szt.,
b. studzienki kanalizacyjne przy odgatezieniach do posesji D1000 — 150 szt.
Przepompownie $ciekow (6 szt.).
Odtworzenie nawierzchni na drogach i chodnikach w obrebie posadowienia kanalizacji:
1) odtworzenie nawierzchni na drodze wojewodzkiej na catej szerokosci,
2) odtworzenie nawierzchni drog pozostatych i chodnikéw na szerokos¢ wykopu.
Przetozenie kabla telekomunikacyjnego oraz zabezpieczenie kabli na skrzyZzowaniach z siecia
kanalizacyjna w rurze D100, L =2m — 362 szt.
5. Ponadto Wykonawca ztozy w imieniu Zamawiajacego po zakonczeniu zadania 1 odbiorze
koncowym zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu
o zakonczeniu robot budowlanych oraz uzyska zaswiadczenie ww. organu o zakonczeniu
robdt budowlanych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia bez zastrzezen.
6. Zalozenia:
1) Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robdt budowlanych zgodnie Dokumentacja
techniczng (Projektem wykonawczym), Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych oraz sporzadzonym przez siebie kosztorysem ofertowym. Wykonawca
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bedzie przestrzegat zapisow uzyskanych decyzji, uzgodnien, warunkéw, itp. ustalen,
uzyskanych przez Inwestora w celu zrealizowania przedmiotu zamoéwienia. Dokumentacja
techniczna stanowi zataczniki do niniejszej umowy:

Oferta Wykonawcy

Dokumentacja techniczna, STWIODRB

Harmonogram rzeczowy,

SIWZ,

Harmonogram rzeczowy realizacji zadania.

2) W/w dokumentacja zostata opracowana przez biuro projektowe EKO — SYSTEM
KALISZ Jozef Grygorcewicz ul. Ruminskiego 3, 62-800 Kalisz.

3) Wykonawca oswiadcza ze uwzglednit w cenie swojej ofercie koszty:

a)

b)

d)

wywiezienia ziemi, materiatdw rozbidorkowych i gruzu z terenu budowy oraz
utylizacji odpaddéw ktére wystapia w trakcie realizacji robot. W cenie uwzgledniono
transport do podmiotu zajmujacego si¢ odzyskiem odpadow lub transport
i sktadowanie na sktadowisku odpadéw - dot. tej czesci materiatdow, ktore zgodnie
Z odrgbnymi przepisami zalicza si¢ do odpadow. Wykonawca o§wiadcza Ze:
e posiada stosowne zezwolenie na transport odpadow,
e wykona t¢ czg$8¢ zamoéOwienia przy pomocy podmiotu, ktéry posiada,
zezwolenie na transport odpadow’
Wykonawca przed wywiezieniem materiatbw rozbidrkowych na Zadanie
Zamawiajacego przekaze mu nieodptatnie materialty budowlane i inne elementy
mienia pochodzace z rozbiorki.
uporzadkowania po zakonczeniu realizacji zamowienia terenu budowy, zaplecza
budowy, jak rowniez terenow sasiadujacych, zajetych przez Wykonawce na potrzeby
realizacji robot, lacznie z przywrdceniem zagospodarowania terendow zieleni i
odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w tym drogowych, zaréwno w skutek
realizacji prac w ich obszarze, jak réwniez wskutek poruszania si¢ sprzgtu
budowlanego i transportu cigzkiego poza terenem budowy,
zorganizowania we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:
— zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy,
o$wietlenia, placow sktadowych,
— zorganizowania terenu niezbednego do sktadowania materialow oraz postoju
maszyn 1 urzadzen.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do wskazania Wykonawcy nieruchomosci
niezbednych do urzadzenia terenu budowy i terenu niezb¢dnego do skladowania
materialow oraz postoju maszyn i urzadzen oraz nie bedzie ponosil kosztow
zwiazanych z ewentualnym ich wydzierzawieniem, wynajeciem itp.
uzgodnienia we wlasnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie
punktu zrzutow $ciekow oraz koszty poboru wody, energii oraz zrzutu $ciekow.

e) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien i ich aktualizacji, decyzji i zatwierdzen

dotyczacych zajecia pasa drogowego oraz kosztow z nich wynikajacych, wykonania
dokumentacji  dotyczacej  organizacji ruchu  drogowego, dokumentacji
hydrogeologicznej oraz projektu odwodniania wykopéw 1 ich realizacji,
przeprowadzenia wszystkich prob, okreslonych w  Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych badan, sprawdzen, przegladow,
pomiaréw 1 odbioréw, inspekcji telewizyjnej, kosztdow opracowania planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (BIOZ), kosztow obstugi geodezyjnej wraz z
geodezyjna dokumentacja powykonawcza, uzyskania w imieniu Inwestora

! Tres¢ zostanie zredagowana zgodnie z oferta wykonawczy
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

zaswiadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu o
zakonczeniu robot budowlanych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia bez
zastrzezen, itp.
wszystkie koszty robdt niezbednych do prawidtowego wykonania, zamoéwienia
zgodnie z technologia robot okre$lona Polskimi Normami oraz Warunkami
Technicznymi Odbioru Robot,
Zamawiajacy os$wiadcza, ze realizacj¢ inwestycji planuje sfinansowa¢ ze $rodkéw
wlasnych oraz przy wspoifinansowaniu ze Srodkow Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013.
Wykonawca zobowiazany jest w momencie podpisania umowy do zloZenia
zaakceptowanego przez Zamawiajacego: harmonogramu rzeczowego w uktadzie tabeli
elementow  rozliczeniowych, bedacego podstawa do wyplaty naleznego
wynagrodzenia, ktory bedzie stanowit zatacznik do umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do wykonania robot budowlanych zgodnie ze sztuka
budowlana, obowiazujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisow
BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciazliwosci prowadzenia robot
prowadzonych u Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ prace etapowo, zgodnie z uzgodnionym z
Zamawiajacym harmonogramem rzeczowym umozliwiajac mieszkancom dostep do
posesji. Ponadto Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu wraz
z dokumentacja odbiorowa oswiadczen lub protokotow odbioru nieruchomosci/dziatek
na ktérych prowadzone beda jakiekolwiek prace zwiazane z przedmiotowa inwestycja,
z ktorych bedzie jednoznacznie wynikato, Zze ww. nieruchomos$ci/dziatki po
wykonaniu robét, zostaty doprowadzone do nalezytego stanu, jak sprzed realizacji
robot 1 ze wlasciciele nie wnosza zastrzezen do prac wykonanych przez Wykonawcg.
Wykonawca gwarantuje takze wykonanie przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem
0sOb posiadajacych wymagane uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

10) Podane w dokumentacji technicznej nazwy urzadzen, materiatdéw, znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie sa propozycja autoréw dokumentacji i1 nie stanowia
rozwiazan wiazacych dla wykonawcy a shuza jedynie okre$leniu standardu.
Zastosowane materialy 1 urzadzenia nie moga posiada¢ charakterystycznych
parametréw technicznych nizszych niz przyjete w dokumentacji — powinny by¢
L<rownowazne”. Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania roéwnowazne opisanym W
dokumentacji technicznej za pomoca norm, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemOow odniesienia, Wykonawca, ktdry zastosuje rozwiazania rownowazne do
opisanych w dokumentacji technicznej i w Specyfikacjach Technicznych, jest
zobowiazany wykaza¢ ich rownowaznosc¢.

11) Wykonawca zabezpieczy teren robot majac w szczeg6lnosci na wzgledzie mienie

Zamawiajacego 1 wlasne, w tym zobowiazany jest na wlasny koszt zabezpieczy¢
zdemontowane urzadzenia, sprze¢t oraz materiaty.

12) Wykonawca w trakcie wykonywania rob6t ponosi odpowiedzialno$¢ za

bezpieczenstwo swoich pracownikdéw oraz innych osob znajdujacych si¢ w obrgbie
przekazanego placu budowy z tytutu prowadzonych robét.

13) Wykonawca oswiadcza ze posiada ubezpieczenie w zakresic odpowiedzialnosci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zwiazanej z przedmiotem
umowy na sumg ubezpieczenia 1 000 000,00 zt (stownie: milion ztotych 00/100) na
jedno 1 wszystkie zdarzenia 1 zobowiazuje si¢ zapewni¢ wazno$¢ polisy
ubezpieczeniowej przez okres realizacji zaméwienia tj. od dnia przekazania terenu



budowy do dnia (terminu) zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy, tj. daty Odbioru
Koncowego Robot.

Polisa musi obejmuje swoim zakresem miedzy innymi:

a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej 1 kontraktowej z tytulu
zniszczenia wszelkiej wlasnos$ci (ubezpieczenie za szkody rzeczowe i majatkowe)

b) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej na
wypadek $mierci, kalectwa lub uszkodzenia ciata (ubezpieczenie za szkody

osobowe) w odniesieniu do:

- 0s0b upowaznionych do przebywania na placu budowy,

- 0s0b trzecich, ktore nie sa upowaznione do przebywania na placu budowy,

Kopig polisy wraz z dowodami zaptaty odpowiedniej czgsci sktadki Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu

Jezeli Wykonawca nie przedstawi zadanej polisy lub innych dokumentéw
potwierdzajacych zawarcie ubezpieczenia, jak 1 tez dowoddéw zaptaty odpowiedniej
czesSci sktadek w dniu podpisania umowy Zamawiajacy moze zawrze¢ Umowe
ubezpieczeniowa na koszt Wykonawcy.

W takim przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do obciazenia Wykonawcy kwota
zaplaconych sktadek ubezpieczeniowych, ktdra moze potraci¢ z kwot naleznych
Wykonawcy.

Wykonawca przed zawarciem ubezpieczenia ma obowiazek uzyskania akceptacji
Zamawiajacego co do tresci umow ubezpieczenia (polis).

Zmiany warunkow ubezpieczenia moga by¢ dokonywane za zgoda Zamawiajacego
lub jako ogolne zmiany wprowadzane przez firm¢ ubezpieczeniowa, z ktdra zostata
zawarta Umowa ubezpieczeniowa.

14)Po zakonczeniu robét, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiajacego
Wykonawca zobowiazany jest do uporzadkowania terenu budowy wraz z terenem
przylegtym 1 doprowadzenia ich do stanu jaki byl przed rozpoczgciem robdt lub
okreslonego dokumentacja projektowa przedsigwzigcia.

15)Po wykonaniu przez Wykonawcg robot przewidzianych niniejsza umowa
Zamawiajacy dokona ich koncowego odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie
nalezytego wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, przy uwzglednieniu pozycji
wynikajacych z kosztorysu ofertowego.

16) Przed przystapieniem do koncowego odbioru robot, Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu protokoly z wykonanych prob i1 badan jakie byly niezbedne do
prawidlowej realizacji zamOwienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiaty,
dokumentacj¢ geodezyjna powykonawcza dotyczaca wykonanych robot budowlanych
oraz wszelka inng niezbedna do zgloszenia zakonczenia budowy zgodnie z zapisami
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.

17) Podpisanie przez strony bez zastrzezen Koncowego Protokotu Odbioru uwaza sig¢ za
termin wykonania robo6t. Jezeli w trakcie odbioru zostang ujawnione wady przedmiotu
odbioru lub jego nieckompletno$¢, strony wpisza je do Koncowego Protokotu Odbioru i
wyznacza termin do ich usunigcia. W takiej sytuacji za dzien koncowego odbioru
przyjmuje si¢ dzien, w ktorym strony podpisaty Protokot Odbioru Usunigecia Wad.

18) Po zakonczeniu robdt i odbiorze koncowym Wykonawca w terminie 2 dni od
podpisania koncowego protokolu odbioru zlozy w imieniu Zamawiajacego
zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu o
zakonczeniu robdot budowlanych oraz uzyska zaswiadczenie ww. organu o
zakonczeniu robdt budowlanych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia bez
zastrzezen. W przypadku zgloszenia przez Panstwowego Inspektora Nadzoru



Budowlanego zastrzezen do obowiazkéw wykonawcy nalezy podjecie dziatan w celu
ich wyeliminowania.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastapi w terminie 10 dni od daty jej

podpisania.

Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ do dnia 15.05.2015 .

3. Przez termin zakonczenia przedmiotu umowy nalezy rozumie¢ dzien otrzymania przez
Zamawiajacego zaswiadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Wieluniu o zakonczeniu rob6t budowlanych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia
bez zastrzezen.

N

§3
PRZEDSTAWICIELE STRON, KIEROWNICTWO ROBOT ORAZ NADZOR
INWESTORSKI
1. Przedstawicielem Zamawiajacego uprawnionym do kontaktu z Wykonawca sa:
Stanowisko Sekretarz Gminy Wierzchlas
imi¢ i nazwisko Leszek Gierczyk
tel. 4388 66 112
fax. 43 88 66 113
2. Przedstawicielem Wykonawcy jest: ...........ccoeveiiininnnn.. Jtelo
3. Obowiazki kierownika budowy ze strony Wykonawcy petni .................... posiadajacy
w zakresie prowadzonych robot uprawnienianr .......... , Teli.. ...
4. Nadzor inwestorski nad realizacja przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajacego pelni:
posiadajacy/a uprawnienia w zakresie prowadzonych robdt nr ............... tel.

5. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania prawnego wynikajacego z przepisow
ustawy Prawo budowlane, stosownie do tresci art. 25 w/w ustawy oraz umowy z
ZamawiajaCym i jest uprawniony w imieniu Zamawiajacego do wykonania czynno$ci
zwiazanych z realizacja zadania inwestycyjnego, w szczegdlnosci do przestrzegania
zgodnosci realizowanych robot z dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe,
kontrolowania gospodarki materialowej oraz dokonywania wpisow do dziennika budowy
potwierdzajacych jakos¢ i ilo§¢ wykonanych robét Iub uwag dotyczacych nalezytego ich
wykonania, sprawdzenia jako$ci materialow i wyrobow przed ich wbudowaniem,
potwierdzania stopnia zaawansowania robot oraz sprawdzania i kontroli rozliczen
finansowych.

§4
OBOWIAZKI STRON
1. Zamawiajacy zobowiazuje sig¢ do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot wraz z dziennikiem budowy,
w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2) zawiadomienia wlasciwego organu o rozpoczeciu robot w terminie 2 dni od momentu
uzyskania od Wykonawcy niezbgdnych do tego celu dokumentow (kopii uprawnien
kierownika budowy, oswiadczenia o podjeciu obowiazku kierownika budowy oraz
zaswiadczenia o przynalezno$ci do wlasciwej Izby Inzynierow Budownictwa),

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4) udzialu Inspektora Nadzoru oraz upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego
w odbiorach czesciowych i koncowym;

5) odebrania przedmiotu umowy po uznaniu jego nalezytego wykonania;



6) przekazania Wykonawcy pelnomocnictwa uprawniajacego do ztozenia w imieniu
Gminy zawiadomienia o zakonczeniu rob6t budowlanych do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Wieluniu i uzyskania stosownego zaswiadczenia.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Zamawiajacemu, w dniu podpisania umowy, o$wiadczenia kierownika
budowy o przyjeciu obowiazkow,

2) protokolarnego odbioru terenu budowy od Zamawiajacego oraz przystapienia do
realizacji zakresu robot nie pozniej, niz w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy,

3) przedstawiania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji materiatdw proponowanych do
wbudowania,

4) prowadzenia dziennika budowy oraz prowadzenia na biezaco ksigzki obmiaru robdt i
potwierdzanie ilosci oraz jakoSci wykonanych robot kazdorazowo podczas pobytu
Inspektora Nadzoru,

5) wykonania prac bgdacych przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem
wiedzy technicznej i nalezyta staranno$cia oraz zgodnie z obowiazujacymi normami,
w tym takze przeprowadzenia rozruchu urzadzen i instalacji realizowanych na
podstawie niniejszej umowy,

6) zabezpieczenie terenu budowy i wlasciwego oznakowania robot oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez czas trwania realizacji zadania, ze
szczegllnym uwzglednieniem ochrony zdrowia i zycia ludzi,

7) wykonania na wlasny koszt zasilania placu budowy w energi¢ elektryczna, wodg oraz
odprowadzenie $ciekow,

8) zglaszania inspektorowi nadzoru i Zamawiajacemu gotowosci do odbiorow robot, z
odpowiednim wyprzedzeniem - zgodnie z § 5 ust. 10, celem umozliwienia dokonania
odbioru we wlasciwym terminie,

9) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego,

10) utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku, przestrzegania przepisow BHP i
przeciwpozarowych oraz zasad wiasciwej gospodarki materiatami,

11) utrzymania, w czasie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbgdnych
materiatow, odpadow 1 $mieci na wlasny koszt, a po zakonczeniu prac do
przywrocenia terenu do stanu pierwotnego lub wskazanego w dokumentacji
projektowej, w tym do odtworzenia nawierzchni, w tym asfaltowych,

12) uzyskania na wlasny koszt niezbednych zezwolen na zajecie pasa drogowego |
zachowania ich warunkow, wykonania na wilasny koszt dokumentacji dotyczacej
organizacji ruchu drogowego, dokumentacji hydrogeologicznej, projektu odwodniania
robot 1 ich realizacji, przeprowadzenia prob, badan, sprawdzen, przegladow, pomiaréw
niezbednych i przewidzianych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych lub normach przed poszczegolnymi odbiorami robot, itp.,

13) zapewnienia bezpiecznego korzystania z nieruchomos$ci sasiadujacych z terenie
budowy,

14) ponoszenia odpowiedzialno$ci wobec 0sob trzecich za szkody powstate w zwiazku z
realizacja przedmiotu umowy, szczegdlnie przy wykonywaniu robot budowlanych
oraz przy ruchu pojazdéw mechanicznych,

15) uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w protokole koniecznosci, na
wykonywanie robot rodzajowo nie wystgpujacych w ofercie, robot zamiennych oraz
robot dodatkowych,

16) przekazania Zamawiajacemu, po zakonczeniu robodt, nie pézniej jednak niz przed
rozpoczgciem odbioru koncowego, kompletu dokumentéw - atestow, certyfikatow,
deklaracji  zgodnosci itp. - potwierdzajacych  dopuszczenie  materiatlow



17)

18)

19)

wykorzystanych do realizacji robot do stosowania w budownictwie, zgodnie z
obowiazujacymi w tym wzgledzie przepisami prawa wraz z wykazem tych
dokumentow,

przekazania Zamawiajacemu po zakonczeniu robot kompletu dokumentow, zgodnie z

wymaganiami ustawowymi, w tym:

- wypetnionego dziennika budowy,

- protokoldéw badan i sprawdzen,

- oswiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robot o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg,
obowiazujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz o przywrdceniu terenu do
stanu pierwotnego lub okreslonego wymogami dokumentacji technicznej,

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej z pomiarem powykonawczym, zatwierdzonym w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu,

- dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i inspektora nadzoru
oraz potwierdzonymi przez kierownika budowy,

- rozliczenia koncowego budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i
warto$ci, wg wytycznych Zamawiajacego 1 wymogow instytucji wspotinansujacej
inwestycjg,

- protokoldéw odbioru zarzadcow drog oraz wynikajacych z pozostatych uzgodnien i
decyzji, w tym réwniez na podstawie przepisow odrgbnych,

- projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy.

stosowania w czasie prowadzenia robot wszelkich przepisow prawa dotyczacych

ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy; oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca,

uporzadkowania terenu budowy, =zaplecza budowy, jak réwniez terenow

sasiadujacych, zajetych przez Wykonawce na potrzeby realizacji robot, tacznie z

przywrdoceniem zagospodarowania terendw w zielen i odtworzeniem uszkodzonych

nawierzchni, w tym drogowych, zarowno w toku realizacji w obszarze robot
ziemnych, jak rowniez w wyniku poruszania si¢ sprz¢tu budowlanego i transportu
cigzkiego poza terenem budowy.

. Jezeli Zamawiajacy w trakcie wykonywania robdt, zazada badan dotyczacych jako$ci
uzytych do wykonania zamdwienia materiatéw, to Wykonawca zobowiazany jest je
przeprowadzi¢ na wilasny koszt. W przypadku spetnienia norm jakosciowych badanego
materiatu, koszt badania obciaza strong zadajaca ww. badan.

§5
ODBIORY

Roboty stanowiace przedmiot niniejszej umowy stanowi¢ beda przedmiot odbiorow.
Strony przewiduja dokonywanie nastgpujacych odbiorow:

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiory czg$ciowe - polegajace na sprawdzeniu jakosci i ilo$ci robdt czesci
przedmiotu umowy okreslonych w harmonogramie rzeczowym po zakonczeniu ich
wykonania przez Wykonawcg w celu ustalenia kwoty czg$ciowego wynagrodzenia
wykonawcy,

odbidr koncowy - po zakonczeniu realizacji robot,

odbidr ostateczny - gwarancyjny w terminie 3 miesigcy przed data uptywu okresu
gwarancji.

W odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu uczestniczy Wykonawca i
Inspektor Nadzoru.



W odbiorze czg¢sciowym robot uczestniczy Wykonawca, Inspektor Nadzoru oraz

Przedstawiciel Zamawiajacego.

W odbiorach koncowym 1 ostatecznym - gwarancyjnym uczestnicza Wykonawca,

Inspektor nadzoru, przedstawiciele Zamawiajacego, a takze na wskazanie

Zamawiajacego przedstawiciel uzytkownika.

Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegaja kazdorazowo odbiorowi. W przypadku

zakrycia przez Wykonawcg robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez odbioru,

Wykonawca obowigzany jest odkry¢ je na wlasny koszt celem umozliwienia ich odbioru.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nastgpuje na wniosek Wykonawcy

odpowiednim wpisem do dziennika budowy i przekazaniu Inspektorowi nadzoru

kompletu niezb¢dnych prob, badan, sprawdzen, pomiarow potwierdzajacych

prawidlowo$¢ wykonania robo6t, a wymaganych do odbioru poszczegdlnych robodt i

przewidzianych w SIWZ oraz normach w 3 egzemplarzach.

Po zgloszeniu odpowiednim wpisem do dziennika budowy przez Wykonawce

Inspektorowi Nadzoru zakonczenia robot przy odbiorze czgsciowym, Wykonawca

przekazuje Inspektorowi kosztorys powykonawczy oraz komplet niezbednych prob,

badan, sprawdzen, pomiarow szkicow geodezyjnych (dotyczy przylaczy, posadowienia
obiektow) potwierdzajacych prawidlowos¢ wykonania robot, a wymaganych do odbioru
poszczegdlnych robdt 1 przewidzianych w  SIWZ oraz kompletu dokumentow

potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z

obowiazujacymi przepisami na wbudowane materialy wraz z wykazem tych dokumentéw

w 3 egzemplarzach. Inspektor Nadzoru sprawdza kompletno$¢ i1 prawidtowosé

dokumentow oraz kosztorysu powykonawczego. Po stwierdzeniu kompletnosci i

prawidlowosci dokumentéw, Inspektor Nadzoru przy odbiorze czgéciowym stwierdza

gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy 1 zawiadamia o tym pisemnie

Zamawiajacego.

Po zgloszeniu przez Wykonawcg zakonczenia robot Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze

koncowym Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru komplet (w 3 egz.):

— niezbgdnych préb, badan, sprawdzen, pomiaréw potwierdzajacych prawidtowosé
wykonania rob6t, a wymaganych do odbioru poszczegdlnych robot 1 przewidzianych
w SIWZ, normach,

— wypehionego dziennika budowy,

— protokotoéw badan i sprawdzen,

— oswiadczenia kierownika budowy 1 kierownikow robot o zgodno$ci wykonania
przedmiotu umowy z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg,
obowiazujacymi przepisami normami oraz o przywroceniu terenu do stanu
pierwotnego lub okreslonego wymogami dokumentacji technicznej,

— mapy sytuacyjno-wysokosciowej z pomiarem powykonawczym zatwierdzonym w
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Wieluniu,

— dokumentacji powykonawczej wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, uzgodnionymi uprzednio przez projektanta i inspektora nadzoru oraz
potwierdzonymi przez kierownika budowy,

— protokotéw odbioru zarzadcoOw drog oraz wynikajacych z pozostatych uzgodnien i
decyzji, w tym roOwniez na podstawie przepisOw odregbnych,

— rozliczenia koncowego budowy z podaniem wykonanych elementow, ich iloSci i
wartos$ci (kosztorysu powykonawczego), wg zalecen Zamawiajacego i wymogow
instytucji wspotfinansujacej,

— projektu budowlanego, przekazanego w dniu podpisania umowy Wykonawcy,

— zestawienia rzeczowe wykonanych robot,

— Inspektor Nadzoru stwierdza zakonczenie robot, sprawdza kompletno$¢ 1
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

prawidtowos¢ dokumentow oraz kosztorysu powykonawczego. Po stwierdzeniu
kompletnosci i prawidtowosci dokumentow, Inspektor Nadzoru przy odbiorze
koncowym stwierdza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i pisemnie
zawiadamia o tym Zamawiajacego.

Zamawiajacy po uzyskaniu pisemnego zawiadomienia od Inspektora Nadzoru ustali

termin odbioru czg$ciowego i koncowego zawiadamiajac o tym Wykonawce i Inspektora

Nadzoru.

Terminy rozpoczgcia odbiorow:

— odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w terminie do 3 dni od dnia
zawiadomienia Inspektora Nadzoru,

— odbiodr czgSciowy w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru,

— odbior koncowy - w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia Zamawiajacego przez
Inspektora Nadzoru.

Strony postanawiaja ze z czynnosci odbioru kazdorazowo spisany bedzie protokot

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez wyznaczony przez

Zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad, Wykonawca zobowiazany jest do ich

usunigcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, wskazanym w protokole

odbioru. Poprawione roboty podlegaja ponownemu odbiorowi. Zadanie usunigcia wad
moze by¢ ponawiane, niezaleznie od powyzszego, Zamawiajacemu przystuguja
nastgpujace uprawnienia:

— w przypadku stwierdzenia wad istotnych, ktorych Wykonawca nie usunal w terminie
wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad istotnych nie dajacych si¢ usuna¢, albo
wad istotnych, ktorych Wykonawca nie zdota - w istniejacych okolicznosciach -
usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od
umowy lub Zadania obnizenia wynagrodzenia,

— w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych, ktorych Wykonawca nie usunat w
terminie wyznaczonym w toku odbioru, wzglednie wad nieistotnych nie dajacych sig
usuna¢, albo wad nieistotnych, ktorych Wykonawca nie zdota w istniejacych
okolicznosciach usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy uprawniony jest do
zadania obnizenia wynagrodzenia,

— w przypadku stwierdzenia wad istotnych, czyniacych przedmiot robdt niezdatnym do
normalnego uzytku, Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy odbioru robét do czasu
usunigcia stwierdzonych wad.

Wykonawca zobowiazany jest usuwa¢ wady na biezaco, jednak w terminie nie

pozniejszym niz okreSlony w protokole odbioru lub piSmie skierowanym przez

Zamawiajacego do Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego na pismie o usunigciu

wad stwierdzonych podczas realizacji robot lub w trakcie odbioru.

Zamawiajacy dokona protokolarnie odbioru zgloszonych robot po usunigciu wad w

terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Nie usunigcie wad stwierdzonych w toku odbioru w wyznaczonym terminie uprawnia

Zamawiajacego, niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 12 powyzej, do zlecenia

ich usunigcia innemu Wykonawcy, na rachunek i1 koszt Wykonawcy, do czego

Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje si¢ do

uregulowania nalezno$ci w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z faktura.

Niezaleznie od powyzszego Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia kosztow

wykonania zastgpczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa

powyzej lub z kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.



10.

11.

§6

ZLECANIE ROBOT PODWYKONAWCOM?
Wykonawca o$wiadcza iz n/w roboty zamierza powierzy¢ podwykonawcom n/w prac
LA 8815 11 T0) 1 T § PO N
Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktore wykonuje
przy pomocy podwykonawcy/ow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania, uchybienia lub zaniedbania swoich
Podwykonawcow, tak jak gdyby byly to dzialania, uchybienia lub zaniedbania samego
Wykonawcy.
Zgoda Zamawiajacego na wykonanie jakichkolwiek czg$ci umowy przez Podwykonawce
nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiazan wynikajacych z niniejszej
umowy.
Wykonawca, ktory zadeklarowatl realizacj¢ zamoéwienia z udzialem podwykonawcoéw
zobowiazany jest przedtozy¢ projekt umowy o podwykonawstwo lub zmiany tej umowy
na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem zawarcia umowy z podwykonawca lub jej
zmiany. Tre$¢ projektu umowy musi by¢ zgodna z treScia umowy o udzielenie
zamOwienia zawarta z wybranym wykonawca.
Zamawiajacy zglosi w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w
przypadku:
1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.
Nie zgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy uwaza si¢ za
akceptacje przedtozonego projektu umowy.
Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umow o podwykonawstwo przedklada
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo.
Zamawiajacy zglosi w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w, w
przypadkach o ktérych mowa w pkt. 2.5.
Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy uwaza si¢ za akceptacjg
Umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane ma obowiazek przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia zawarcia, z wylaczeniem umow o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartoSci niniejszej umowy (ceny oferty brutto). Wylaczenie nie
dotyczy umow o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zi.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku. Warunkiem =zaptaty wynagrodzenia jest przedstawienie wraz z faktura
dowodow zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, wynagrodzenia
naleznego  podwykonawcom = Zamawiajacy  wstrzymuje =~ wyplat¢  naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w wysokosci wynikajacej z przedtozone;j
kopi umowy od podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia

% Tre$é zostanie zredagowania zgodnie z ofertg wykonawcy
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przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.11, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
Wykonawce o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust.14 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy potraca kwot¢ wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§7
WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe ogétem w

wysokosci:

CBNMA NMETLO. ...ttt bttt E e bbbt et b e R e et bttt e e r e nr e zt
(STOWIIIE: ..t b bt h bbbt ettt e et bt b )
POAALEK VAT (1. .20) weiiiiiiieitie ettt ettt b ettt e st e e bt e s st e e be e s rbeenbeeanbeenreeas zt
(STOWIIIE: .ttt bbbt e bt s bt ettt e et bt b )
CENA DIULLO ..ot b bbbttt ettt b bbb e e ne e zt
[ (1) 1) TP PTR PP )

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .........cccooevveriennnnne
2. Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust 1 nie moze zosta¢ podwyzszone w drodze aneksu do
niniejszej Umowy. Wynagrodzenie nie bedzie waloryzowane w okresie realizacji umowy.
3. Nalezne wykonawcy wynagrodzenie bedzie ptatne w transzach na podstawie faktury Vat w
transzach uwzgledniajac procentowe zaawansowania prac w nastgpujacych terminach:
e Pierwsza transza do konca pazdziernika 2014 r. - nie wigcej niz 30%,
e Druga transza do koniec lutego 2015 r. — nie wigcej niz 30%,
e Trzecia transza po ostatecznym odbiorze — 60 % pozostata cz¢$¢ wynagrodzenia
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4. Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy nastapi
po dokonaniu odbioru koncowego wraz z uzyskaniem przez Inwestora zaswiadczenia
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu o zakonczeniu robot
budowlanych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia bez zastrzezen

5. Faktura powinna by¢ adresowana do: ,,Gmina Wierzchlas, ul. Szkolna 7, 98-324
Wierzchlas, Nr Nip:832-19-79-227.

6. Do faktury musza by¢ dotaczone podpisany protokot odbioru czgsciowego albo podpisany
protokot odbioru koncowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, przy czym fakture
koncowa Wykonawca bedzie mogt przedtozy¢ Zamawiajacemu po otrzymaniu przez
Inwestora zaswiadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wieluniu o
zakonczeniu robot budowlanych w ramach przedmiotowego przedsigwzigcia bez

zastrzezen,
7. Platnos¢ za fakturg¢ VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajacego na konto
WYKONAWCY NI ..o W Banku ........cccocoviiiiiiiie,

........................................................................................................ w ciagu 30 dni liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Za dat¢ doreczenia faktury uwaza si¢ dzien
wplywu do Zamawiajacego. Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru
koncowego spowoduja naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platnosci od momentu
dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentéw.
§8
ROZLICZENIE 1 PLATNOSCI
1. Wykonawca, ktory zadeklarowal w ofercie zamiar powierzenia realizacji czgSci
zamoOwienia przez podwykonawcoOw w przypadku gdy wykonywat roboty bez ich udziatu do
faktury koncowej ma obowiazek dotaczy¢ pisemne o$wiadczenie iz w czasie realizacji
przedmiotu umowy nie korzystat z ustug podwykonawcow 1 w zwiazku z tym zaden podmiot
nie bedzie zgtaszal roszczen z tytutu nie wyptacenia mu naleznego wynagrodzenia.
2. W przypadku nalezno$ci wyptacanych bezposrednio dla Podwykonawcow robdt, beda one
wyplacane przelewem na wskazany przez nich na fakturze rachunek bankowy.
3. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest ptatnikiem podatku od towaréw i ustug VAT.
§9
CESJA WIERZYTELNOSCI
1. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej urnowy bez zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.
2. Cesja praw dokonana przez Wykonawce bez zgody Zamawiajacego jest nieskuteczna
wobec Zamawiajacego.
§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z oferta Wykonawcy o ktérym mowa w § 7 ust. 1
umowy, co stanowi kwotg: ............ (stownie: .....ooieiiii ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w formie ......................
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania robot zostanie zwolnione lub zwrocone:

— w wysokosci 70% w terminie 30 dni liczac od dnia wykonania zaméwienia po odbiorze
koncowym robo6t i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane w formie
protokotu odbioru,

— w wysokosci 30% nie pdzniej niz w terminie 15 dni po uplywie okresu rgkojmi za
wady.

4. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie zostanie

przeznaczone na pokrycie kosztoéw wykonania niezbgdnych robdt oraz pokrycie roszczen z

N
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tytutu kar umownych, odszkodowan i rekojmi za wady wykonanych robot oraz wszelkich
innych roszczen Zamawiajacego, mogacych powsta¢ na gruncie niniejszej umowy.

5. W przypadku wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci w
zwiazku ze zmiang umowy, wzglednie op6znienia Wykonawcy, Wykonawca ktory wniost
zabezpieczenie niepieniezne o ograniczonym okresie waznos$ci, dostarczy Zamawiajacemu
w terminie 14 dni przed uptywem wazno$ci wniesionego zabezpieczenia lub w przypadku
zamiaru zawarcia aneksu przed jego podpisaniem, zabezpieczenie na Kkolejny okres
niezbgdny do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, nie krotszy niz 3 miesiace.

§11
GWARANCJA JAKOSCI 1 REKOJMIA

1. Wykonawca zapewnia niniejszym o wysokiej jakosci robot wykonanych na podstawie
niniejszej umowy. Wykonawca zobowiazuje sig¢ udzieli¢ Zamawiajacemu gwarancji
jakosci na zrealizowane roboty stanowiace przedmiot umowy oraz wykorzystane do ich
realizacji materiaty, zgodnie z postanowieniem ust. 2 ponizej. Niezaleznie od powyzszego
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady wykonanych robot i
uzytych do ich wykonania materiatow.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na warunkach okreslonych w ust,
4 i 5 ponizej, na okres ..... miesigcy, ktorej termin rozpocznie bieg od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

3. Wykonawca zobowiazany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w
okresie gwarancji, w terminie wskazanym w skierowanym do Wykonawcy wezwaniu do
usunigcia ujawnionych wad lub usterek. Wykonawca zobowiazany jest do pokrycia
wszystkich kosztow zwiazanych z usunigciem wad lub usterek ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie maksymalnie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy.

4. W przypadku nie przystapienia przez Wykonawce do usunigcia wad lub usterek
ujawnionych w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia wezwania Wykonawcy przez
Zamawiajacego do usunigcia wady lub usterki, wzglednie nie usunigcia ujawnionych w
wad lub usterek we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy uprawniony
bedzie do zlecenia ich usunigcia podmiotowi trzeciemu na koszt wykonawcy i pokrycia
kosztow tych robot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, do czego Wykonawca
upowaznia niniejszym Zamawiajacego. W przypadku, gdy koszt usunig¢cia wad lub usterek
przekroczy kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
zobowiazuje si¢ do uregulowania naleznosci za usuniecie wad przez podmiot trzeci w
terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania wraz z fakturag VAT.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wady fizyczne (r¢kojmia za
wady fizyczne) przedmiotu umowy na zasadach okre$lonych w art. 556 i1 nast. Ustawy
Kodeks Cywilny.

§12
ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za opo6znienie:

— w rozpoczgeiu robdt - 1000,- zt (stownie: tysiac zlotych) za kazdy dzien
nieterminowego rozpoczecia robot,

— w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy -1000,- zt (stownie: tysiac zlotych) za
kazdy dzien przekroczenia terminu okreslonego w umowie,

— w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorach czg$ciowych 1 koncowym -1000,- zi
(stownie: tysiac ztotych) za kazdy dzien nieterminowego usunigcia wad,

— w usunig¢ciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi - 1000,- zi
(stownie: tysiac ztotych) za kazdy dzien przekroczenia terminu usunigcia wad.

2. Wykonaweca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna réwniez w przypadku:

— uchylania si¢ od =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
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podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
przekroczenia terminu,

— nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1000 zt za
kazdy dzien przekroczenia terminu,

— nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem Kkopii umowy O
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien przekroczenia
terminu,

— braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokos$ci
1000 zt za kazdy dzien przekroczenia terminu.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowna za odstapienie ktorejkolwiek ze stron

od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego - 100 000,00 zt (stownie: sto

tysigcy ztotych 00/100).

. W przypadku zbiegu podstaw do zadania przez Zamawiajacego kar umownych, ustalone w

umowie kary umowne podlegaja zsumowaniu i moga by¢ dochodzone tacznie.

. Strony  zastrzegaja mozliwo$¢ zadania odszkodowania uzupelniajacego, obok

zastrzezonych kar umownych, do wysokos$ci poniesionej szkody.

. Strony zobowiazuja si¢ do zaptaty kar umownych w terminie 7 dni od dnia dorgczenia

wezwania wraz z nota obciazeniowa, przy czym w razie nie odbierania wezwania, za

skuteczne uznaje si¢ dorgczenie zastgpcze.

. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do potracania kar umownych z naleznosci

Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, chociazby roszczenie o zaplate kary

umownej byto niewymagalne.

. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-8 powyzej strony ponosza odpowiedzialno$¢ z

tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach ogo6lnych.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w kazdym z nastgpujacych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczatl robot, bez uzasadnionej przyczyny, w terminie 10 dni od
dnia przekazania terenu budowy oraz nie reaguje na zlozone na pisSmie wezwanie
Zamawiajacego do rozpoczgcia robot,

2) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ robot i przerwa ta trwa
dhuzej niz 10 dni, pomimo dodatkowego wezwania Zamawiajacego - nie dotyczy
przerwy zwiazanej z warunkami atmosferycznymi potwierdzonej wpisem w dzienniku
budowy.

3) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowa lub tez nienalezycie wykonuje
swoje zobowiazania umowne, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwal go do zamiany
sposobu wykonania umowy 1 wyznaczyt mu w tym celu odpowiedni termin,

4) Wykonawca posiada opoznienie dtuzsze jak 20 dni w realizacji przedmiotu umowy w
stosunku do harmonogramu rzeczowego realizacji robot,

5) wystapia istotne zmiany okolicznos$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych,

6) zaistnieja inne okolicznosci, z ktorymi ustawa wiaze uprawnienie Zamawiajacego do
odstapienia od umowy, a w szczegolnosci dotyczace art. 143c, ust.7 ustawy PZP, tj.
sytuacji w ktorej wystapi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedtozona zamawiajacemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub wushugi, lub wystapi
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konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci
umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z
podaniem uzasadnienia, kazdorazowo w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
uzasadniajacej odstapienie, chyba ze z przepisow Kodeksu cywilnego lub innych ustaw
wynika dhluzszy termin na skorzystanie z prawa odstapienia albo bezterminowe
uprawnienie do odstapienia od umowy.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi protokét inwentaryzacji robot w toku na dzien odstagpienia od umowy oraz
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz wezwie
Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych rob6t w toku i robdt
zabezpieczajacych. Protokot inwentaryzacji bedzie stanowi¢ w tym przypadku podstawe
do ostatecznego rozliczenia robot — Wykonawca moze zadaé¢ wytacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czg$ci umowy 1 zrzeka si¢ wszelkich innych roszczen z
tytulu odstapienia w okolicznosciach wyzej wskazanych.

§14
ZMIANA UMOWY
Strony dopuszczaja zmiang postanowien zawartej umowy w sytuacjach okreslonych w SIWZ.
§15
INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIE STRON

1. Wszelkie zawiadomienia, o§wiadczenia i1 inna korespondencja, przekazywane w zwiazku
z niniejsza umowa migdzy stronami, sporzadzane beda w formie pisemnej i podpisywane
przez strong¢ zawiadamiajaca pod rygorem niewaznos$ci. Zawiadomienia, o§wiadczenia 1
korespondencja moga by¢ przesylane telefaksem, e-mailem, dorgczane osobiscie,
przesylane kurierem lub listem poleconym, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej.

2. Zawiadomienia, oswiadczenia i inna korespondencja, przestang telefaksem lub e-mailem
winny zosta¢ niezwlocznie potwierdzona w formie pisemne;.

3. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy dokonywane przez osoby do tego upowaznione
traktowane beda odpowiednio  jako: zawiadomienia, o$wiadczenia zatwierdzenia,
informacje, polecenia lub zgody przekazane zgodnie z postanowieniami pkt 1.

4. Korespondencja wysytana bedzie na adresy oraz numery telefakséw podane sobie przez
strony przy zawarciu umowy. Kazda ze stron zobowiazana jest do informowania drugiej
strony o0 zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, numeru faksu lub adresu e-mail. Jezeli
strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu,
adresu e-mail, zawiadomienia wystane na adres wskazany jak wczesniej lub na podany
wczesniej numer faksu, strony uznaja za dorgczone.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory wynikle na tle niniejszej umowy rozstrzygane begda przez wlasciwy rzeczowo sad
powszechny siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z p6zn.
zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z
pozn. zm.), Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z pdézn. zm.) i innych
wlasciwych aktéw prawnych.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy - zatacznik nr 1,
2) Siwz, dokumentacja projektowa, STWiORB - zatacznik nr 2,
3) Harmonogram rzeczowy realizacji zadania - zatacznik nr 3.
4. Umowa zostala sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze
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dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Kontrasygnata Wykonawca
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