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1WSTĘP 

 

1.1Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) są wymagania dotyczące wykonania i od-

bioru robót związanych z budową: 

lPrzydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie  Gminy Wierzchlas. 

 

l .2 Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w zakresie przy-

łączy grawitacyjnych, ciśnieniowych i oczyszczalni przydomowych pracujących w oparciu o 

osad czynny współpracujący z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych biologicznie w syste-

mach drenażowych.. 

 

1.1 Zakres robót objętych ST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

l .4 Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna – przykanalik prze-

znaczona do odprowadzania ścieków sanitarnych – przyłącze. 

 

1.4.2. Przepompownie ścieków – urządzenia podnoszące ścieki dla doprowadzanie do osadnika 

bądź do drenażu rozsączającego. 

 

l .4.3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do transportu 

ciśnieniowego ścieków sanitarnych do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 

 

1.4.4. Przyłącze kanalizacji sanitarnej - kanał grawitacyjny przeznaczony do odprowadzenia 

ścieków z budynków do oczyszczalni bądź do drenażu rozsączającego. 

 

1.4.5. Przyłącze tłoczne kanalizacji sanitarnej - kanał tłoczny wraz z pompownią przydomową 

przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanalizacji tłocznej 

 

l .4.6. Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 

służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość 

poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-

mentacją projektową, ST i poleceniami INI. 

 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy: 

- teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

- lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów  

- dziennik budowy, 

- egzemplarz dokumentacji projektowej i egzemplarz ST. Na wykonawcy spoczywa odpowie-

dzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego 

robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 

koszt. 

 

1.5.2.    Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3.   Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI Wykonawcy 

stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązują-

ce dla Wykonawcy tek jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych elementów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „ Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych jak 

również dokumentacji budowlanej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić INI. 

Wszelkie rozbieżności  i konieczne zmiany pomiędzy stanem faktycznym lub koniecznym do 

wykonania a dokumentacją techniczną projektową, których nie można było przewidzieć lub wy-

stąpiły po jej wykonaniu Wykonawca winien natychmiast po powiadomieniu uzgodnić z  In-

spektorem Nadzoru Inwestorskiego (INI) , który dokona odpowiednich zmian i poprawek jeżeli 

zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim.  , który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek Jeżeli zajdzie taka potrzeba w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-

łów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wyma-

ganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy materiały nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalająca jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

l .5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem do robót Wy-

konawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiającego projekt organizacji ruchu. Projekt zabez-

pieczenia robót w okresie trwania budowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia INI. W za-



 

 

leżności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczają-

ce, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 

inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy doty-

czące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wyko-

nawca będzie: 

a/ utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b/ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszko-

dzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: a/ lokalizację baz., warszta-

tów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych b/ środki ostrożności i zabezpiecze-

nia przed: 

lzanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi 

lzanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

lmożliwością powstania pożaru 

 

1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy., wymagany przez odpowiednie przepisy, na tere-

nie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-

szynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-

szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materia-

łów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu ich szko-

dliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wyma-

gań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji pań-

stwowej. 

 

l .5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable tp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu 



 

 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy i po jej zakończeniu, zgodnie z wymagania-

mi właściciela. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę cza-

sową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić INI i władze lokalne o zamiarze rozpo-

częcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi INI i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszel-

kiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń pod-

ziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 

 

l.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie ma-

teriałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał INI. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wyko-

nawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z polece-

niami Inżyniera Budowy. 

 

l .5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-

konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urzą-

dzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 

 

l .5.11 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-

wane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdzenia za-

kończenia przez INI). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek 

czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie INI powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

l .5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami, i bę-

dzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowa-

dzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowie-

dzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod, i w sposób ciągły będzie informować INI o swoich działaniach.



 

 

1MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania 

2.1.1. Źródła uzyskania materiałów fabrycznych i do zasypki wykopów 

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót  Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propono-

wanego źródła zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadec-

twa dopuszczenia i badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo-

ru Inwestorskiego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, 

ze wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie, Wykonawca zobowiązany jest do 

prowadzenia zestawienia aprobat i świadectw certyfikacji w celu udokumentowania, że materia-

ły uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych do podsypki i zasypki wykopów 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazanie przez Zama-

wiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane do-

kumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych ma-

teriałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty zawiązane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, okopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu ro-

bót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na okład od-

powiednio do wymagań umowy lub wskazań INI. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 

umowy. 

 

2.1.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez INI. Jeśli INI zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez INI. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wyko-

nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego me przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

2. l .4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót, i były dostępne do kontroli przez INI. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy ub. poza terenem budowy, w miejscach zorganizowa-

nych przez Wykonawcę i uzgodnionych z INI. 

 

2.1.5.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze, co 



 

 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymaga-

ne dla badań prowadzonych przez INI. Zmianę materiału musi zaakceptować projektant. 

 

2.2 Kanały rurowe 

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV śr.110, 160 i 200 mm oraz PEHD DN32, DN50, DN63. 

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCV) bez substancji zmiękczających i wypeł-

niających wg aktualnych PN, PN-EN. Rury kielichowe z uszczelkami wargowymi SBR (styrol-

butadien-kauczuk). 

 

2.2.2 Rury stalowe osłonowe (przeciskowe lub w gotowym wykopie) rury stalowe bez szwu 

walcowane na gorąco, ogólnego stosowania wg aktualnych PN, PN-EN malowane wewnątrz  i 

zabezpieczone zewnątrz powłoką bitumiczna. 

 

2.3. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne o fi 315 i fi 425 firmy Wavin, zgodnie z aktualnymi 

PN, PN-EN. Stosowane z kinetami przepływowymi i połączeniowymi oraz karbowanymi rurami 

trzonowymi. 

 

 

3.  SPRZĘT 

3. l Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez INI; w przypadku braku 

ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez INI. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywa-

ny w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentów po-

twierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji INI, nie może być zmie-

niany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2.  Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych 

W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt (najęty lub własny) do wyko-

nania robót ziemnych i wykończeniowych: 

-    koparkę podsiębierną do 0,60 m3     

-    spycharkę kołową lub gąsienicową do 100 KM     

-    sprzęt do zagęszczania gruntu np. zagęszczarka płytowa 

-    urządzenie do przecisków    

-    piłę motorową łańcuchową 

-    specjalistyczny sprzęt do odwadniania igłofiltrami  

koparko - ładowarkę 

 



 

 

3.2.2 Sprzęt do robót montażowych 

- samochód dostawczy do 0,9 t 

- samochód skrzyniowy do 5 t      

- żuraw samochodowy do 5 t 

- samochód samowyładowczy 

  

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii 

i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzysta-

nia na budowie. 

 

4.  TRANSPORT 

4. l. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Licz-

ba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym umową. Przy ru-

chu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-

gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być do-

puszczone przez INI, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2 Transport i rozładunek rur PCV 

Ze względu na specyficzne cechy rur PCV należy przestrzegać następujących dodatkowych 

wymagań: 

-    transport powinien odbywać się tak, żeby uniknąć uszkodzeń mechanicznych ( rozłożenie 

tektury falistej , wysokość składowania do l ,0 m ) 

-    przewóz powinien się odbywać w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C 

-    załadunek i rozładunek nie wymaga użycia specjalnego sprzętu - rury mogą być przenoszone 

ręcznie. 

-    Przewóz powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 

długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię nie byty dłuższe niż 1,0 m 

4.3.Transport mieszanki betonowej 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zniszczenia mieszanki i obniżenia 

temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.4.Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zachowaniem wszelkich 

przepisów. 

4.5.Transport cementu 

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement 

przed wilgocią. 

 

5.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

5.1. rury przewodowe PCV 

Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowar-

stwowo. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, 



 

 

wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do po-

szczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować w stosach na równym podłożu, na 

podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna przekraczać 2 

metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i układane 

kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur. Podczas manipulowania, 

ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować środki ostrożności. Nie 

dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku -W trakcie 

składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (zakryte 

plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). 

5.2. Elementy studzienek z PCV 

Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folią. Po-

winny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń ścian i 

króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych elemen-

tów studzienek. Składowane elementy studni nie powinny być narażone na bezpośrednie działa-

nie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekro-

czyć 30 stopni C. 

 

5.3. Elementy betonowe prefabrykowane 

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 

wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Pomiędzy poszczególnymi 

rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu piesze-

go lub ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażo-

wych. Każdy rodzaj prefabrykatów powinien być składowany osobno. Prefabrykaty powinny 

być ustawione lub umieszczone na podkładach o przekroju prostokątnym, zapewniających od-

stęp od podłoża minimum J 5 cm. 

 5.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczają-

cy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

5.5. Cement 

Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. Składowany 

cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie 

może być dłuższy niż 3 miesiące. 

 

6.  WYKONANIE ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zasto-

sowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami INI. Wykonawca ponosi odpo-

wiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekaza-

nymi na piśmie przez INI. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie INI, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

INI nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje INI dotyczące 

akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformu-

łowanych, w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wy-

tycznych. Przy podejmowaniu decyzji INI uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy wykonawstwie, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań nauko-

wych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia INI będą wykonywane 



 

 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe ponosi Wykonawca. 

6.2 Roboty przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za 

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

W przypadku niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe 

(z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 

przekaże INI. 

 

6.3. Roboty ziemne 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte szalowane. Metody wykonania robót - wykopu ( 

ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotech-

nicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu uwarunkowana jest ze-

wnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas na desko-

wanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę pogłębiania wykopu. 

Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce wskazane przez Inwestora a 

częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem 

ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na pozio-

mie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1  m gruntu, 

powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem rur  i warstw drenarskich. Zdjęcie tej 

warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z INI. 

Przy przejściu pod napotkaną przeszkodą terenową można pozostawić pas ziemi, pod którym 

wykopanym tunelikiem przechodzi się przewodem. 

6.4. Przygotowanie podłoża 

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podłożem 

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być wykonany 

od razu do pełnej głębokości.  

6.5. Roboty montażowe 

Rurociągi kanalizacyjne układać ze spadkiem i na głębokościach podanych w projekcie.  

6.5.1.  Rury przewodowe z PCV 

Przewód powinien być ułożony na podsypce tak, aby opierał się na niej wzdłuż całej długości co 

najmniej 33% swego obwodu, systematycznie do swojej osi. Poszczególne odcinki powinny być 

unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura 

nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Połączenie rur wykonać po-

przez kielichy przy użyciu uszczelek wargowych z SBR 

Rury układać w temperaturze od 0 do +30 stopni C. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź 

przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

 

6.6 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 

I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń przewodów 

(węzeł z opaską) 

II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń 

Ułożenie na warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szen 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizowaną 

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty, 

bez grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie zawiera 

kamieni. 

Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości l 0 cm 

od rury). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 



 

 

 

7.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. l Ogólne zasady kontroli jakości robót  

7. l. l Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robot, możliwo-

ści techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

A/ część ogólną opisującą 

- organizację wykonania robót (terminy, sposób prowadzenia robót) 

-bhp 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

- elementów robót 

- system (sposób i procedurę ) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót B/ część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-

posażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

kruszyw 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

magazynowania 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

7. l .2 Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości mate-

riałów – Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopa-

trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek t robót. Minimalne wymagania, 

co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w OST, normach i wytycznych. W przy-

padku, gdy nie zostały tam określone, INI ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapew-

nić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawi-

dłowo wy kalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7.1.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-

ku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w OST, stosować można wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez INI. 

 

7.1.4 Certyfikaty i deklaracje 

INI może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący zgodność z warunkami technicznymi określo-

nymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-

mentów technicznych 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z  aktualnymi PN, PN-EN 

Aprobata techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy je-

żeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt l i które spełniają wymogi ST. 

 



 

 

W przypadku materiałów, dla których ww dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-

starczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie tych badań będą dostarczone 

INI przez Wykonawcę. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzu-

cone. 

 

7.1.5. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyj-

nego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i bę-

dą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa łudzi i mienia oraz technicznej i gospodar-

czej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służ-

bowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , bezpo-

średnio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne doku-

menty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i 

INI. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

-    datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

-    datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

-   uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

-    terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

-    przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w ro-

botach 

-    uwagi i polecenia INI 

-    daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

-   zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i osta-

tecznych odbiorów robót 

-    dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

-    dane dotyczące jakości materiałów 

-    inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

INI do ustosunkowania się, 

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu robót.  

3. Dokumenty laboratoryjne 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie za-

pewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnio-

ne na każde życzenie INI. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk  1-3, następujące dokumenty: 



 

 

a/ pozwolenie na realizację zadania budowlanego b/ protokoły przekazania terenu budowy c/ 

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne d/ protokoły odbioru robót e/ protokoły z na-

rad i ustaleń f/ korespondencję na budowie 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego na-

tychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla INI i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7.2 Kontrola, pomiary i badania  

7.2. l Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakre-

sie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez INI. W szczególności 

kontrola powinna obejmować: 

-    sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów wy-

sokościowych z dokładnością do l cm 

-   badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

-   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszy-

wa mineralnego lub betonu 

-    badanie odchylenia osi kolektora 

-    sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek 

-    badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 

-    sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

-    badanie szczelności kanału i studzienek 

-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

-    próba szczelności 

-    sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 

-    badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

 

7.2.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych 

Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami  

aktualnych norm PN, PN-EN Przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie 

szczelności na: 

- eksfiltrację  - przenikanie wód lub ścieków z przewodu do gruntu 

- infiltrację    - przenikanie wód gruntowych lub ścieków do przewodu kanalizacyjnego 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co naj-

mniej 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakiekolwiek wady, braki lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosz-

torysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji INI na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celów określonych w umowie (okresy płat-

ności na rzecz Wykonawcy) lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i INI. 

8.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 kpl wykonanej i odebranej oczyszczalni ścieków wraz z rozruchem i 

wynikami potwierdzającymi właściwą pracę oczyszczalni ścieków. 



 

 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 

9.1.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a/ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b/ odbiór częściowy 

d odbiór ostateczny 

d/ odbiór pogwarancyjny 

9.1.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikają-

cych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentual-

nych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

Odbioru robót dokonuje INI i eksploatator przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocz-

nie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i po-

wiadomienia o tym fakcie INI. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia INI na podsta-

wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-

prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

9.1.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru czę-

ściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót do-

konuje INI. 

9.1.4. Odbiór ostateczny 

9. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie INI. 

Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia po-

twierdzenia przez INI zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót 

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności INI i Wykonawcy oraz użyt-

kownika lub właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego ro-

bót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót popraw-

kowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupeł-

niających Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględ-

nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 

ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 



 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecz-

nego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty, chyba że umowa stanowi 

inaczej: 

1.  dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2.   szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełnia-

jące lub zamienne ) 

3.  recepty i ustalenia technologiczne 

4.  dzienniki budowy  

5.   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 

6.  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 

7.  rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót  towarzyszących ( np. przełożenie linii telefon., 

energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urzą-

dzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzu-

pełniających wyznaczy komisja. 

 

9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór po-

gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z do-

kumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-

nie tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności związane z 

przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i energetyczną 

lub telefoniczną, a mianowicie: 

-    roboty przygotowawcze 

-    roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 

-    przygotowanie podłoża 

-    roboty montażowe wykonania rurociągów 

-    wykonanie studzienek kanalizacyjnych 

-    montaż rur ochronnych 

-    wykonanie izolacji 

-    próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót zanikają-

cych powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez ha-

mowania tempa prac. 

 

 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena jednost-

ki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie.  

 



 

 

11. WYTYCZNE REALIZCJI PRZYDOMOWYCH  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

11. A. Oczyszczalnia  pracująca w oparciu o technologię osadu czynnego. 

11. A.1.Realizację robót prowadzić zgodnie z:  

Rozporządzenie MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. (Dz.U. nr 130; poz. 984)  w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

•   Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne (Dz.U. nr 115; poz. 1229 z późniejszymi zmianami) 

•  Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz.U. nr 89; poz. 414 z późniejszymi zmiana-

mi) 

 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U.2002.Nr 75 z później-

szymi zmianami) 

  

11. A.2. Zakres i przedmiot opracowania. 

 

Niniejsze  opracowanie  obejmuje sposób oczyszczania oraz odprowadzania ścieków do ziemi. 

Przedmiotem opracowania jest kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki ściekowej przez 

zainstalowanie lokalnej przydomowej oczyszczalni  ścieków. 

Jako założenia wyjściowe w niniejszym opracowaniu przyjęto: 

•   jednostkową ilość ścieków przypadającą na l mieszkańca (MR) -120 l/d 

•   sposób wykonania instalacji kanalizacyjnej wewnętrznej i zewnętrznej 

•   istniejące warunki gruntowe 

•   skład ścieków jak dla ścieków socjalno - bytowych. 

 

11. A.3. Opis rozwiązania. 

 

Projektuje się rozwiązanie pracujące  na zasadzie oczyszczania biologicznego opartego na poje-

dynczej heterogenicznej zawiesinie osadu czynnego. Oczyszczanie zawiera proces nitryfikacji i 

denitryfikacji. Oddzielenie oczyszczonych ścieków od zawiesiny osadu odbywa się w części 

(komorze wstępnej) separacyjnej na zasadzie sedymentacji grawitacyjnej. Nadmierny osad jest 

tlenowo ustabilizowany, nietoksyczny i może być bezpiecznie przenoszony do dalszego przero-

bu. Proces prowadzony jest w zblokowanym urządzeniu wykonanym z poszczególnych, jedno-

rodnych oraz zblokowanych z sobą  zbiorników wykonanych z polietylenu PEHD metodą rota-

cyjną. Zbiorniki oczyszczalni muszą posiadać możliwość przykrycia gruntem rodzimym o gru-

bości  minimum 1,5m co musi mieć potwierdzenie w załączonej aprobacie technicznej. Procesy 

technologiczne w oczyszczalni muszą zachodzić w poszczególnych jednorodnych zbiornikach. 

Wyklucza się zastosowanie oczyszczalni ścieków gdzie procesy te zachodzą w zbiornikach, w 

których zamontowano płyty polietylenowe lub polipropylenowe gdzie dzięki tym płytom wy-

dzielono poszczególne procesy oczyszczalni.   

Odprowadzanie ścieków oczyszczonych biologicznie odbywać się będzie do gruntu poprzez sys-

temy drenażu rozsączającego. 

 

11. A.4. Sposób oczyszczania ścieków 

 

a)  oczyszczanie wstępne ( mechaniczne). 

Wpływające ścieki są mechanicznie oczyszczane w zbiorniku osadnika wstępnego jedno-, dwu-, 

trzykomorowego, dzięki sedymentacji zanieczyszczeń opadających i flotacji nieopadających. 

 



 

 

b) oczyszczanie biologiczne 

Mechanicznie oczyszczone ścieki wpływają do reaktora biologicznego komory napowietrzania. 

Komora napowietrzania stanowi zasadniczy element u procesie usuwania zanieczyszczeń meto-

dą osadu czynnego. Zbudowana jest ze zbiornika z polietylenu z zamontowanym na dnie dyfu-

zorem dyskowym. W komorze napowietrzania następuje mieszanie i natlenianie ścieków oraz 

kłaczkowatych skupisk żywych mikroorganizmów (osadu czynnego), które wykorzystują substancje 

organiczne zawarte w ściekach jako pożywkę. W wyniku tlenowego rozkładu biochemicznego za-

nieczyszczeń  zawartych w ściekach następuje przyrost masy osadu czynnego. 

 Do natleniania wykorzystuję się sprężarkę membranową, której zużycie energii jest około 

1 kWh/d. Natomiast do sterowania czasów trwania procesów technologicznych, zastosowano 

programator cyfrowy lub mechaniczny. 

      Z komory napowietrzania odpływa mieszanina ścieków oczyszczonych biologicznie  i osadu 

czynnego. W celu zatrzymania osadu w oczyszczalni przeprowadza się sedymentacje wtórną  w 

osadnikach wtórnych.  

 

c) oczyszczanie wtórne i klarowanie 

W osadniku wtórnym następuje oddzielenie kawałków biomasy od oczyszczonych ścieków. 

Ściek technologicznie oczyszczony odprowadzany jest do odbiornika. 

Osad z komory  osadnika wtórnego wraz z częścią ścieków oczyszczonych recyrkulowany jest 

cyklicznie do komory osadnika wstępnego gdzie osiada na dnie nie stanowiąc zagrożenia dla 

jakości oczyszczania ścieków. Przetłaczanie realizuje się na zasadzie podnośnika powietrznego 

(pompa  mamutowa). Po całym procesie ścieki przepływające do wylotu osadnika wtórnego są 

wyklarowane i oczyszczone. Oddzielony osad zawraca się do komory napowietrzania, a jego 

nadmiar usuwa się z układu i poddaje procesom unieszkodliwiania.  

W wyniku oczyszczania ścieków metodą nisko obciązonego osadu czynnego następuje usunięcie 

bardzo dużej ilości rozpuszczonych substancji organicznych, nieopadających zawiesin i cząstek 

koloidalnych. W znacznym stopniu zmniejsza się też zawartość w ściekach wirusów, bakterii i 

innych organizmów żywych. Nie ulegają jednak w zasadzie usunięciu rozpuszczone substancje 

nieorganiczne, poza związkami przyswajalnymi przez mikroorganizmy (związki azotu i fosfo-

ru). 

 

d) parametry techniczne projektowanych urządzeń: 

Projektowane przydomowe oczyszczalnie powinny charakteryzować się następującymi parame-

trami technicznymi: 

maksymalny przepływ projektowanych oczyszczalni: 

 Typ I do 0,75 m
3
/d, Typ II do 1,5 m

3
/d; 

materiał wykonania zbiorników oczyszczalni to polietylen wysokiej gęstości PEHD; 

pojemność osadnika (osadników) procesów wstępnego oczyszczania 

 to min.- 1 m
3  

dla czterech i mniej osób; 

            - 2 m
3 
dla pięciu i więcej osób; 

sterowanie pracą oczyszczalni automatyczne; 

wytrzymałość konstrukcyjna oczyszczalni umożliwiająca wykonanie nasypu gruntu na komorę 

osadnika(osadników) o miąższości (grubości warstwy) minimum 1,5 m. 

 

e) jakość oczyszczonych ścieków 

 

Gwarantowane średnie 30-dniowe parametry oczyszczalni działającej i obsługiwanej zgodnie z 

zaleceniami producenta pozwalają uzyskać po oczyszczeniu  parametry wymagane w Rozporzą-

dzenie Ministra Środowiska  z dnia  24 lipca 2006 r.  w sprawie warunków jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodli-



 

 

wych dla środowiska wodnego. (Dz. U. nr 137 z 2006 r., poz. 984) : 

 

f) eksploatacja i utrzymanie 

Działanie oczyszczalni przebiega generalnie w sposób automatyczny lub półautomatyczny – 

użytkownik musi oczyszczać okresowo osadnik wstępny oraz nadzorować działanie oczyszczal-

ni ewentualnie przepompowni.  

 

11. A.5.Montaż elementów oczyszczalni 

Zbiornik oczyszczalni należy zamontować we wcześniej wykonanym wykopie, którego dno na-

leży wypoziomować. 

Boki oczyszczalni w zależności od właściwości gruntu należy odsypywać piaskiem lub ziemią z 

wykopu pozbawioną wszelkich ostrych przedmiotów. W miarę stabilizacji ścian, zbiornik należy 

stopniowo napełniać wodą, aż do wysokości wykopanej osypki. 

Oczyszczalnię należy montować na głębokości zapewniającej grawitacyjny dopływ ścieków do 

zbiornika nie głębiej niż zaleca producent. 

Po ustabilizowaniu i obsypaniu zbiornika oczyszczalni do otworów wlotowego i wylotowego 

należy zamontować rurociągi: doprowadzający i odprowadzający ścieki. Rurociągi zamontować 

na podsypce piaskowej z ręcznym obsypaniem do wysokości 30 cm ponad rurociąg. Właściwe 

zagęszczenie gruntu eliminuje w 100 % powstawanie efektów akustycznych. 

Montujemy nadstawkę i pokrywę oczyszczalni. 

Doprowadzamy energię elektryczną do oczyszczalni. Prace te wykonuje osoba posiadająca od-

powiednie uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozruch oczyszczalni 

Przed przystąpieniem do rozruchu należy sprawdzić: 

Szczelność instalacji układu sprężonego powietrza, prawidłowość pracy dyfuzora (intensywność 

napowietrzania). Doprowadzić ściek surowy i rozpocząć proces wypracowywania reaktora bio-

logicznego. Dobrać czas pracy sprężarki.  

Podczas montażu i uruchamiania należy przestrzegać przepisów bhp. 

Dla odprowadzenia ścieków do gruntu zaprojektowano drenaż rozsączający zbudowany z niżej 

przedstawionych elementów. 

 

Studzienka rozdzielcza  

Jest to monolityczny cylinder o wysokości 450mm z polietylenu wysokiej gęstości.  Jest on wy-

posażony w: 

•   szczelną pokrywę 

•   płytkę rozdzielczą 

•   jeden otwór wlotowy 110mm 

•   3 otwory wylotowe 110mm 

Studzienka rozdzielcza drenażu rozsączającego pozwala na okresową kontrolę potwierdzającą 

prawidłowe funkcjonowanie drenażu i drożność przewodów rozprowadzających. 

 

Nadbudowa polietylenowa. 

Pozwala wyrównać różnice pomiędzy poziomem terenu i zakończeniem studzienek. 

 

Wentylacja wysoka. 

W przypadku braku wewnętrznego odpowietrzenia pionów kanalizacyjnych należy wykonać 

odpowietrzenie elementów oczyszczalni wykonując przy budynku lub wewnątrz pion wentylacji 

wysokiej. Zakończenie wentylacji wysokiej wyprowadzić ponad połać dachu oraz co najmniej 

60 cm powyżej górnej krawędzi okien. Odpowietrzenie wykonać z rur PCV 110mm.  



 

 

 

Drenaż rozsączający. 

Drenaż rozsączający należy wykonać wg części rysunkowej projektu i opisu jak niżej. 

Drenaż rozsączający ułożony na  złożu  żwirowo-gruntowym jest to urządzenie do uzupełniają-

cego tlenowego oczyszczenia biologicznego ścieków. 

Drenaż wykonany jest z rur PCV lub PE o średnicy 110 mm z boczną perforacją o różnej głębo-

kości nacięć (typ A1-»A2-»A3).  

Rury drenażu rozsączającego należy układać ze spadkiem około 0,5 % (maksymalnie 1%) w 

odstępach min.1,0 m (na poletku rozsączającym) lub min.1,5 m drenaż ułożony w gruncie. 

Wypełnienie wykopu (od góry): 

•   warstwa przykrywająca ( miąższość 40-80 cm )      - grunt rodzimy (humus) 

•   geowłóknina ułożona poziomo dla ochrony złoża żwirowo - piaskowego 

•   warstwa rozsączająca ( miąższość 30 cm )          - żwir płukany 16-32 mm 

•   (opcja) warstwa wspomagającą     ( miąższość 70 cm )           -  piasek średni  

 

Uwaga: 

Zachować strefę ochronną pomiędzy poletkiem drenarskim a: 

•   ujęciem wody pitnej: minimum 30,0m 

•   drzewami i krzewami: minimum 3,0 m 

•   granicą posesji:             minimum 2,0 m 

 

Kanalizacja zewnętrzna. 

Przyłącze od budynku do oczyszczalni oraz rurociągi ścieków oczyszczonych w osadniku  za-

projektowano z rur  PVC 110 i 160 ułożonych na podsypce piaskowej gr.15 cm  oraz w obsypce 

piaskowej do wysokości 10 cm nad wierzch rury. Ze względu na wysoki poziom wody grunto-

wej zaprojektowano ciśnieniowy system przesyłu ścieków do studni rozdzielającej drenażu. Pro-

jektowana przepompownia to monolityczny cylinder z  HDPE lub PCV o średnicy 425 mm. 

Przepompownia wyposażona jest w pompę zatapialną, skrzynkę zasilającą i szczelną pokrywę. 

Studzienka pozwala na okresowe kontrole prawidłowości działania przepompowni. 

 

11. A.6. Zapotrzebowanie terenu. 

W proponowanym rozwiązaniu urządzenia techniczne są zlokalizowane na gruntach użytkowni-

ka oczyszczalni. 

 

11. A.7. Obsługa. 

Działanie Systemu jest w półautomatyczne; zaleca się jednak okresową pobieżną wzrokową 

kontrolę systemu. 

W celu zapewnienia bezproblemowej pracy wymagane jest, aby następujące substancje nie do-

stały się do wpływających ściekach. 

• Oleje i tłuszcze w koncentracji większej niż 30 mg/l 

• Farby i rozpuszczalniki 

• Kwasy i zasady 

• Związki odkażające w większych ilościach 

 

Aby zapewnić prawidłowe działanie oczyszczalni, zalecane jest, aby następujące materiały nie 

znalazły się we wpływających ściekach: plastik, guma, tekstylia, podpaski, szmaty, wata, itp.. 

 

11. A.8. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić wykopem otwartym szerokoprzestrzennym. Montaż urządzeń 

oczyszczalni należy przeprowadzać zgodnie z projektem wymogami ST, a w szczególności z 



 

 

DTR dostarczaną wraz z urządzeniami przez producenta. 

 

11. A.9. Uwagi końcowe. 

Realizacja oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora i być 

prowadzona według wytycznych technicznych producenta. 

Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót  budowlano- montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych. 

 

12. ROBOTY ELEKTRYCZNE. 

 

12.1.  Zakres robót obejmuje:  

llinie kablową nn zasilająca przepompownię i oczyszczalnię 

lszafkę sterowniczą przepompowni i oczyszczalni 

lochronę p. porażeniową  

lochronę przepięciową 

 

12. 2. Linia kablowa nn. 

Zasilanie oczyszczalni ścieków wykonać jako niezależny 1 fazowy obwód z tablicy TG budyn-

ku. System elektryczny oczyszczalni składa się z kompresora (dmuchawy)  

i timera. Standardowe zasilanie o napięciu 230 i mocy 300W (normalnie) oraz 1000W (przesile-

nie) jest potrzebne do uruchomienia dmuchawy i działania systemu. Skrzynka zasilająca 

umieszczona będzie na ścianie budynku lub specjalnej konstrukcji w odległości nie większej niż 

2,5m od dmuchawy. Zasilanie należy wykonać  z instalacji za licznikowej obiektu. 

 Zasilanie przepompowni wykonać jako niezależny 3 fazowy(dla pompy 3 fazowej) lub 1 fazo-

wy(dla pompy 1fazowej) obwód z tablicy głównej TG budynku do skrzynki sterowniczo sygna-

lizacyjnej zlokalizowanej na ścianie budynku. Zasilanie należy wykonać z instalacji za liczni-

kowej obiektu.  

Zasilanie oczyszczalni ścieków wykonać przewodem YKY 3x 2,5mm
2
. Zasilanie przepompowni 

wykonać przewodem YKY 5x2,5 mm
2
 dla pompy trzy fazowej (lub odpowiednio YKY 

3x2,5mm
2
 dla pompy jedno fazowej). Jeżeli obiekt nie posiada w tablicy głównej budynku TG 

punktu ochronnego PE należy go wykonać dla zasilania skrzynki z uwzględnieniem istniejącego 

układu sieci TN-C lub TT. Kabel należy ułożyć na głębokości 0,7 m, na warstwie piasku grubo-

ści 10 cm. Ułożony kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą 

rodzinnego gruntu o grubości 15 cm, przykrywając to folią z tworzywa sztucznego PCV o gru-

bości co najmniej 0,5 mm szerokości 0,4 m. Kabel układać linią falistą. Wejście do złącza po-

miarowego oraz skrzynki sterowniczej ułożyć w rurach stalowych  50 mm. Przy złączu i roz-

dzielni zostawić zapasy kabla po 2 m. 

Przy skrzyżowaniu z drogami i innymi mediami znajdującymi się na trasie projektowanego ka-

bla, kabel należy ułożyć w przepustach wykonanych z rur AROT. 

Jako zabezpieczenie główne przewidywany jest wyłącznik nadprądowy z modułem różnicowo-

pradowym - opcja. Zabezpieczenie należy zainstalować w obudowie przy tablicy głównej TG 

budynku.  

 

12.3. Szafka sterownicza  

Szafka sterownicza przepompowni i oczyszczalni powinna być dostarczona z urządzeniami. 

Szafkę ustawić na typowym fundamencie betonowym, zamontować na ścianie lub uziemionej 

konstrukcji metalowej.W technologiach gdzie systemy sterowania nie przewidują zastosowania 

szafek sterowniczych należy zastoswać rozwiązania zalecane przez producentów urządzeń 

 

12.4. Uwagi końcowe. 



 

 

Całość wykonać zgodnie z niniejszym projektem, przepisami PBUE i przepisami technicznymi 

wykonania i odbioru robót elektromontażowych.  

Po wykonaniu robót wykonać pomiary po montażowe i dokonać odbioru robót. 

 

Uwaga:  Użyte w niniejszym opisie nazwy materiałów lub urządzeń mają na celu wskazanie 

niezbędnego standardu jakości oraz rozwiązań technicznych jakie muszą spełnić zastosowane do 

realizacji robót w gminie Wierzchlas urządzenia  lub materiały. 

 

13. Przepisy związane. 

13.1. Normy. 

 

1. PN-B-12566-1/A1     

Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50  

 

2. PN-EN 13476-1:2008  
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego od-

wadniania i kanalizacji -- Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplasty-

fikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: 

Wymagania ogólne i właściwości użytkowe 

 

3. PN-C-89221:1998/Az1:2004  

Rury z tworzyw sztucznych -- Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku wi-

nylu) (PVC-U) 

 

4. PN-EN 13252:2002/A1:2006  

Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stoso-

wanych w systemach drenażowych 

 

5. PN-EN 12050-1:2002  

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Zasady budowy i badania -- Część 1: 

Przepompownie ścieków zawierających fekalia. 

 

6. PN-EN 1610:2002   

Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

 

7. PN-HD 603 S1:2006/Ap1/2007  

 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

 

8. PN-B-02480/1986  

Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis gruntu. 

 

9. PN-EN 1329-1:2001  

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej 

i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – niezmiękczony poli(chlorek winylu) 

(PVC-U) – Część I: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemów.  

 

10. PN-EN 809:1999/AC:2004 

Pompy i zespoły pompowe do cieczy- Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 

 

11. PN-M-44015:1997 



 

 

Pompy – ogólne wymagania i badania. 


