UMOWA Nr .../2010
zawarta w dniu .....-.....- 2010 r. w Wierzchlesie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP …………….. z dnia,………….

pomiędzy Gminą Wierzchlas reprezentowaną

przez:

Krzysztofa Bednarka – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie:

Teresy Nowak – Skarbnika Gminy

- zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a

...................................................................................................................................................

- zwaną (nym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: …………. , z siedzibą w…………,

……………., ul……………………… , działającym na podstawie wpisu do ewidencji

działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………. pod numerem

……………………….. , NIP ………………..,

zwanym dalej Wykonawcą,

o treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach  projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, pn” Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków - miejscowość Krzeczów”

2. Wykonawca oświadcza iż dysponuje:

2.1 Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej  bez ograniczeń  wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

2.2 Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

2.3 Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – kierowania robotami budowlanymi w specjalności kanalizacyjnymi instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 

2.4 Inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie -  kierowania  robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wpisanym na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

3. Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiającym wyznaczy spośród inspektorów nadzoru którymi dysponuje koordynatora wszystkich inspektorów nadzoru działających w procesie budowlanym tj. inspektora wiodącego. Do obowiązków koordynatora należy uzgadnianie wspólnego stanowiska wszystkich działających inspektorów nadzoru i prezentowanie tego stanowiska Zamawiającemu, a także reprezentowanie Zamawiającego i współdziałających inspektorów nadzoru wobec wykonawcy robót.

3.1 Inspektor wiodący nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. W takim przypadku zlecenia na ich wykonanie musi być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. O wydanym zleceniu wykonania w/w robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego niezwłocznie - nie później niż 3 dni od daty ich zlecenia .

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

4.1 Wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z Ustawią z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane - (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1217, z późn. zm.),
4.2  Wizytowanie  terenu budowy min 2 razy w tygodniu i nie mniej niż 9 pobytów w miesiącu każdorazowo przez czas min. 4  godzin. Wykonawca dokumentuje swój pobyt na placu budowy poprzez dokonanie wpisu w dzienniku budowy.
4.3 Przybycie na plac budowy na każde wezwanie Zamawiającego  w przeciągu 3 godzin.

Liczba pobytów inspektora nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb.

4.4  Nadzorowanie realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Wierzchlas, a Wykonawcą robót budowlanych,

4.5 Współpraca z autorem dokumentacji projektowej sprawującym nadzór autorski nad realizacja zadania a w szczególności przygotowywanie projektów odpowiedzi na ewentualne pytania wykonawców.

4.6. Dokonywanie rozliczeń rzeczowo-finansowych zrealizowanych robót i przedkładanie ich Zamawiającemu na dzień ich odbioru częściowego oraz końcowego. W ramach tych obowiązków Wykonawca obowiązany jest:

· Potwierdzić wykonanie robót na protokole odbioru częściowego oraz końcowego,

· sprawdzić prawidłowość zestawienia wartości wykonanych robót dołączonych do faktury za wykonane roboty budowlane.

4.7 Czynne uczestnictwo i egzekwowanie ustaleń z narad koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.

4.8 Złożenia przed przystąpieniem do realizacji umowy pisemnego oświadczenie o przyjęciu obowiązków inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, pn. „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków - miejscowość Krzeczów”.
4.9 Zawiadamiania Zamawiającego o występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonywania robót budowlanych i opóźnieniach w realizacji inwestycji.

4.10 Uczestnictwo, w okresie gwarancji i rękojmi, w komisjach powołanych do stwierdzenia ewentualnych wad wykonanych robót oraz w trakcie odbiorów  po usunięciu ujawnionych wad.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu umowy w celu przekazania Instytucji Zarządzającej (Zarząd Województwa Łódzkiego) , udzielającej Zamawiającemu wsparcia finansowego wymaganych przez nią informacji. Dokumenty te Wykonawca ma obowiązek przechowywać przez okres 10 lat od rozliczenia projektu.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że w jego imieniu funkcję inspektorów  nadzoru pełnić będą:

1) ................................................................

uprawnienia w specjalności: ...................................................

Nr uprawnień ..........................................................

2) .................................................................................

uprawnienia w specjalności: ....................................................

Nr uprawnień .........................................................

3) .................................................................................

uprawnienia w specjalności: ...................................................

Nr uprawnień .........................................................

4) ..............................................................................

uprawnienia w specjalności: ..............................................

Nr uprawnień ..........................................................

5) ..............................................................................

uprawnienia w specjalności: ..............................................

Nr uprawnień ..........................................................

§ 3

1.Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą ustalone zostało na kwotę netto .......................,. słownie:........................................................... brutto …………………………………….. słownie: ...............................................

2. Wynagrodzenie wykonawcy jest  wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego co oznacza, że nie będzie on mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w ofercie. 
3. W kwocie wynagrodzenia zostały uwzględnione koszty dojazdów inspektorów na plac budowy oraz należnych im diet oraz udział Wykonawcy w komisjach powołanych przez Zamawiającego w celu oceny jakości robot w okresie rękojmi  i gwarancji.

§ 4

1.Płatność wynagrodzenia za pełniony nadzór realizowana będzie po wystawieniu i dostarczeniu przez Wykonawcę faktur w terminie 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie w transzach:

- I transza -  20 % wynagrodzenia po zakończeniu II kwartału 2010 r.

- II transza – 20 % wynagrodzenia po zakończeniu III kwartału 2010 r.

- III transza – 20 % wynagrodzenia po zakończeniu IV kwartału 2010 r.

- IV transza – 20 % wynagrodzenia po zakończeniu I kwartału 2011 r.

- V transza – 20 % wynagrodzenia po zakończeniu zadania i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robot.
§ 5

1.W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania swoich obowiązków umownych w wyznaczonym terminie, Zamawiający odstąpi od umowy naliczając Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości niniejszej umowy.

2.W razie nienależytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, Zleceniodawca odstąpi od umowy w trybie natychmiastowym, nie płacąc wynagrodzenia Zleceniobiorcy za wykonany nadzór.

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji robót budowlanych objętych projektem dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, pn” Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków - miejscowość Krzeczów” z przyczyn spowodowanych z wyłącznej winy  Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości niniejszej umowy.
4. Kara umowna określona w ust. 3 nie ma zastosowania w przypadku odstąpienia od finansowania inwestycji przez Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wartość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym z powodu ewentualnych szkód powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań umownych z innych przyczyn aniżeli określone w ust. 1.

§ 8

Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy inwestycji tj. od dnia podpisania niniejszej umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego do końca trwania prac budowlanych i zakończenia procesu rozruchu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru oraz dokonania rozliczeń finansowych inwestycji – przewidywany termin: 30.07.2011.
§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu, podpisanego przez obie strony z zastrzeżeniem postanowień Art 144 Prawa zamówień publicznych.
§ 10

W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

§ 11

Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach – 3 egzemplarze dla Zleceniodawcy i 1 egzemplarz

dla Wykonawcy.

Wykonawca    
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