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Zatacznik nr 9 do SIWZ

Projekt
UmowaNr.............

zawartaw dniu ................ w Zagnansku pomigdzy:

Gmina Zagnansk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk, NIP 959-16-71-296
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajgcym reprezentowanym przez:
Szczepan Skorupski — Wéjt miny Zagnansk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zagnarnsk — Roberta Szechnickiego

zwanym dalej Wykonawca.

§1

. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie art. 39 ustawy z dnia 29

-—

stycznia 2004r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn. zm.) Zamawiajgcy powierza,

a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Koloman, gm. Zagnansk

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie petnego i kompleksowego zakresu robét budowlanych dotyczacych:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Kotoman, gm. Zagnansk - budowe kanatu sanitarnego
grawitacyjnego z rur PVC U SDR 34 SN8 @ 200 mm o diugosci 510,97mb (na odcinku od studni S1 do S16) oraz
studni z kregéw betonowych.
a) przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy uniknaé zniszczenia (wymieszania z ziemig) materiatu
istniejacej podbudowy.
b) przez okres realizacji nalezy zachowa¢ ciagtos¢ dojazdu do posesiji.
3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslajg projekty, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

budowlanych, przedmiary robot oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia zwanych dalej dokumentacja.

4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét i oSwiadcza, ze zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy
zgodnie z projektem budowlanym, projekt wykonawczym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, standardem materiatéw i urzadzen, i uznaje je za wystarczajace do realizacji zamoéwienia.

5. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy

w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.
§2
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji:

1. protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastapi niezwfocznie po dniu podpisania
umowy i po dopetnieniu formalnos$ci ze strony Wykonawcy zgodnie z S\WZ

2. zakonczenie catosci robot nastapi do dnia: 14 listopada 2016r.
§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwlocznie . w ciggu 14 dni po otrzymaniu dokumentacji Zamawiajacego
o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t budowlanych i przedmiarze robét.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniklg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajacego
o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
i przedmiarze robot.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajacego i 0s6b trzecich.

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informacji pisemnej
do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem
umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac rozbiérke, a nastepnie przywrdci¢ je do stanu
poprzedniego na wiasny koszt.

4. Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze za zgodg Zamawiajacego
wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo
zamowien publicznych.

5. Wpynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcéw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia przez podwykonawce o uregulowaniu przez Wykonawce zobowigzan
wobec niego za wykonane roboty.

6. Przy realizacji zaméwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie maja przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przediozong zgodg
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie.

2)  Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) umowa nie moze okreslac terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

2) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone
w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

3) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie mogg by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

4) termin realizacji, spos6b spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny
z wymogami okreslonymi w SIWZ.

5) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére bedg zwalniaty wykonawce z odpowiedzialnosci
wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych podwykonawcow.

3) Zamawiajgcy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy skiada pisemne zastrzezenia do jej
tredci. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

4) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedklada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z  oryginatem  kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

7. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce.

8.  Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powolywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

9. Podwykonawca robot W zaKreSie .........ccieiieireiiirierneiiieneriiieeeereeresrsresesesesrnseasennes bedzie
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§4

. Zamawiajacy oswiadcza, ze powotal Inspektora nadzoru: ..., dziatajgcego w granicach

umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z p6zn. zm.).

Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie koordynowania procesu inwestycyjnego jest ..........ccccoeeiiieiiiineeinnnnn.
Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zmiany swojego przedstawiciela po uprzednim, pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.
Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem Budowy jest: ............cccooovviviiiiiiiinnnnn... dziatajgcy w granicach
umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 .,
poz. 290 z p6zn. zm.).

Strony niniejszej umowy ustalaja, ze zmiana na stanowisku Kierownika Budowy wymaga pisemnego poinformowania
Zamawiajgcego. Zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest jedynie w przypadku, w ktérym osoba zatrudniana na tym
stanowisku posiada uprawnienia zastrzezone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

§5

Jezeli Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu 7
dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi
z wykonywaniem umowy.

Zamawiajacy moze zwroci€ sie o usuniecie okreslonych osoéb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z
umowg bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ a takze caloksztaltem przepisow ogdinych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é na
zasadach ogélnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6

W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni petng obstuge w zakresie wykonania wszystkich pomiaréw, réwniez geodezyjnych i dokumentacji
powykonawczej.

2) Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne oraz wykonanie petnej dokumentacji
powykonawczej wraz z przedtozeniem kosztoryséw wykonanych robot opracowanych metodg szczegotows.

3) Usunie materiaty zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywroci stan pierwotny drogi dojazdowej na
plac budowy.

4) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow pobieranych mediow (woda, energia elektryczna, itp.) zuzytych
przy wykonywaniu robét, zasilania placu budowy. W tym celu Wykonawca na witasny koszt zainstaluje urzadzenia
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pomiarowe — miejsce podigczeri poszczegélnych mediow wskaze Uzytkownik. Koszty utylizacji odpadéw
powstajgcych w efekcie robot budowlanych poniesie Wykonawca.

§7

Wykonawca na wiasny koszt:

1.

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatéw i narzedzi,
pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem ( tablica informacyjna), zamontuje liczniki
poboru energii elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia w okresie realizacji robét.

Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie
okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i form planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz.
1126),

i dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sig na nim mienia.

Usunie z terenu budowy gruz i materiaty z rozbiorki, dziatajac zgodnie z ustawg o odpadach.

Organizacja zaplecza budowy, zuzycia energii i wywo6z $mieci.
Wykonawca doprowadzi oraz rozliczy niezbgdne media na terenie budowy, stosownie do potrzeb wykonywanych prac.
Do Wykonawcy nalezy informowanie zarzadcow mediow znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robét wraz
z ponoszeniem ewentualnych kosztéw nadzoru z ramienia tych stuzb.
Pokryje wszystkie koszty zwigzane z odbiorami inwestycji migdzy innymi: kamerowanie, koszty préby szczelnosci,
badania bakteriologiczne, inwentaryzacje powykonawczg oraz ewentualne koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego.

§8
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,

Materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (j.t. z 2014r., poz. 883) i zgodnie z art.10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p62n. zm.) dokumentacjg
projektowa oraz specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca musi przedstawié dodatkowe badania
laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajacego do przekazania $wiadectw jakosci materiatow
dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), jak
réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy dokona

akceptacji materiatéw w terminie do 5 dni.
§10

1. Cena ryczattowa wykonania przedmiotu umowy wynosi:

brutto ................. zt (stownie ziotych: ... ztotych ........ /100), w tym obowigzujacy podatek VAT.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z dokumentacjg
techniczna, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i przedmiarem robét, w oparciu
o harmonogram rzeczowo - finansowy robét, stanowiacy zatacznik Nr 3 do umowy.

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do STWIOR :

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg byé dokonywane zmiany
technologii wykonania elementéw robo6t. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje STWIOR. W tym przypadku Wykonawca
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przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptaciji
i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajacego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych wynikajacych
z umowy Zamawiajacy sporzadza protokét koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze
zleceniem ich wykonania.
4. W przypadku, gdy okreslone w ust. 3 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe i Zamawiajacy zlozy na ich wykonanie dodatkowe zaméwienie, w trybie wynikajagcym z ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

§1

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastapi fakturg korcowg
— wystawiong po zakonczeniu i protokolarnym odbiorze catego przedmiotu zaméwienia.

Faktury —wystawiane bedgq oddzielnie dla robot podstawowych wynikajagcych z ninigjszej umowy
i oddzielnie dla ewentualnych robét dodatkowych.

Ptatnos¢ nastapi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajacego pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym.

Za ustugi nie wykonane (uznane w trakcie robot jako zbedne), a objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie
przystuguje.

§12

Zapfata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru
koricowego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Za dzieni zaptaty uznaje sig dzieri obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

- W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zaptaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie wyptate

naleznego wynagrodzenia w czeéci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

. Zamawiajacy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia bez odsetek przystugujagcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry
zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce.
Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci o ktorej mowa w ust. 5 zwréci sie do Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni
wnidst pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigzaé wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi moga byé
podstawg;
1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢é takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.
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§13

1. Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajacy zabezpieczenie nalezytego

wykonania przedmiotu zamoéwienia.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. KWOty .....ceeeeeeen. - PLN (stownie:

3.  Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UMOWY JESt ..............coeveveeeeerereeeeeeeeeeeeseeeeeseseeseeeeenesena.

4.  Czesc zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robét zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci zabezpieczenia
zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciaggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy.

5. Pozostata cz¢s¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzaca do pokrycia roszczen w ramach
rekojmi , zwrécona zostanie Wykonawcy w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi .

6. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potracenn za zlg jakosS¢ robot, nie dotrzymania terminu zakoriczenia prac lub naktadow
poniesionych przez Zamawiajacego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujgcymi przepisami w szczegolnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§15

1. Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koricowego i zawiadomi

o tym pisemnie Zamawiajacego.
2. Do zawiadomienia o zakorczeniu robot Wykonawca zatgcza;

a. dziennik budowy potwierdzajacy gotowos¢ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika robot
i w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru réwniez jego wpisem,

b. oswiadczenie kierownika budowy, Ze roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz zakresem
umownym,

c. rozliczenie rzeczowe i finansowe,

d. kosztorys powykonawczy lub kosztorys roznicowy,

e. inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg zrealizowanej infrastruktury (po 2 kpl. dla kazdego
zadania), ewentualnie moze przedstawi¢ szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz
z potwierdzeniem ztozenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie,

f.  atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty, urzadzenia itp. — 2 szt,

g. protokoty odbioru robét branzowych w trakcie realizacji inwestycji (Wodociagi Kieleckie, Zaktad
Gazowniczy, Energetyczny itp. — jezeli istnieje taka konieczno$¢ wraz ze wszystkimi optatami za wiw
protokoty odbioru) — 2 szt.

3. Odbidr koricowy przedmiotu umowy nastapi komisyjnie z udzialem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od daty

powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa
w ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy zakoriczy czynno$ci odbioru najpdzniej w ciagu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie
nastapi przerwanie czynnosci odbiorowych.

5.  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) nadajgce si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéow,

b) nie nadajgce sig do usuniecia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robét lub obnizenia

wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbiér robot

umowanr.........ccoeeeeeennens Strona6z 9



Numer post¢epowania: PZ.271.1.6.2016.PZZIS 7

z wadami nie nadajacymi sie do usuniecia moze nastapi¢ wytacznie w przypadku, gdy nie bedzie to

stanowi¢ o trwatosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
z powodu nieukoriczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich prob, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawg do przediuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajgcego
stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.

§ 16

Po zakoriczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy, przywrdci¢é stan pierwotny drogi

dojazdowej na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym dla odbioru koricowego robét.

§17

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowiazujacymi normami i przepisami), stwierdzonych dwukrotnym

dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy

w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi

kosztami z tego tytutu.

1.

2.

§18
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na okres ......... miesiecy na wykonany przedmiot umowy.
Bieg rekojmi rozpoczyna sig z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
§19

W okresie trwania rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w terminie ustalonym
przez Zamawiajacego. '

Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty jej
ujawnienia.
W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy odpowiedni

termin na jej usunigcie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

W razie nie usunigcia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych wad
wykonanych robét, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Rekojmia ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady do usuniecia
wady stwierdzonego protokolarnie.

Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej

i technicznej.

§ 20

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umownag;
1. za zwloke w wykonaniu terminu koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzier zwioki;
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2. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

3. za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

4. za brak zapfaty lub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy

5. za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

6. za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

7. za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robot opisany w § 10 ust. 3 umowy w wysokosci w
wysokoéci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

8. za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajacego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt 3 i 4

umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna;
1) za opbznienie w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za opodznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢

zakonczony.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogolnych przepiséw
Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
4. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia ich
z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.
§21

1. Stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakorczone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego

wezwania Zamawiajacego;
4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz jeden tydzien.

5) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wartosci umowy.
3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajacy nie przystapit do odbioru koricowego,
odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
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4. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno

1.

2.

zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujgce obowiazki szczegotowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi

szczegGtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra byta
powodem odstapienia od umowy;

3) Wykonawca niezwltocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania

odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz

protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 2 pkt. 3 i 4 umowy Zamawiajacy ma prawo do
przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robot bez udzialu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie przystapit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robét. Przeprowadzona inwentaryzacja jest
podstawg do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty nastepuje po zmniejszeniu
wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pézn. zm.) oraz inne
obowigzujgce przepisy prawa.

W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23

Wykonawca nie jest uprawiony przenosic praw i obowigzkéw wynikajacych z tej umowy na osoby trzecie bez zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§ 24

Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastapic jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 27

Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1 dla

Wykonawcy.
§28
Integralng czgs$¢ niniejszej umowy stanowig :
1. Oferta wykonawcy
2. SiIwz
3. Harmonogram finansowo — rzeczowy
4. Kosztorys ofertowy
ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
RADCALRAWNY
Danuta Ma ska 1ic

Przygotowata: Monika Cebulska
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