Numer postępowania: PZ.271.1.2.2017.PZZ

Załącznik nr ….. do SIWZ

Projekt






U m o w a Nr …..........

zawarta w dniu ……………. w Zagnańsku pomiędzy:

Gmina Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk, NIP 959-16-71-296

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Szczepan Skorupski – Wójt Gminy Zagnańsk  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zagnańsk – Roberta Szechnickiego
 a

………………………….........

 NIP: …………….., REGON:………………,
reprezentowanym przez :

…………………………..

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), cyt. dalej jako ustawa Pzp, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace projektowe niezbędne do zrealizowania zamówienia pod nazwą:  „Wykonanie projektów budowlanych: Zadanie A - Projekt  Budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej nr 0299 T w msc. Chrusty, Zadania B - Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terenie zamkniętym (teren PKP) oraz poza terenem zamkniętym (pozostały odcinek drogi)”.
§2

1.Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
2.Zadania A  Projekt  Budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej 0299 T w msc. Chrusty

2.1.Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji 
geodezyjnej celem weryfikacji granic w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji w skali 1:500,
2.2.Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz,
2.3.Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód  opadowych  z odwodnienia drogi (jeżeli będzie wymagany);,

2.4.Uzyskanie  decyzji  o środowiskowych  uwarunkowaniach przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagane);, 

2.5.Wykonanie koncepcji projektu wraz z przebudową urządzeń technicznych kolidujących
z zakresem zamówienia (zlokalizowanych w chodniku słupów energetycznych lub telekomunikacyjnych) i przedłożenia do akceptacji  przez Zamawiającego,

2.6.Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika i przebudowy drogi
oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci 
i  urządzeń  infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę 
warunkami od zarządców  sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz ze wszelkimi
uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji – Pozwolenia
na budowę chodnika i  przebudowy drogi w terenie zamkniętym (teren PKP) oraz poza terenem zamkniętym (pozostały odcinek drogi), lub dokonanie stosownych zgłoszeń robót
niewymagających pozwolenia na budowę – po 4 egz,
2.7.Zakładany zakres projektowy drogi obejmuje załącznik  nr 6: Zakres opracowania Zadanie A wraz z warunkami technicznymi

2.7.1.Długość projektowanego chodnika i przebudowy drogi ok. 1150,00 m.;

2.7.2.Wykonanie projektu odwodnienia z uwzględnieniem  odbioru wód z odwodnienia drogi gminnej publicznej ul. Laskowa ( dz. nr ewid. 878.) oraz drogi wewnętrznej (dz. nr. ewid 747  oznaczonej 
w  mpzp  sołectwa Chrusty symbolem  KD-D – 10 m; 

 2.7.3.Umocnienie  rowów odprowadzających wody opadowe z odwodnienia drogi  płytami 
chodnikowymi ( spód i boki do wysokości jednej płyty) lub  przyjąć inne  alternatywne 
rozwiązanie;

2.7.4.regulacja studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie  drogi z uwzględnieniem nowej nawierzchni na długości projektowanej przebudowy drogi, 

2.7.5.Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;

2.7.6.Wykonanie projektu chodnika z kostki brukowej koloru czerwonego;

2.7.7.Wykonanie  projektu zjazdów:

- nawierzchnia z kostki szarej na zjazdach  na szerokości chodnika, na pozostałej  części   

pasa drogowego z kruszywa,

- zjazdy na drogi publiczne o nawierzchni bitumicznej;  

2.8.Sporządzenie wykazu drzew z podaniem nr nieruchomości do usunięcia  przypadku 
zaistniałej takiej  sytuacji;
2.9. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

2.10. Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego);

2.11. Przebudowa ogrodzeń będących w kolizji z pasem drogowym;

2.12. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

2.13. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do
uzyskania pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia inwestycji drogowej oraz realizacji
robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji;

2.14. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich wraz ze ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów);

2.15.  Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca  1994r. – Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.

Zakres projektowanej drogi obejmuje również włączenie do drogi wojewódzkiej Nr 750 Barcza – Ćmińsk w msc. Chrusty.

3.Zadanie B  Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę w terenie zamkniętym (teren PKP) oraz poza terenem zamkniętym (pozostały odcinek drogi)”

3.1.Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej celem weryfikacji granic w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji w skali 1:500;
3.2.Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 4 egz.;
3.3.Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód
opadowych z odwodnienia drogi na rzecz zarządcy drogi - Powiatowego Zarządu Dróg
(jeżeli będzie wymagane);
3.4.Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na rzecz zarządcy drogi - Powiatowego Zarządu Dróg (jeżeli będzie wymagane);

3.5.Wykonanie koncepcji projektu wraz z przebudową urządzeń technicznych kolidujących z zakresem zamówienia celem akceptacji przez Zamawiającego;
3.6.Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego budowy chodnika i przebudowy drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz ze wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę – 5 egz.;
3.7. Zakres projektowy drogi obejmuje załącznik  nr 6 a  zakres opracowania Zadanie B wraz z warunkami technicznymi.

3.8.Wykonanie projektu odwodnienia z uwzględnieniem odbioru wód z odwodnienia drogi 
ul. Spokojnej w Zagnańsku oraz drogi publicznej Nr 400002T, drogi gruntowej nr ewid. 665/2 obręb 11, drogi gospodarczej nr ewid. 319/2 obręb 11 (w kierunku zbiornika wodnego), drogi gospodarczej nr ewid. 133 obręb 11, 
3.8.1.Umocnienie rowów odprowadzających wody opadowe z odwodnienia drogi elementami betonowymi (ażurami);
3.8.2.Regulacja studni kanalizacyjnych zlokalizowanych w pasie drogi z uwzględnieniem nowej nawierzchni asfaltowej na całej długości projektowanej drogi,
3.8.3.Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;
3.8.4.Wykonanie projektu chodnika z kostki brukowej koloru czerwonego;
3.8.5.Wykonanie projektu zjazdów: 
- nawierzchnia z kostki koloru szarego na szerokości chodnika, na pozostałej części pasa
drogowego z kruszywa,

- o nawierzchni bitumicznej na drogi publiczne,

3.8.6.Uwzględnienie pasa rowerowego w ramach istniejącego pasa drogowego (w przypadku
takiej możliwości),

3.9.Sporządzenie wykazu drzew do usunięcia z podaniem nr nieruchomości (w przypadku
takiej konieczności),

3.10.Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

3.11.Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego),

3.12.Przebudowa ogrodzeń będących w kolizji z pasem drogowym,

3.13.Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – 3 egz.;

3.14.Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń
dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych
zakresem zamawianych dokumentacji.

3.15.Wykonanie, z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót,kosztorysów inwestorskich wraz ze ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów) – 2 egz.;
3.16.Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.
4.Po uzyskaniu prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentacje projektowo - kosztorysową Zamawiającemu w następującej formie:
a) 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego, stanowiącego załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę dla każdego z w/w zadań

b) 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych dla każdego z w/w zadań

c) 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym:

- 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader - całość dokumentacji                      
 z pieczątkami dla każdego z w/w zadań

- 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa – cześć opisowa z rozszerzeniem .doc. dla każdego z w/w zadań

5. Podstawy prawne w/w opracowań: 

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny z zasadami 
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. 
i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z:
· ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 290 ze zm.),

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zm.),

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 1129 ze zm.)

· rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 124  ze zm.) 
· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 
( Dz. U. z 2004r. nr 130 poz. 1389),

· ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. 2016r. poz. 672 
ze zm.),

· ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 1987 ze zm.),

· innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

6.Informacje dotyczące oferty i uzgodnienia projektów z Zamawiającym

6.1. Przed rozpoczęciem prac projektowych, projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

6.2. Koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa. 

6.3. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. 

6.4. Zamawiający zajmie stanowisko  w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji;

6.5.Akceptacja końcowa Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po jej uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego,

6.6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień 

6.7. Przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację projektu budowlanego. 

6.8. Wszelkie decyzje, w tym decyzję o pozwoleniu na budowę uzyskać na rzecz zarządcy drogi – Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ( Wykonawca ma uzyskać pełnomocnictwo od Powiatowego Zarządu Dróg w Kielcach) 

6.9.Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne 
i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważne”).

7.Co kwartał, Wykonawca przedstawi na piśmie Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie
 z realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu wykonywanych prac przedmiotu
 zamówienia, wraz z kopiami wystąpień, uzgodnień i innej korespondencji związanej z realizacją dokumentacji projektowych.
8. Dokumentacje projektowe należy opracować w oparciu o:

 - warunki techniczne Zamawiającego do projektowania ,

 - konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego,

 - sporządzony przez Wykonawcę harmonogram prac projektowych, który Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
9 Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze 
Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
71320000 -7
usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71240000 - 2
 usługi architektoniczno-inżynieryjne i planowania

10.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki realizacji oraz  zakres  
     usług  zawarty  jest w:

10.1. Zakres opracowania i warunki techniczne zadania A stanowiącym załącznik 
nr 6 do SIWZ

10.2. Zakres opracowania i warunki techniczne zadania B stanowiący załącznik nr 6a do SIWZ

10.3. Wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
§ 3.
1.Wykonawca zobowiązuje się, na żądanie Zamawiającego, do sprawowania nadzoru autorskiego 
     w toku wykonywania robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.(Zadanie A i Zadanie B) 
2.Strony postanawiają, że w przypadku realizacji robót budowlanych i skierowania do Wykonawcy przez Zamawiającego żądania, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy o sprawowanie nadzoru autorskiego, na warunkach określonych we wzorze umowy o pełnienie nadzoru autorskiego w toku realizacji robót budowlanych, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 
3.Wykonawca oświadcza że akceptuje bez zastrzeżeń wzór umowy, o którym mowa w ust. 2.
4. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy o nadzór autorski (stanowiącej załącznik do umowy na projekt ) w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego po wyłonieniu wykonawcy na robotę budowlaną.
5.Termin nieprzekraczalny rozpoczęcia robót budowlanych 3 lat od uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę dla w/w zadań
6. W przypadku upływu terminu o którym mowa w ust. 5 lub nieprzystąpienia do realizacji robót wykonawcy wyłonionego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy projektu  nie przysługuje prawo do odszkodowania z tytułu nie zawarcia umowy na nadzór. 
§4.
1.Strony ustalają termin realizacji zadania na dzień:

Zadania A - …………………….(prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę).

Zadanie B - ……………………(prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę).
2.Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia o:
1) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, a niezawinione przez 
     Wykonawcę  w szczególności:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
c) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 
     Zamawiającego,
c) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu pozyskiwania zgód związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
d) okres przygotowania (opracowania) nowych rozwiązań technicznych umożliwiającą prawidłową realizację zadania. Sytuacja taka może mieć miejsce w razie zmiany przepisów prawa po dacie zawarcia umowy,
e) w przypadku zmiany koncepcji przyjętej wcześniej przez Zamawiającego, o okres jaki Zamawiający przedłużył przyjęty w Urzędzie Gminy w Zagnańsku siedmiodniowy termin uzgodnienia koncepcji wstępnej projektu lub odpowiedzi na pytanie dotyczące jej wykonania,
f ) zwiększenie zakresu o którym mowa w rozdziale 5 SIWZ.
2) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o wystąpieniu przypadków, o  których  mowa w pkt. 1 lit a) – d), a także udokumentowania zaistnienia tych okoliczności.

3) Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy. 
§5.
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia ujętego  w §2, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę 
w postępowaniu przetargowym, w kwocie brutto:

Zadania A: ……….PLN;(słownie: …../100.).W tym należny podatek VAT 23%: ……..PLN;
Zadania B: ……….PLN;(słownie: …../100.).W tym należny podatek VAT 23%: ……..PLN;
§6
1.Rozliczenie za prace projektowo – geodezyjne i nadzór autorski:
1) Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie  faktury końcowej.(ZADANIE A)oraz faktury częściowej oraz końcowej (Zadanie B)
2)  Płatność dotycząca Zadania A - Faktura końcowa obejmuje wartość dokumentacji. Płatność nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu zarządcy drogi prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę oraz podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
3) Płatność dotycząca Zadania B - Faktura częściowa obejmuję wartość koncepcji projektowej. Płatność faktury częściowej w wysokości 10.000 zł nastąpi po pisemnym zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji projektowej. Faktura końcowa obejmuje wartość dokumentacji. Płatność nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu zarządcy drogi prawomocnej decyzji pozwolenie na budowę oraz podpisaniu przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowo- kosztorysowej. 
4) Płatność faktur nastąpi po spełnieniu odpowiednio warunków zawartych w punkcie 2) i 3) 
5) Zapłata faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury w siedzibie Zamawiającego.
6) Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
7) Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonaną usługę jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
8) W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa 
w ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających   z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
9) Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie usługi, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
10) Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w punkcie 8) zwróci się do Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą;
a) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 7
1.Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zobowiązany jest 
do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem, kwoty zabezpieczenia w wysokości.................................................. zł co stanowi 10% wartości umowy

2. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z form określonych w art. 148 Prawa zamówień publicznych.
3.Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
4.Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia ustalona wysokość zabezpieczenia 
z powodu zwiększenia wartości robót ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego.
5.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zwrócone zostanie po przedłożeniu Zamawiającemu faktury końcowej i podpisanego przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego za wykonanie wszystkich zakresów prac umowy  w ciągu 30 dni.
6.Kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi może ulec zmniejszeniu z tytułu naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 8
1.Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia nie będzie posiadał żadnych braków w dokumentacji projektowej i uchybień powodujących nie uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę 
2.Wykonawca opatrzy projekt budowlany oświadczeniem,: Oświadczam, że projekt budowlany Zadanie A: „Projekt  Budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej nr 0299 T 
w msc. Chrusty” lub Zadania B: „Projekt budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachełmie wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 
w terenie zamkniętym (teren PKP) oraz poza terenem zamkniętym (pozostały odcinek drogi)” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny oraz przydatny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
3.Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji do 36 miesięcy od daty przekazania dokumentacji projektowej całego przedmiotu umowy wraz z zakończeniem pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego.
4.W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich wad w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5.Gwarancją wykonawcy objęte są wszystkie elementy tworzące dokumentację projektową wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych dokumentów i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni nieodpłatne wykonanie zadań gwarancyjnych, a także obsługi w okresie gwarancji.
6.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie o którym mowa 
w ust.3, wówczas Zamawiający naliczy odsetki za opóźnienia według zasad przyjętych 
w § 11 umowy.

§ 9
1.Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom. 
2.Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego 
z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.Wynagrodzenie za wykonaną usługę za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.
4.Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy – Prawa zamówień publicznych.
a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie. 

b) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami: 
1)umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

2) w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, 

3) w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą,

4) termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ,

5). zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców,

c) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

d) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo na wykonanie usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których  przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

5.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.
6.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
7.Podwykonawcą robót...........................................będzie.................................................
§ 10
Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3, autorskie prawa majątkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy w pełnym zakresie, łącznie z wyrażeniem zgody na dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian czy przeróbek.
§ 11
1.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
2.Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczone Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:
a)
za niedotrzymanie terminu umownego realizacji robót określonego w § 4 umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w §5, za każdy dzień zwłoki;

b)
za przekroczenie terminu w usunięciu wad, błędów lub braków, stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień przekroczenia terminu liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §5 umowy.
c)
za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w §5 ust. 1, a po upływie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z odszkodowaniem naliczonym na podstawie ust. 2 lit a).

d)
Za nieterminowe złożenie Zamawiającemu kwartalnego sprawozdania (§ 2 ust. 7 umowy) z realizacji  prac projektowych wynikających z poszczególnych pozycji przyjętego harmonogramu, 0,2% za każdy dzień od kwoty wynagrodzenia ustalonego i zapisanego w § 5 umowy.

e)
za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie usługi, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy.
f)
za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy.

g)
za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy.

h)
za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 umowy.

3.Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego terminie 14 dni od doręczenia pismem wezwania z określoną wysokością kary.
4.Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 2 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5.Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury na realizację zamówienia a jeżeli kwota kar i odszkodowań przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wykazana w fakturze będą one finansowane z innych przychodów wykonawcy bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrąceń.
§ 12
1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:
a) stwierdzenie niewłaściwej jakości wykonywania dokumentacji projektowej,  uniemożliwiające jej wykorzystanie w całości na potrzeby realizacji inwestycji,

b) złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy, bądź rozwiązania firmy Wykonawcy;

c) w sytuacji gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) w razie zaistnienia innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

2.W razie odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzą inwentaryzację robót na dzień odstąpienia.
3.W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt od „a” do „c” Zamawiającemu przysługuje od wykonawcy odszkodowanie w sposób obliczony jak w § 11  ust. 2 pkt c).
4.Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia
§ 13
1. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - Wykonawca zobowiązuje się, że  usługi (prace przy projekcie, prace przy programach graficznych związane z przedmiotem zamówienia) będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) zgodnie z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 2 pkt 1).

2. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego przedłoży w wyznaczonym terminie wskazane poniżej dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty wskazane w ust. 1:

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących roboty wskazane w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3. Zamawiający uprawniony jest do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty wskazane  w ust.1.
§ 14
1.W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2.Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 15
1.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy. 
2.Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian zawartych 
w  tekście SIWZ oraz w § 4 ust. 2 niniejszej umowy, potwierdzonych protokołem konieczności.
§ 16
1.Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z realizacji niniejszej umowy
2.W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
3.Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
4.Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne 
z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

§ 17
Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY



                  WYKONAWCA

Załączniki do umowy: 

1. Harmonogram procesu prac projektowych 

2. Oferta Wykonawcy;

3. SIWZ wraz z ofertą i załącznikami stanowi integralną część umowy.
4. Wzór umowy na nadzór inwestorski 
Umowa nr ……………………
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