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Zatgcznik nr 7A do SIWZ
Projekt

Umowa Nr.............

zawartaw dniu ................ W Zagnarisku pomiedzy:

Gmina Zagnanisk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnarisk, NIP 959-16-71-296
zwanym dalej w treSci umowy Zamawiajgcym reprezentowanym przez:
Szczepan Skorupski — Wéjt Gminy Zagnarnsk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zagnarisk — Roberta Szechnickiego

zwanym dalej Wykonawca.

§ 1 Postanowienie ogélne

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 .
poz. 2164 z podzn. zm.), cyt. dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania roboty budowlane niezbedne do zrealizowania zaméwienia pod nazwa;

»Termomodernizacja budynku Zespotu Szkoly Podstawowej, Przedszkola

i Gimnazjum im. Jana Pawla Il w Samsonowie”- Samsonéw 24, 26-050 Zagnarisk.
Zadanie dofinansowane sa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Dziatania 6.1 ,,Efektywnos$é energetyczna w sektorze publicznym - ZIT KOF? Osi 6. ,,Rozwoj
miast”® Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-
2020

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie petnego i kompleksowego zakresu dokumentacji projektowej oraz
wykonanie na tej podstawie robét budowlanych dotyczacych: Termomodernizacji budynku Zespotu Szkoty
Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum im. Jana Pawia Il w Samsonowie” zgodnie z programem

funkcjonalno — uzytkowym, audytem energetycznym, szacunkowym zestawieniem przedmiaréw oraz opisem
przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zamoéwienia obejmuije:

1) Wykonanie robét budowlanych, ktére nalezy zrealizowaé zgodnie z zakresem objetym w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, audytem energetycznym i Szacunkowym Zestawieniu Kosztow.
Wykonawca. Wykonawca w tym celu wykona niezbedng dokumentacje projektowg zgodnie z PFU,
audytem energetycznym oraz z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami), a w szczegdlnosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem
decyzji, uzgodnien lub zgtoszen na podstawie petnomocnictwa w zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie
robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg
budowlana.

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na:

1. Modernizacja c.o. (system grzewczy)

- wymiana grzejnikoéw

- wymiana rur instalacyjnych

- kompletna modernizacja kotlowni
Wymiana kottoéw, rur c.o. , wymiana grzejnikéw, montaz zaworéw termostatycznych, montaz automatyki

pogodowej, wymiana pomp obiegowych, wymiana grzejnikéw czionowych na stalowe, panelowe,

kompaktowe z montazem glowic i zaworéw grzejnikowych termostatycznych  z funkcjami adaptacyjng i

optymalizujgca, wymiana rurociggéw w instalacjach c.o. na wykonane  z rur stalowych zaprasowywanych,
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wymiana instalacji c.o. na $cianach budynku na rury stalowe instalacyjne o potaczeniach gwintowanych,

instalacje w otulinach termoizolacyjnych z pianki poliuretanowej, montaz indywidualnych licznikéw ciepta i

cieptej wody uzytkowej, montaz drewnianych oston na grzejniki.

Uwaga

Wykonawca zobowigzuje sie prowadzi¢ roboty budowlane w budynku szkoty w taki sposéb, aby
nie kolidowaly one z prowadzonymi zajeciami lekcyjnymi w szkole. Ponadto Zamawiajacy
informuje Wykonawce, ze w szkole musi byé zapewnione w calym roku szkolnym petne
funkcjonowanie bloku Zywieniowego (c.c.w.) oraz odpowiednie ogrzewanie budynku w celu
prowadzenia zaje¢ lekcyjnych w odpowiednich warunkach. W zwigzku z powyzszym zobowiazuje
si¢ wykonawce, aby wykonywat roboty budowlane w budynku w taki sposéb, aby te wiw warunki
byly spetnione. W przypadku nie dochowania tych warunkéw Zamawiajacy obcigzy Wykonawce
dodatkowymi kosztami za zapewnienie programu Zywieniowego (np. koszty cateringowe) lub
ogrzewania w budynku.

2. Docieplenie $cian w gruncie (przygotowanie powierzchni, tynkowanie, izolacja przeciwwodna, cieplna,
folia kubetkowa).

3. Docieplenie $Scian zewngtrznych (zgodnie z wymogami jakosciowymi zawartymi w PFU i audycie
energetycznym), tynk silikatowo-silikonowy.

4. Docieplenie stropu (twardy styropian, wylewka zbrojona siatkg o gr. 6cm)

5. Wymiana stolarki okiennej wraz z ich obsadzeniem i obrébkami murarskimi (na okna o profilu PCV z
szybami zespolonymi z powtokami niskoemisyjnymi, wielokomorowe, szczelne, z zamontowanymi
nawiewnikami, w przypadku kuchni wymagane okna z nawiewnikami, roletami wewnetrznymi i
moskitierami).

6. Wymiana zrédta C.W.U. wraz z montazem ogniwa PV. Instalacja fotowoltaiczna na wiasne potrzeby.
Panele fotowoltaiczne na konstrukgji stalowej, wykonanie instalacji do kottowni.

7. Wykonanie remontu pomieszczenia kotfowni poprzez potozenie plytek na $cianach i podtodze, wymiana
drzwi do kottowni.

8. Wymiana poszycia dachu, na blache panelowg z 30 letnig gwarancja, kolor grafitowy wraz z impregnacjg
wiezby dachowej, wymiang tat i kontriat oraz montaz membrany dachowej(blachy w kolorze grafitowym).

9. Wykonanie nowego orynnowania (wymiana rynien i rur spustowych), wykonanie nowych obrébek
blacharskich (wykonanie nowych parapetow), wykonanie podbitki dachu z blachy panelowej na konstrukcji
drewnianej.

10. Wykonanie instalacji odgromowej (sztyce na dachu, sztyce uziemiajgce w gruncie).

11. Wykonanie drenazu wokét budynku z wigczeniem do istniejgcej kanalizacji przy drodze wojewodzkiej
750 (rury drenarskie w geowlokninie obsypane kruszywem, studnie betonowe, uktad pompowy z
zasilaniem energetycznym.

12. Wykonanie robét odtworzeniowych wokét budynku i po przejéciu kanalizacjg odwadniajaca w kierunku
drogi Nr 750 (odtworzenie terenow z kostki brukowej oraz terenéw zielonych).

Opracowanie projektu budowlanego, niezbednego do uzyskania wszelkich decyzji, zgtoszen Iub pozwolen,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ, programie funkcjonalno-uzytkowym,
audytem energetycznym oraz opisie przedmiotu zaméwienia w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego — 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji
elektronicznej na ptycie CD.

1) Opracowang mape do celéw projektowych przekaze Wykonawcy Zamawiajacy,

2) Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami), a w szczeg6Inosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentagji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem
decyzji i pozwolei na budowe na podstawie udzielonego petnomocnictwa lub zgtoszenie robot
budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe w zakresie umozliwiajacym realizacje robét
budowlanych.

3) Opracowanie projektu  wykonawczego  wszystkich branz, przedmiarow  robot zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ustawg Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.), oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422.) — 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji
elektronicznej na ptycie CD.

4) W toku procesu projektowania:

a) Udostepnienie dokumentaciji projektowe;,

b) Przediozenie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej przed zlozeniem wniosku o

pozwolenie na budowe/zgtoszeniem robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
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10) Opracowanie informacji BIOZ, opinii technicznych, ekspertyz i badan zgodnie z wymogami programu
funkcjonalno — uzytkowego oraz ewentualnych odstepstw w toku procesu projektowania na podstawie
art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.),

11)Opracowanie  harmonogramu rzeczowo - finansowego (na kwote ryczattowg podang

w ofercie) robét budowlanych i przedtozenie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;

12) Uzyskanie niezbgdnych decyzji, uzgodnien, warunkéw oraz zgtoszen wymaganych przepisami prawa do

realizacji rob6t budowlanych.

13)Opfaty za warunki, uzgodnienia oraz wszelkie dokumenty niezbgdne do realizacji zadania

po stronie Wykonawcy;

14) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna okreslaé parametry techniczne i funkcjonalne

przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii uwzgledniajgc zasady uczciwej konkurencji
(W przypadku okreslenia konkretnych materiatéw, jakie projektant proponuje do zastosowania,
wskazaniu terminu muszg towarzyszyé wyrazy ,lub réwnowazne”).

Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgloszenie zakorczenia budowy po stronie Wykonawcy:

1) Przygotowanie dokumentéw wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem obiektu do
uzytkowania, oraz dokonanie odbioréw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, decyzji
UDT (kottownia — przygotowanie i wywieszenie nowej instrukcji obstugi).

2) Przeszkolenie obstugi kottowni w zakresie obstugi nowych urzadzer.

3) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenie zakoriczenia robét po stronie Wykonawcy

4) Przeprowadzenie wymaganych préb i badar, opracowanie audytu efektywnosci energetycznej ex-post
oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

5) Koszty w/w formalnosci po stronie wykonawcy.

6) Podane przez Zamawiajacego ewentualne nazwy majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na
celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert
rownowaznych w zakresie sporzgdzonego opisu zaméwienia.

Uwaga

Wykonawca dostarczy do odbioru koricowego inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg lub szkic

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem ztozenia jej do Starostwa

Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie oraz audyt efektywnosci energetycznej ex-post

spetniajacy wymagania zatozone w audycie energetycznym.

A. Wykonawca na wiasny koszt zapewni media (woda, prad, gaz i inne) niezbedne
do realizacji przedmiotu zaméwienia.

Rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie podlicznikow, zamontowanych przez Wykonawce.

B. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utylizacja na jego koszt, wszelkich odpadéw materiatowych

powstatych w wyniku demontazu.

C. Zabezpieczenie obiektu na czas wykonywania robot (po stronie bezpieczenstwa uczniéw, oséb

postronnych i mienia) przez caly okres realizacji zadania (wraz z kosztami poniesionymi w tym zakresie).

. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okre$lajg oferta, program funkcjonalno — uzytkowy, szacunkowe

zestawienie przedmiaréw oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia zwanych dalej
dokumentacja.

Uwaga: Zakres prac okreSlony jest w Programie funkcjonalno - uzytkowym oraz
w szacunkowym zestawieniu przedmiaréw, ktory nalezy traktowaé jako element stanowiacy ilo$ciowy i
jako$ciowy zakres dokumentacji projektowej oraz robét budowlanych i jest elementem
uzupetniajacym. Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie w opisie nalezy
traktowac tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.

. Wykonawca oéwiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robét i oswiadcza, ze zobowigzuje sie wykonaé

przedmiot umowy zgodnie z ofertg, PFU, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa,
standardem materiatéw i urzagdzen. Wykonawca uznaje PFU za wystarczajgce do realizacji zamowienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w szacunkowym

zestawieniu przedmiaréw rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

. W przypadku nie dotrzymania warunkéw umowy (np.: termin zakoriczenia inwestycji, wadliwie wbudowane

materialy, itp.) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i utraty dotacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sig zwréci¢ catkowitg wysoko$é utraconej dotacji lub dofinansowania.
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7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszio do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspoétmiernie wysokich kosztéw lub  wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto§¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza tacznie 50%
wartoSci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzgdzeniem Protokotu koniecznos$ci wykonania tych robot.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy

techniczne;j.

9. W razie wystgpienia robét, ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany,
w szczegolnosci do:

a) zmniejszenia lub zwigkszenia ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiofu umowy lub pominigcia poszczegélnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—

finansowym.

10. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu rob6t, o ktérym mowa w pkt 8 nie bedzie mozliwe poprzez

obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robét lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie protokotu
koniecznosci.

11. Protokét koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,

i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

12. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywaé sie bedzie poprzez
zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

13. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catej dokumentacji bedagcej
przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporzgdzonych w wykonaniu umowy na
nastepujacych polach eksploataciji:

a. wykorzystania dokumentacji bedgcej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w catosci
lub czesci,

b. utrwalania i zwielokrotnienia kazdg mozliwg technikg, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

c. dokonywanie w sporzgdzonej dokumentacji zmian wynikajgcych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajgcego z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.
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14. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych jest zawarte w wynagrodzeniu.
15. W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu
praw autorskich Wykonawca zobowigzuje sig do zwrotu wszelkich kosztéw i strat poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z pojawieniem sie takich roszczen.

§ 2 Terminy
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji:

1. protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastapi niezwlocznie po dniu podpisania
umowy i po dopefnieniu formalnosci ze strony Wykonawcy zgodnie z SIWZ
2. zakoriczenie catosci robot nastgpi do dnia:
Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: 1 wrzesien 2018 roku.
3. Termin zakonczenia przedmiotu zaméwienia oznacza wykonanie catosci zadania, protokolarny odbior

koricowy inwestycji oraz uzyskanie wszystkich ewentualnie wymaganych.
§ 3 Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwiocznie . w ciggu 14 dni po otrzymaniu programu
funkcjonalno — uzytkowego o zauwazonych wadach i szacunkowym zestawieniu przedmiarow.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyniklg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w programie funkcjonalno — uzytkowego o zauwazonych wadach i
szacunkowych zestawieniach przedmiarow.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji

przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i 0s6b trzecich.

4. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informac;ji
pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkryé te roboty lub wykonaé rozbiorke,
a nastegpnie przywrdcic je do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

a) umozliwienia wstgpu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

b) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

c) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

d) utrzymywania porzadku na terenie budowy,

e) stosowania si¢ do polecer Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

f) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynno$ci w ramach wykonania
umowy, wyspecyfikowanych w umowie,
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g) dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami umowy,

h) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow

)

k)

do udziatu w realizacji umowy.

sporzadzenie i uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej oraz Zamawiajgcym wszelkiej
dokumentaciji projektowej, ktora nie byta dostarczona przez Zamawiajgcego, a ktorej wykonanie jest
niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie sie w szczegdlnosci
mozliwo$¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego az do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po
zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w dniu zakoriczenia odbioru koricowego lub w terminie ustalonym w protokole
odbioru,

wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych rob6t Zamawiajgcemu.

doprowadzenie do terenu budowy medioéw niezbednych dla wykonania robét np.: energii elektryczne;j,
wody, odbioru $ciekéw itp., oraz jest zobowigzany do zamontowania licznikéw i ponoszenia opfat na
warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia
w razie koniecznosci uméw z dostawcami medidw (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia prob i odbioréw zamontowanych urzgdzen technicznych i ponoszenia
kosztéw z tym zwigzanych do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy,

m) konieczno$¢ noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie budowy z nazwag

n)

0)
P)

q)

)

firmy, w ktorej sg zatrudnieni,

dostawg wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu oraz urzadzern podlegajgcych
zamontowaniu, a wynikajgcych z dokumentacji projektowej i zakresu prac,

wiasciwe warunki sktadowania materiatéw i urzgdzen oraz ich ochrone,

we wlasnym zakresie zabezpieczy organizacje ruchu na odcinku prowadzonych robét w uzgodnieniu

z mieszkancami celem zapewnienia bezpieczenstwa i przejezdnosci o kazdej porze.

pokrywa wszystkie koszty zwigzane z odbiorami inwestycji np.: kamerowanie, koszty proby
szczelno$ci, badania bakteriologiczne, inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanej infrastruktury,
kosztorysy powykonawcze oraz kosztorysy roznicowe zatwierdzone przez inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego,

na wiasny koszt dokona wszelkich uzgodnieri oraz zgtoszeni koniecznych do rozpoczecia robét
budowlanych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wynikajacych z opinii Zarzadéw Drég, linii
energetycznych, telefonicznych, sieci sanitarnych i wodociggowych, gazowniczych i innych

wszystkich mediow zlokalizowanych w obrebie realizowanej inwestycji np. PKP.

7. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja powykonawcza bedzie

udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy. Skompletowana

dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni

roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy
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1.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegbtowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, bedgcym integralnym sktadnikiem niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy przed zawarciem umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

4. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego bez uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie lub przedtozony harmonogram
bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w catosci
lub czesci.

Wstrzymanie robot okreslone w ust. 5 nie stanowi okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy.

§ 4 Podwykonawcy

. Wykonywanie rob6t przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sig moze za zgoda

Zamawiajgcego wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

Podwykonawcg robOot W ZaKreSie ...........oeueiiiiiiiiiie e e e bedzie

Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykona¢ przy udziale Podwykonawcow
roboty inne niz wskazane w ust. 2 to nie pézniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robét
przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe, o ktérej mowa w ust. 6.
Dalszy tryb postgpowania okreslajg przepisy niniejszego paragrafu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcéw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po zlozeniu pisemnego o$wiadczenia przez podwykonawce o uregulowaniu przez Wykonawce
zobowigzan wobec niego za wykonane roboty.

Przy realizacji zamoéwienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143b oraz art. 143c
ustawy Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowg o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
z przedtozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej

umowie o tresci zgodnej z niniejszg umowa,.

Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;
a) umowa nie moze okresla¢ terminu zapfaty diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,
b) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
c) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone
w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

str. 7



oy

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

Znak: PZ.271.1.12.2017.PZZIS
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rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

e) termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢ zgodne
z wymogami okreslonymi w SIWZ.

flJumowa nie moze zawiera¢ zapiséw uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

g) zakazuje sig wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére beda zwalnialy Wykonawce
z odpowiedzialnoSci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcow.

8. Zamawiajacy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej tresci.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za zaakceptowany.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio
projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi
zgtoszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

10. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu pos$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacii istotnych
warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce.

13. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 7 lit. a, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, okreslonej w § 17 pkt 1 ppkt 5 umowy.

14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

15. Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do
natychmiastowego usunigcia z placu budowy podwykonawcy lub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien

Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

16.Listg¢ os6b reprezentujgcych Podwykonawcéw oraz numery telefonéw i faksow, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu niezwlocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcami.

17.Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy z Podwykonawcg lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu umowy, jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy
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Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian polegajgcych w szczegdlnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub
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przesunieciu w czasie terminéw wykonania.

18.Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wnioskowaé o zmiang Podwykonawcy,
z zastrzezeniem § 5. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przediozenia przez
Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz z oSwiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce, Ze zobowigzania finansowe Wykonawcy wzgledem tego
Podwykonawcy zostaty w catosci uregulowane.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

20.Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcen z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotéwkowej wptata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem

solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.

21.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sag roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

22.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23.Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

24.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

25.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty
albo
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dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdérych mowa
w ust. 21, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
27.Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa

wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

§ 5 Poleganie na zasobach innych podmiotéw
1. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach innych podmiotéw w odniesieniu do warunkéw
dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia podmioty te zobowigzane sg
zrealizowa¢ roboty budowlane, do realizacji ktérych zdolnosci te sg wymagane.
2. Do zasad wykonywania robét budowlanych przez podmioty, o ktorych mowa w ust. 1 przepisy dotyczgce
podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
§ 6 Zmiany dotyczace personelu

1. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru: ...l dziatajgcego
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru.
3. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce przed dokonaniem zmiany.
4. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

5. Przedstawicielem Zamawiajgcego w  sprawie koordynowania procesu inwestycyjnego  jest
.................................. Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zmiany swojego przedstawiciela po uprzednim,

pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

6. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem Budowy jest: .............cccocooiiiiiiiiiin, dziatajgcy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.).

7. Strony niniejszej umowy ustalaja, ze zmiana na stanowisku Kierownika Budowy wymaga pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego. Zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest jedynie w przypadku, w ktorym
osoba zatrudniana na tym stanowisku posiada uprawnienia zastrzezone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

8. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osob deklarowanych przez

Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru wskazujgc przyczyne zmiany
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oraz osobe zastepujgca i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 7 i 8
nie pézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych os6b do realizacji
umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakoriczenia robot.

10.Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 7 i 8, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i nie wymaga
Zmiany umowy.

11.Wykonawca jest zobowigzany =zapewni¢, Zzeby Kierownik budowy oraz kierownicy robot
branzowych (jezeli kierownicy robot branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.

12.Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robé6t nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaly.

§ 7 Procedury bezpieczenistwa
1. Jezeli Zamawiajgcy zwroci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje, ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wplywu i zwigzku

z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

2. Zamawiajgcy moze zwrocic sie o usuniecie okreslonych osob, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonujg robé6t budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

4. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art.
46 ustawy Prawo budowlane.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ a takze catoksztattem przepiséw ogélnych
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

6. Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

7. Wykonawca na wlasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skiadowanie materiatéw

i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica
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w okresie realizacji robét.

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i form planu bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robét budowlanych stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126), i dostarczy go Zamawiajgcemu.
c) Zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

d) Usunie z terenu budowy gruz i materiaty z rozbiérki, dziatajgc zgodnie z ustawa o odpadach.

e) Organizacja zaplecza budowy, zuzycia energii i wywo6z $mieci. Wykonawca doprowadzi oraz rozliczy
niezbedne media na terenie budowy, stosownie do potrzeb wykonywanych prac. Do Wykonawcy nalezy
informowanie zarzgdcéw mediéw znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robét wraz z ponoszeniem
ewentualnych kosztéw nadzoru z ramienia tych stuzb.

f) Pokryje wszystkie koszty zwigzane z odbiorami inwestycji miedzy innymi: kamerowanie, koszty préoby
szczelnosci, badania bakteriologiczne, inwentaryzacje powykonawczg oraz koszty zwigzane z zajeciem
pasa drogowego.

g) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami w szczegoélnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 8 Materialy
1.  Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych.

2. Materialy i urzgdzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (j.t. z 2014r., poz.
883) i zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290 z p6zn. zm.) dokumentacjg projektowag oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

3. W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajgcego do przekazania $wiadectw jakosci
materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczeristwa, deklaracja zgodnosci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) przed

ich wbudowaniem. Zamawiajgcy dokona akceptacji materiatéw w terminie do 5 dni.

§ 9 Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
catego zamowienia ujetego w § 1, zgodnie z ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu
przetargowym, w kwocie brutto

(STOWNIE: ettt e e ). W tym nalezny podatek VAT
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niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w peinym zakresie, zgodnie
z programem funkcjonalno — uzytkowego i szacunkowym zestawieniu przedmiaréw w oparciu
o harmonogram rzeczowo - finansowy robét, stanowigcy zatgcznik Nr 3 do umowy.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do PFU :

1) na wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg byé
dokonywane zmiany technologii wykonania elementow robét. Dopuszcza sig je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego,
jaki przewiduje PFU. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajgcego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajacy sporzadza protokdt koniecznosci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

5. W ramach wymienionej w ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni peing obstuge w zakresie wykonania wszystkich pomiaréw, réwniez geodezyjnych
i dokumentacji powykonawczej.

2) Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne oraz wykonanie peinej
dokumentacji powykonawczej wraz z przediozeniem kosztoryséw wykonanych robét opracowanych
metodg szczegbtowa.

3) Usunie materialy zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywréci stan pierwotny drogi
dojazdowej na plac budowy.

4) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztow pobieranych mediéw (woda, energia elektryczna,
itp.) zuzytych przy wykonywaniu robét, zasilania placu budowy. W tym celu Wykonawca na wiasny
koszt zainstaluje urzadzenia pomiarowe — miejsce podigczen poszczegélnych medidw wskaze
Uzytkownik. Koszty utylizacji odpadéw powstajgcych w efekcie rob6t budowlanych poniesie
Wykonawca.

§ 10 Warunki ptatnosci
1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi: na podstawie pieciu faktur
(czterech czesciowych i koricowej) ptatnych w ciagu 30 dni od daty ich wptywu do Zamawiajgcego.

a. faktura czesciowa w wysokosci 225 000,00 zt brutto ptatna 2017 roku, po udokumentowaniu
przerobu oraz odbiorze przedmiotowego zakresu rzeczowego,

b. trzy faktury czeéciowe - ptatne w 2018 roku po udokumentowaniu przerobu, podzielone na trzy
rowne czeéci (podzielona kwota nie uwzglednia wartosci pierwszej faktury czesciowej i faktury
koncowej),

c. faktura koricowa w wysokosci 10% wartosci przedmiotu zaméwienia ptatna w 2018 roku po
zakoniczeniu rob6t i bezusterkowym odbiorze catego zakresu przedmiotu zaméwienia.

2. Faktury wystawiane beds oddzielnie dla robot podstawowych wynikajacych z niniejszej umowy

i oddzielnie dla ewentualnych robét dodatkowych.
3. Platnos¢ nastgpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajgcego pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym.
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4.

Za uslugi nie wykonane (uznane w trakcie robét jako zbedne), a objete kosztorysem ofertowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

Zapfata nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem
odbioru koricowego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca zozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ............... - PLN (stownie:

Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robét zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,
tj. wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostata czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzgca do pokrycia roszczen
w ramach gwarancji , zwrécona zostanie Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji

Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potracen za ztg jako$é robot, nie dotrzymania terminu zakoriczenia prac lub nakfadow
poniesionych przez Zamawiajacego na usunigcie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 12 Odbiér robét

Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koricowego i
zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia o zakoriczeniu robét Wykonawca zatgcza:
a) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowosé do odbioru potwierdzony wpisem kierownika robét
i w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru réwniez jego wpisem,
b) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz zakresem
umownym,

c) rozliczenie rzeczowe i finansowe,

d) kosztorys powykonawczy i ewentualnie kosztorys réznicowy zatwierdzony przez inspektora
nadzoru,
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zadania), ewentualnie moze przedstawi¢ szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz
z potwierdzeniem ziozenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie,

f)  atesty i certyfikaty na wbudowane materiaty, urzgdzenia itp. — 2 szt,

g) protokoly odbioru robét branzowych w trakcie realizacji inwestycji (Wodociggi Kieleckie, Zaktad
Gazowniczy, Energetyczny, Telekomunikacyjny, PKP, itp. — jezeli istnieje taka koniecznosé wraz
ze wszystkimi optatami za w/w protokoty odbioru) — 2 szt.

3. Odbiér koncowy przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od
daty powiadomienia Zamawiajagcego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych
mowa W ust. 2 niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpézniej w ciggu 14 dni, liczagc od daty rozpoczecia odbioru,
o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

5.  Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) nadajgce si¢ do usuniecia — Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad lub brakéw,

b) nie nadajgce sig do usuniecia — Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania robét lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy.
Odbidr robét z wadami nie nadajgcymi sie do usunigcia moze nastgpi¢ wylgcznie w przypadku,
gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora
nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nieukoriczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru, a fakt ten nie moze byé podstawg do
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1, natomiast bedzie podstawg do
naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.

§ 13 Okres gwarancji za wady

1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ......... miesigcy na wykonany przedmiot
umowy.

2. Bieg gwarancji rozpoczyna si¢ z dniem koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§ 14 Uprawnienia z tytutu gwarancji za wady

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstalych wad (usterek) w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia.
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4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy

odpowiedni termin na jej usunigcie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych wad
wykonanych robét, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Gwarancji ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady do
usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

7. Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej i techniczne;j.

§ 15 Zmiany umowy
Zamawiajgcy stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje nastepujgce zmiany umowy:

1. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakoriczenia rob6t o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych
bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakornczenia robét bedg
nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg
nastgpstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowe;j
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie Terminu
zakornczenia robot,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robot, w
szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpig opdéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

8) w przypadku wystgpienia przeszkéd w gruncie, w tym: niewybuchoéw, wykopaliska, niezinwentaryzowane

sieci, przeszkody geologiczne, a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Pzp,
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2. W zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposob
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktore mogg skutkowac¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposoéb istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych

sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. W zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku rozliczenia robét zamiennych, ktérych rozliczenie nastapi na
podstawie $rednich cen z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. $wietokrzyskiego lub

udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

4. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:
1) rezygnacji z czesci zakresu robét do wykonania w przypadku modyfikacji przedmiotu zaméwienia
w zwigzku z wystgpieniem robdt dodatkowych. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roboty
zaniechane.
2) braku koniecznosci wykonania robét wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentaciji projektowej;
3) jezeli wartos¢ robét zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych;

§ 16 Procedura zmiany umowy
1. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakonczenia robé6t, zmiany umowy
w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczgcego

zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

2. Whniosek, o ktérym mowa w pkt 1 powinien zosta¢ przekazany niezwiocznie, jednakze nie pozniej niz
w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1 wraz z propozycjg wyceny
robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgloszonego Zzgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robét,
i przekazania go Zamawiajgcemu.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
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a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych,

d) bedgce nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 17 Kary umowne

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:

1

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwloke w wykonaniu terminu koncowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki;

2) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy

3) za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy

4) za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 umowy,

5) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

6) za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego

w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad,

7) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robét opisany w § 9 ust. 4 umowy
w wysokosci w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy

8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajacego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 2-4
umowy w wysokoéci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

9) za odmowe przediozenia do wgladu lub nieprzediozenie w terminie na wezwanie Zamawiajacego
dokumentow, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 pkt 1 i 2 w wysokos$ci 200 zt za kazdy przypadek. W przypadku
kolejnych wezwarn i nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 pkt 1 i 2 kara moze byé naktadana wielokrotnie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za opodznienie w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;
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2) za opdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokoéci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzieri zwioki liczac od nastgpnego dnia po terminie, w ktérym
odbidr miat by¢ zakoriczony.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych
przepiséw Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysoko$¢é kar umownych.
4. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia
ich z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 18 Odstapienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakoriczone roboty oraz plac budowy.

2. W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pi§mie), Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

pisemnego wezwania Zamawiajgcego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robot i przerwa trwa diuzej niz jeden
tydzien.

5) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy.

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postgpowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca sie powolywat w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

7) 5-krotnego naliczenia Wykonawcy kar, o ktorych mowa w § 17 pkt 1 pkt 6 i 7 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy nie przystapit do odbioru
koricowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.
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5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
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i powinno zawierac uzasadnienie.
6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegbtowy protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;
3) Wykonawca niezwiocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.
7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

8. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 3 pkt 3 i 4 umowy Zamawiajgcy ma
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym
terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robét. Przeprowadzona
inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty

nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.
§ 19 Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze roboty wymienione w szacunkowym zestawieniu przedmiaréw docieplenie —
$ciana zewnetrzna — dziat 8; roboty odtworzeniowe wokét budynku — dziat 17 beda wykonywane przez osoby
zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(Dz. U. 2 2016 r. poz. 1660 z p6zn. zm.) zgodnie z oswiadczeniem, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) .

2. W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy w wyznaczonym
terminie wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia
roboty wskazane w ust. 1:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych roboty wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne
okre$lenie podmiotu skiadajgcego os$wiadczenie, date ziozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

3. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia roboty wskazane w ust.1.

§ 20 Procedury rozstrzygania sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164
z pézn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
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2. W razie ewentualnych spordw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
§ 21 Cesja wierzytelnosci

1. Wykonawca nie jest uprawiony do cesji wierzytelno$ci wynikajgcej z tej umowy na osoby trzecie bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopdki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcoéw, ktérych wynagrodzenie byloby

regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

3. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 22 Postanowienia koricowe
1.  Wszelkie zmiany treSci umowy moga nastgpic¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

3. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowia :
a) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami
b) SIWZ wraz z zatgcznikami
c) Harmonogram finansowo — rzeczowy

d) Szacunkowe zestawienie kosztow

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przygotowata: Monika Cebulska
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str. 21



