Gmina Zagnansk
ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk, NIP: 959-16-71-296, Regon: 291010866

Znak: 271.1.16.2017.PZZIS
Zatacznik nr 7 do SIWZ

Projekt
Umowa Nr.............

zawartaw dniu ................ w Zagnansku pomiedzy:

Gmina Zagnarnsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnansk, NIP 959-16-71-296
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajagcym reprezentowanym przez:
Szczepan Skorupski — Wéjt Gminy Zagnansk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zagnarisk — Roberta Szechnickiego

zwanym dalej Wykonawca.

§ 1 Postanowienie ogéine

1. W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z pdzn. zm.), cyt. dalej jako ustawa Pzp, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do

wykonania roboty budowlane niezbgdne do zrealizowania zaméwienia pod nazwa:

» Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zagnansk:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociagowej na ul. Deba Bartka w Zagnansku.
Zadanie 2. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej na ul. Zacisze w Zagnansku”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie petnego i kompleksowego zakresu rob6t budowlanych dotyczgcych:

Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Zagnarnisk:
Zadanie 1. Budowa sieci wodociggowej na ul. Deba Bartka w Zagnarisku.
Zadanie 2. Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na ul. Zacisze w Zagnarisku”.

|. Zadanie 1
Budowa sieci wodociggowej na ul. Deba Bartka w Zagnansku, gm. Zagnarisk

Zakres rzeczowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) wytyczenie trasy sieci wodociggowej;

b) budowe sieci wodociagowej z rur PE, o srednicy @125, diugosci ok. 136,24 mb na odcinku od wezia
W-1 do wezta W-7,

c) budowe ONS (Odcinki Nalezagce do Sieci) z rur PE — 4 szt. w granicach pasa drogowego do
nieruchomosci nr 381/34, 384/6, 385/10, 385/12 obreb Zagnarisk.

W zakresie realizacji Zadania 1:

1. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie sieci wodociggowej @125 na odcinku od wigczenia w ul.
Bartkowe Wzgdrze (W-1) do wezta W-7 (przy gruntach Nadlesnictwa Zagnarisk) w otwartym
wykopie. Dopuszcza si¢ minimalne naruszenie jezdni (0,5m). W przypadku naruszenia jezdni
wykonawca odtworzy zniszczony odcinek pasa drogowego wraz z jego odwodnieniem.

2. budowg ONS do nieruchomosci nr 381/34, 384/6, 385/10, 385/12 wykonawca wykona metodg
bezwykopowa,

3. w przypadku koniecznosci ingerencji w grunty Nadlesnictwa Zagnansk (dziatka 403/6 obreb
geodezyjny Zagnarnsk), dopetnienie wszelkich formalnosci po stronie wykonawcy,

4. roboty budowlane wykona¢ w sposéb nie naruszajgcy struktury nawierzchni asfaltowej na odcinku
budowanej infrastruktury (z wytgczeniem pkt 1).

LUBI/I
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Zadanie 2
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na ul. Zacisze w Zagnansku, gm. Zagnarisk
Zakres rzeczowy obejmuje w szczegolnosci:
a) wytyczenie trasy sieci wodociaggowej oraz sieci kanalizacyjnej,
b) budowe sieci wodociggowej z rur polietylenowych PE100 SDR11 o $rednicy @125/11,4mm:; diugosci
35,30m,
c) budowe kanatu sanitarnego z rur PVC o $rednicy @200mm, dtugosci 54,60m.
W zakresie realizacji Zadania B:

przed rozpoczeciem robét instalacyjnych na ul. Zacisze w Zagnarisku (Zadanie B) nalezy uniknaé zniszczenia

(wymieszania z ziemig) materiatu istniejacej podbudowy.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu umowy okreslajg oferta, projekty, specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robét budowlanych, przedmiary robét oraz zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
zwanych dalej dokumentacja.

Uwaga: Zakres prac okreslony jest w dokumentacji budowlano - wykonawczej oraz w przedmiarze
robot, ktéry nalezy traktowaé jako element stanowigcy ilosciowy i jako$ciowy zakres robot
budowlanych i jest elementem uzupetniajgcym. Rysunki i cze$¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie
si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nie w opisie nalezy traktowac tak, jakby byty ujete w obu przypadkach (z pominieciem
diugosci sieci planowanej do wykonania — faktyczna diugo$é sieci do wykonania jest wskazana w
SIWZ pkt 3.2).

4. Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sig z zakresem robét i o$wiadcza, ze zobowigzuje sie wykonaé
przedmiot umowy zgodnie z oferta, projektem budowlanym, projekt wykonawczym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa,
standardem materiatéw i urzgdzen. Wykonawca uznaje dokumentacje za wystarczajgce do realizacii
zaméwienia.

5. Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze
robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym.

6. W przypadku nie dotrzymania warunkoéw umowy (np.: termin zakorczenia inwestycji, wadliwie wbudowane
materialy, itp.) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i utraty dotacji przez Zamawiajacego, Wykonawca

zobowigzuje sig zwrocic catkowitg wysoko$é utraconej dotaciji lub dofinansowania

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowa, w szczegdlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktore nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktorego doszto do zawarcia umowy, a ktore sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych rob6t od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztow lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza facznie 50%
wartosci umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy,
poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
techniczne;j.

9. W razie wystgpienia robét, ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany,
w szczegolnosci do:

a)  zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizagji
przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacii
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,
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10.

11.

12.

b) zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt 8 nie bedzie mozliwe poprzez
obmiar wykonanych rob6t budowlanych, w szczegélnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze
robét lub

b) gdy roboty nie ujgte w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robéot nastgpi na podstawie protokotu

koniecznosci.

Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywaé sie bedzie poprzez
zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondenciji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§ 2 Terminy
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji:

1. protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastapi niezwlocznie po dniu podpisania
umowy i po dopetnieniu formalno$ci ze strony Wykonawcy zgodnie z SIWZ

2. zakoriczenie catosci robét nastapi do dnia: dla zadani 1 i zadania 2: 31 pazdziernika 2017 rok

3. Termin zakonczenia przedmiotu zaméwienia oznacza wykonanie catosci zadania, protokolarny odbiér

koricowy inwestycji oraz uzyskanie wszystkich ewentualnie wymaganych.

§ 3 Obowigzki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwlocznie ti. w ciggu 14 dni po otrzymaniu dokumentacji

Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym, projekcie wykonawczym, specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarze robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikig szkode na skutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robét budowlanych i przedmiarze robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie realizacji

przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i 0séb trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informacji
pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé¢ rozbidrke,
a nastepnie przywrécié je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.
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5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakos$é

zastosowanych do robét materiatow.

6. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

a) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub

b)
©)

d)
e)

g)
h)

)

k)

m

0)
p)

=~

Wykonawce,

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,
terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji,

utrzymywania porzadku na terenie budowy,

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

angazowania odpowiedniej liczby oso6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze
i doSwiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udziatu w realizacji umowy.

sporzadzenia i uzgodnienia z autorem dokumentacji projektowej oraz Zamawiajgcym wszelkiej
dokumentacji projektowej, ktéra nie byta dostarczona przez Zamawiajgcego, a ktérej wykonanie jest
niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie sie w szczegolnosci
mozliwos$¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,

gospodarowania terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego az do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajac za wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po
zakoriczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru koricowego lub w terminie ustalonym w protokole
odbioru,

wykonania zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robét Zamawiajgcemu.

doprowadzenia do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robét np.: energii elektryczne;j,
wody, odbioru $ciekéw itp., oraz jest zobowigzany do zamontowania licznikéw i ponoszenia optat na
warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia
w razie koniecznosci uméw z dostawcami mediéw (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia préb i odbioréw zamontowanych urzgdzen technicznych i ponoszenia
kosztow z tym zwigzanych do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy,

zapewnienia konieczno$ci noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie
budowy z nazwg firmy, w ktérej sg zatrudnieni,

dostawy wszelkich materiatbw podlegajacych wbudowaniu oraz urzgdzen podlegajgcych
zamontowaniu, a wynikajgcych z dokumentacji projektowej i zakresu prac,

zapewnienia wtasciwych warunki skladowania materiatow i urzadzen oraz ich ochrone,

we wiasnym zakresie zabezpieczy organizacje ruchu na odcinku prowadzonych rob6t w uzgodnieniu

z mieszkancami celem zapewnienia bezpieczenstwa i przejezdnosci o kazdej porze.
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q) pokrywa wszystkie koszty zwigzane z odbiorami inwestycji np.: kamerowanie, koszty préby
szczelno$ci, badania bakteriologiczne, inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanej infrastruktury,
kosztorysy powykonawcze oraz kosztorysy roznicowe zatwierdzone przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego,

r) na wiasny koszt dokona wszelkich uzgodnien oraz zgtoszen koniecznych do rozpoczecia robét
budowlanych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wynikajacych z opinii Zarzadéw Drég, linii
energetycznych, telefonicznych, sieci sanitarnych i wodociggowych, gazowniczych i innych
wszystkich mediéw zlokalizowanych w obrebie realizowanej inwestycji np. PKP.

7. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,
odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja powykonawcza bedzie
udostepniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy. Skompletowana
dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu, w terminie nie diuzszym niz 5 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
szczegb6towym harmonogramem rzeczowo — finansowym, bedgcym integralnym skfadnikiem ninigjszej umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowy w przed zawarciem umowy.

3. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do
uwzglednienia tych uwag i przediozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

4. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego bez uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.

5. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajagcego w powyzszym terminie lub przedtozony harmonogram
bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania robét w catosci
lub czesci.

6. Wstrzymanie robét okreslone w ust. 5 nie stanowi okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy.

§ 4 Podwykonawcy

1. Wykonywanie robo6t przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywac sie moze za zgodg
Zamawiajgcego wylacznie na zasadach okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych.

2. Podwykonawcg robOt W ZaKIESIE ..........uuiiuiiiie et eee ettt et e e et e e e e e nanas bedzie

3. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykona¢ przy udziale Podwykonawcow
roboty inne niz wskazane w ust. 2 to nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robét
przekaze Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe, o ktérej mowa w ust. 6.
Dalszy tryb postepowania okreslajg przepisy niniejszego paragrafu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
umowy.

4. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcow Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po ztozeniu pisemnego o$wiadczenia przez podwykonawce o uregulowaniu przez Wykonawce
zobowigzan wobec niego za wykonane roboty.
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5. Przy realizacji zamoéwienia z udzialem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143b oraz art. 143c
ustawy Pzp.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany w trakcie
realizacji zaméwienia do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
z przediozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej
umowie o tresci zgodnej z niniejszg umowa.

7. Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

a) umowa nie moze okreslac¢ terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

c) w umowie zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone
W umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

d) w umowie wysoko$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie mogg byé bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

e) termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢ zgodne
z wymogami okreslonymi w SIWZ.

flumowa nie moze zawiera¢ zapisow uzalezniajacych dokonanie zaplaty na rzecz Podwykonawcy
od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

g) zakazuje sie wprowadzenia do umowy =zapisow, ktore bedg zwalnialy Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce Ilub
dalszych podwykonawcow.

8. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej tresci.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za zaakceptowany.

9. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio
projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi
zgloszone przez Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedkiada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikaciji istotnych
warunkéw zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce.
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13. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 7 lit. a, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, okreslonej w § 17 pkt 1 ppkt 5 umowy.

14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami.

15. Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy Iub Zzadania od Wykonawcy usuniecia
przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien

Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

16. Liste oséb reprezentujgcych Podwykonawcéw oraz numery telefonéw i fakséw, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu niezwlocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcami.

17.Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznos$ci, zmieni¢c umowy z Podwykonawcg lub podpisaé
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu umowy, jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy
Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian polegajgcych w szczegdlnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub

przesunieciu w czasie terminéw wykonania.

18.Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wnioskowa¢é o zmiane Podwykonawcy,
z zastrzezeniem § 5. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce
oswiadczenia dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udzialu w realizacji przedmiotu
zamoéwienia oraz o braku roszczerh wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez
Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz z o$swiadczeniem Wykonawcy
potwierdzonym przez tego Podwykonawce, Zze zobowigzania finansowe Wykonawcy wzgledem tego
Podwykonawcy zostaly w catosci uregulowane.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikow w takim samym stopniu, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

20. Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcen z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotéwkowej wptata z tego tytulu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem

solidarnej odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego.

21.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

22.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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23.Bezposérednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

24.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie
kroétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

25.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty
albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

albo

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaptaty.
26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 21, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
27. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa
wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

§ 5 Poleganie na zasobach innych podmiotéw
1. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach innych podmiotéw w odniesieniu do warunkéw
dotyczgcych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia podmioty te zobowigzane sg
zrealizowaé roboty budowlane, do realizacji ktérych zdolnosci te sg wymagane.
2. Do zasad wykonywania robét budowlanych przez podmioty, o ktérych mowa w ust. 1 przepisy dotyczgce
podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio.
3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.
§ 6 Zmiany dotyczace personelu

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powotat Inspektora nadzoru: ...l dziatajgcego
w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru.

3. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce przed dokonaniem zmiany.
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4. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

5. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie koordynowania procesu inwestycyjnego jest
.................................. Zamawiajgcy ma prawo dokona¢ zmiany swojego przedstawiciela po uprzednim,
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

6. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem Budowy jest: ...........cccooiiiiiiiiiiiiniiinn.n. dziatajgcy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).

7. Strony niniejszej umowy ustalajg, ze zmiana na stanowisku Kierownika Budowy wymaga pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego. Zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest jedynie w przypadku, w ktorym

osoba zatrudniana na tym stanowisku posiada uprawnienia zastrzezone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

8. Jezeli w trakcie wykonywania robét obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z osdb deklarowanych przez
Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru wskazujgc przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujgcy i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzgcym do zawarcia umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 7 i 8
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji
umowy, a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajgcym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy
wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do przediuzenia terminu zakonczenia robét.

10.Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 7 i 8, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i nie wymaga

zZmiany umowy.

11.Wykonawca jest zobowigzany =zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.

12.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania rob6t nosity
na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaly.

§ 7 Procedury bezpieczenstwa
1. Jezeli Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca spowoduije, ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku

z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

2. Zamawiajgcy moze zwr6cié sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepisow BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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3.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez
niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art.
46 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania

wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ a takze catoksztattem przepiséw ogélnych

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit

odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do koncowego odbioru robot, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

Wykonawca na witasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skiadowanie materiatow
i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica
informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia

w okresie realizacji robot.

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robdt, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126), i dostarczy go
Zamawiajgcemu.

c) Zapewni dozér terenu budowy jak rowniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

d) Usunie z terenu budowy gruz i materiaty z rozbiérki, dziatajgc zgodnie z ustawg o odpadach.

e) Organizacja zaplecza budowy, zuzycia energii i wywoéz $mieci. Wykonawca doprowadzi oraz rozliczy
niezbedne media na terenie budowy, stosownie do potrzeb wykonywanych prac. Do Wykonawcy nalezy
informowanie zarzgdcéw mediéw znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robét wraz z ponoszeniem
ewentualnych kosztéw nadzoru z ramienia tych stuzb.

f) Pokryje wszystkie koszty zwigzane z odbiorami inwestycji migdzy innymi: kamerowanie, koszty proby
szczelnosci, badania bakteriologiczne, inwentaryzacje powykonawczg oraz koszty zwigzane z zajeciem
pasa drogowego.

g) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami w szczegoélnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 8 Materialy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatow wtasnych.

Materialy i urzadzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (j.t. z 2014r., poz.
883) i zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 .,
poz. 1332 z pézn. zm.) dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t
budowlanych.
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3. W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe

badania laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

4. Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajgcego do przekazania Swiadectw jakosci
materialtdbw dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnoéci,
aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed
ich wbudowaniem. Zamawiajgcy dokona akceptacji materiatow w terminie do 5 dni.

§ 9 Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
catego zambéwienia ujetego w § 1, zgodnie z ofertg zlozong przez Wykonawcg w postepowaniu
przetargowym, w kwocie brutto

Zadanie 1 — Budowa sieci wodociggowej na ul. Deba Bartka w Zagnansku, .............c....ue. PLN
(SIOWNIE: e e e ). W tym nalezny podatek VAT
LUB/I
Zadanie 2 — Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na ul. Zacisze w Zagnansku,: ............ PLN
(SIOWINIBE s 5 ssamsmons swpmasnss woesoman £50amas 50w HEAH e H U F P84S ). W tym nalezny podatek VAT

2. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie
z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i przedmiarem
robot, w oparciu o harmonogram rzeczowo - finansowy robét, stanowigcy zatgcznik Nr 3 do umowy.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ wprowadzanie zmian w stosunku do STWIOR :

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza si¢ je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego,
jaki przewiduje STWIOR. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy
opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do
realizacji przez Zamawiajgcego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokét koniecznoSci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

5. W ramach wymienionej w ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni peing obsluge w zakresie wykonania wszystkich pomiaréw, réwniez geodezyjnych
i dokumentacji powykonawczej.

2) Przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne oraz wykonanie petnej
dokumentacji powykonawczej wraz z przediozeniem kosztoryséw wykonanych rob6t opracowanych
metodg szczegbtows.

3) Usunie materiaty zbedne z placu budowy, uporzadkuje teren budowy, przywréci stan pierwotny drogi
dojazdowej na plac budowy.

4) Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw pobieranych mediéw (woda, energia elektryczna,
itp.) zuzytych przy wykonywaniu robot, zasilania placu budowy. W tym celu Wykonawca na wiasny

koszt zainstaluje urzgdzenia pomiarowe — miejsce podigczen poszczegélnych mediow wskaze
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Uzytkownik. Koszty utylizacji odpadow powstajgcych w efekcie rob6t budowlanych poniesie
Wykonawca.

§ 10 Warunki ptatnosci

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi dla zadania 1 i zadania 2 —
fakturg koricowg po protokélarnym odbiorze wykonanej infrastruktury oraz po przedtoZzeniu dokumentacii
odbiorowe;.

2. Faktury wystawiane bedg oddzielnie dla rob6t podstawowych wynikajgcych z niniejszej umowy
i oddzielnie dla ewentualnych robét dodatkowych.

3. Platnosé nastgpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajgcego pod wzgledem merytorycznym
i rachunkowym.

4. Za uslugi nie wykonane (uznane w trakcie robot jako zbedne), a objete kosztorysem ofertowym
wynagrodzenie nie przystuguje.

5. Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem
odbioru koricowego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

6. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 11 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1.  Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia.

2.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty ................... - PLN (stownie:

3. Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu umowy jest ...

4. Cze$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robdt zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy,

tj. wykonania zamoéwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzgca do pokrycia roszczen

w ramach gwarancji , zwrécona zostanie Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancii

6. Zwrocona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w pkt. 2 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potrgcen za zig jako$¢ robot, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub nakfadéw

poniesionych przez Zamawiajgcego na usunigcie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

§ 12 Odbior robét
1.  Po wykonaniu robé6t objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy (kazde zadanie) do odbioru

koricowego i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.
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2.

Do zawiadomienia o zakonczeniu rob6t Wykonawca zatgcza:
a) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowo$¢ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika robot
i w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru rowniez jego wpisem,
b) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z projektem oraz zakresem
umownym,

c) rozliczenie rzeczowe i finansowe dla zadania nr 1 i zadania nr 2,

d) kosztorys powykonawczy i ewentualnie kosztorys réznicowy zatwierdzony przez inspektora

nadzoru dla zadania nr 1 i zadania nr 2,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza zrealizowanej infrastruktury dla zadania nr 1
i zadania nr 2 (po 2 kpl. dla kazdego zadania), ewentualnie moze przedstawi¢ szkic inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem ziozenia jej do Starostwa Powiatowego w

Kielcach o zaewidencjonowanie,
f)  atesty i certyfikaty na wbudowane materialy, urzagdzenia itp. — 2 szt,

g) protokoly odbioru robét branzowych w trakcie realizacji inwestycji (Wodociggi Kieleckie, Zaktad
Gazowniczy, Energetyczny, Telekomunikacyjny, PKP, itp. — jezeli istnieje taka konieczno$¢ wraz
ze wszystkimi optatami za w/w protokoty odbioru) — 2 szt.

QOdbiér koricowy przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron w ciagu 14 dni od
daty powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych

mowa W ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciagu 14 dni, liczagc od daty rozpoczecia odbioru,
o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usunigecia wad lub brakéw,

b) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania robét lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy.
Odbiér robét z wadami nie nadajgcymi sie do usuniecia moze nastagpi¢ wytacznie w przypadku,
gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwato$ci przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora

nadzoru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nieukoriczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawag do
przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1, natomiast bedzie podstawg do

naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.
§ 13 Okres gwarancji za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ......... miesiecy na wykonany przedmiot

umowy dla poszczegoélnych zadan nr 1; nr 2.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.
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§ 14 Uprawnienia z tytutu gwarancji za wady

1. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych wad
wykonanych robét, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

6. Gwarangcji ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgtoszenia istnienia wady do

usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

7. Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej i techniczne;j.

§ 15 Zmiany umowy
Zamawiajgcy stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje nastepujgce zmiany umowy:

1. Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robo6t bedg
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegodlnosci bedg
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci mialy lub bedg mogly mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robét,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robot, w
szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych
kolizji,

4) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe

organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
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3.

4.

przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

8) w przypadku wystgpienia przeszkéd w gruncie, w tym: niewybuchoéw, wykopaliska, niezinwentaryzowane
sieci, przeszkody geologiczne, a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Pzp,

W zakresie materiatléw, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu

i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian

uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w spos6b istotny od przyjetych w Dokumentaciji
projektowej, w szczegodlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych

sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

5) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

W zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku rozliczenia robét zamiennych, ktérych rozliczenie nastapi na
podstawie $rednich cen z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. $wietokrzyskiego lub

udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:
1) rezygnacji z czesci zakresu robét do wykonania w przypadku modyfikacji przedmiotu zaméwienia
w zwigzku z wystgpieniem robét dodatkowych. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roboty
zaniechane.
2) braku koniecznoéci wykonania robét wyniklych z bledéw stwierdzonych w dokumentacji projektowej;
3) jezeli warto$¢ robét zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych;

§ 16 Procedura zmiany umowy

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przediuzenia terminu zakonczenia robét, zmiany umowy

w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robo6t budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczgcego
zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.
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2. Whniosek, o ktérym mowa w pkt 1 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

3. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1 wraz z propozycjg wyceny
robo6t i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego Zzgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot,

i przekazania go Zamawiajgcemu.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
) danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 17 Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

1) za zwioke w wykonaniu terminu koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki;

2) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy

3) za nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 9 ust. 1 umowy,

5) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy,

6) za zwloke w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego

w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwioki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad,

7) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robo6t opisany w § 9 ust. 4 umowy
w wysokosci w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy

8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 18 ust. 2-4
umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.
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9) za odmowe przediozenia do wgladu lub nieprzediozenie w terminie na wezwanie Zamawiajgcego
dokumentoéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 pkt 1 i 2 w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek. W przypadku
kolejnych wezwan i nieprzediozenia do wgladu lub nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce
dokumentéw, o ktérych mowa w § 19 ust. 2 pkt 1 i 2 kara moze by¢ naktadana wielokrotnie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za opodznienie w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, liczagc od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za opdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru koricowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym

odbior miat by¢ zakonczony.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych
przepiséw Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
4. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia

ich z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 18 Odstgpienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze

stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakoniczone roboty oraz plac budowy.

2. W przypadku ziej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na piSmie), Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) zostanie zajety caly majgtek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczgt rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo

pisemnego wezwania Zamawiajgcego;
4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robdt i przerwa trwa diuzej niz jeden
tydzien.

5) Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci

umowy.

6) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania

warunkéw udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
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podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca sie powolywat w trakcie postgpowania o udzielenie

zamowienia.
7) 5-krotnego naliczenia Wykonawcy kar, o ktérych mowa w § 17 pkt 1 pkt 6 i 7 umowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy nie przystgpit do odbioru
koncowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzaciji rob6t w toku wg stanu na dzien odstgpienia;
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktéra byta powodem odstgpienia od umowy;
3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.
7. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane
roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy. '

8. W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 3 pkt 3 i 4 umowy Zamawiajgcy ma
prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym
terminie Wykonawca nie przystgpit do czynnosci zinwentaryzowania wykonanych robot. Przeprowadzona
inwentaryzacja jest podstawa do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§ 19 Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze roboty wymienione w Przedmiarze robét:

a) Zadanie 1 —zatgcznik nr 10.1 (roboty ziemne i drogowe — dziat 1.1);
b) Zadanie 2 — zatgcznik nr 10.2 (roboty ziemne — dziat 1.1; roboty montazowe - dziat 1.2)
bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z p6zn. zm.) zgodnie z o$wiadczeniem,
o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) .
2. W trakcie realizacji zamoéwienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy w wyznaczonym
terminie wskazane ponizej dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia

roboty wskazane w ust. 1:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych roboty wskazane w ust. 1. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie, date zlozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
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3. Zamawiajgcy uprawniony jest do zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia roboty wskazane w ust.1.

§ 20 Procedury rozstrzygania sporéw

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

z pézn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
2. W razie ewentualnych sporéow rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
§ 21 Cesja wierzytelnosci

1. Wykonawca nie jest uprawiony do cesji wierzytelnosci wynikajacej z tej umowy na osoby trzecie bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptacji.

3. Cesja, przelew lub czynno$¢é wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego

sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
§ 22 Postanowienia koricowe
1. Wszelkie zmiany tresci umowy mogg nastgpic¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.

3. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowis :
a) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami
b) SIWZ wraz z zatgcznikami
c) Harmonogram finansowo — rzeczowy

d) Kosztorys ofertowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przygotowata: Monika'/Cebulska
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