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reprezentowang przez:
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przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zagnansk — Roberta Szechnickiego

zwang dalej w treSci umowy Zamawiajgcym :

NIP: ................. , REGON.:................. ,

zwanym dalej Wykonawca.
§ 1 Postanowienie ogdine

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579), cyt. dalej jako Pzp, Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do zrealizowania zamoéwienia pod nazwa:

»lermomodernizacja budynku Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w Zagnansku” ul. Spacerowa 8a, 26-050 Zagnansk.
Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Dziatania 6.1 , Efektywnos¢ energetyczna w sektorze publicznym —
ZIT KOF? Osi 6. ,,Rozwéj miast”® Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020.

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie petnego i kompleksowego zakresu dokumentacji projektowej oraz
wykonanie na tej podstawie robot budowlanych dotyczacych: ,,Termomodernizacja budynku Gminnego
Osrodka Pomocy Spotecznej w Zagnarisku” zgodnie z programem funkcjonalno — uzytkowym, audytem
energetycznym, szacunkowym zestawieniem przedmiaréw oraz opisem przedmiotu zamowienia.

Przedmiot zaméwienia obejmuje:

Wykonanie robét budowlanych, ktére nalezy zrealizowaé zgodnie z zakresem objetym w Programie
Funkcjonalno — Uzytkowym, audytem energetycznym i Szacunkowym Zestawieniu Kosztéw. Wykonawca
w tym celu wykona niezbedng dokumentacje projektowg zgodnie z PFU, audytem energetycznym oraz z
rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami), a
w szczegolnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129) wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem decyzji, uzgodnien lub zgloszen na podstawie petnomocnictwa w
zakresie umozliwiajgcym zrealizowanie robét budowlanych zgodnie z przepisami prawa, normami,
zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.
Wykonanie robét budowlanych polegajacych na:

1. Modernizacja c.o. (system grzewczy)

- wymiana grzejnikéw

- wymiana rur instalacyjnych

- kompletna modernizacja kottowni




Wymiana kotta, wymiana rur c.o., wymiana grzejnikow, montaz zaworéw termostatycznych, montaz
automatyki pogodowej, wymiana pomp obiegowych. W zakresie modernizacji istniejgcej instalacji c.o. nalezy
dokona¢ wymiany grzejnikéw cztonowych na stalowe, panelowe, kompaktowe z montazem gtowic i zaworéw
grzejnikowych termostatycznych z funkcjami adaptacyjng i optymalizujgca, wymiang rurociggéw w
instalacjach c.o. na wykonane z rur stalowych zaprasowywanych, wymiane instalacji c.o. na $cianach budynku
na rury stalowe instalacyjne o potgczeniach gwintowanych, instalacje w otulinach termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej, montaz indywidualnych licznikdw ciepta i cieptej wody uzytkowe;j.

2. Wymiana drzwi wejsciowych do budynku.

3. Wykonanie docieplenia stropodachu (zgodnie z materiatami i wymogami jakosciowymi zawartymi w PFU i

audycie energetycznym).

4. Wykonanie docieplenia $cian w gruncie (przygotowanie powierzchni, tynkowanie, izolacja przeciwwodna,

izolacja cieplna, folia kubetkowa).

5.Wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych (zgodnie z materiatami i wymogami jakosciowymi zawartymi w

PFU i audycie energetycznym), tynk silikatowo-silikonowy.

6.Wykonanie drenazu czesciowego wokét budynku z wigczeniem do istniejgcego drenazu(studzienki

drenarskie z osadnikiem, rury drenarskie w geowtokninie).

7. Wykonanie nowego orynnowania i wymiana rur spustowych (rury metalowe, kolor grafit).

8. Wykonanie nowych obrébek blacharskich, wymiana parapetéw zewnetrznych — blacha powlekana.

9. Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z zasilaniem elektrycznym (rekuperatory $cienne

2 szt.).

10. Wykonanie przefozenia istniejgcej instalacji kablowej pomiedzy budynkiem Gminy a GOPS

(kable telekomunikacyjne, ostona pionowa przy elewacji, rura ostonowa pod ziemia, odtworzenie powierzchni

z kostki brukowe;j).

11. Wykonanie instalacji odgromowe;.

12. Wykonanie i montaz 3 nowych balustrad zewnetrznych ze stali nierdzewnej (przy schodach wejsciowych

do budynku i zej$ciu do garazu obie strony).

13. Wykonanie oktadziny schodéw wejsciowych do budynku materiatem granitowym.

14. Wymiana starych skrzynek energetycznych na budynku na nowe (2 szt.).
Opracowanie projektu budowlanego, niezbednego do uzyskania wszelkich decyzji, zgtoszen lub pozwolen, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ, programie funkcjonalno-uzytkowym, audytem
energetycznym oraz opisie przedmiotu zaméwienia w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego — 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej na ptycie

1) Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zmianami), a w szczegblnosci zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 1129) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem
decyzji i pozwolen na budowe na podstawie udzielonego petnomocnictwa / zgtoszenie robét budowlanych
nie wymagajgcych pozwolenia na budowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje robét budowlanych.

2) Opracowanie projektu  wykonawczego wszystkich branz, przedmiaréw rob6t zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ustawg Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.), oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422) — 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz.
w wersji elektronicznej na ptycie CD.

3) W toku procesu projektowania:

a) Udostepnienie dokumentac;ji projektowej,
b) Przedtozenie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej przed ztozeniem wniosku o
pozwolenie na budowe / zgtoszeniem robét nie wymagajgcych pozwolenia na budowe,

4) Opracowanie informacji BIOZ, opinii technicznych, ekspertyz i badan zgodnie z wymogami programu
funkcjonalno — uzytkowego oraz ewentualnych odstepstw w toku procesu projektowania na podstawie
art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 ze zm.);

5) Opracowanie harmonogramu rzeczowo - finansowego (na kwote ryczaltowg podang
w ofercie) robét budowlanych i przedtozenie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego;

6) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe / zgtoszenie rob6t nie wymagajgcych pozwolenia
na budowe;

7) Opfaty za warunki, uzgodnienia oraz wszelkie dokumenty niezbedne do realizacji zadania
po stronie Wykonawcy;

8) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna okresla¢ parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii uwzgledniajgc zasady uczciwej
konkurencji (w przypadku okreslenia konkretnych materiatéw, jakie projektant proponuje do zastosowania,
wskazaniu terminu musza towarzyszy¢ wyrazy ,lub rownowazne”).



Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie/zgtoszenie zakonczenia budowy po stronie Wykonawcy:

1) Przygotowanie dokumentow wymaganych przepisami prawa, zwigzanych z oddaniem obiekiu do
uzytkowania, oraz dokonanie odbioréw niezbednych do pozwolenia na uzytkowanie, decyzji UDT
(kottownia).

2) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie / zgtoszenie zakonczenia robot.

3) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie audytu efektywnosci energetycznej ex-post
oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiaréw powykonawczych.

4) Koszty w/w formalnosci po stronie wykonawcy.

5) Podane przez Zamawiajgcego ewentualne nazwy majg charakter przyktadowy, a ich wskazanie ma na
celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert
rownowaznych w zakresie sporzgdzonego opisu zamowienia.

Uwaga

Wykonawca dostarczy do odbioru koricowego inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg lub szkic

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem zlozenia jej do Starostwa

Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie oraz audyt efektywnosci energetycznej ex-post

spetniajgcy wymagania zatozone w audycie energetycznym.

A. Wykonawca na wiasny koszt zapewni media (woda, prad, gaz i inne) niezbedne do realizacji przedmiotu
zamowienia.
Rozliczenie odbedzie si¢ na podstawie podlicznikow, zamontowanych przez Wykonawce.

B. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utylizacja na jego koszt, wszelkich odpadéw materiatowych powstatych
w wyniku demontazu.
C. Zabezpieczenie obiektu na czas wykonywania robét (po stronie bezpieczenstwa pracownikow, oséb
postronnych i mienia) przez caly okres realizacji zadania (wraz z kosztami poniesionymi w tym zakresie po
stronie Wykonawcy).

Uwaga: Zakres prac okreslony jest w Programie funkcjonalno - uzytkowym oraz

w szacunkowym zestawieniu przedmiaréw, ktéry nalezy traktowaé jako element stanowiacy
ilo$ciowy i jakoSciowy zakres dokumentacji projektowej oraz rob6t budowlanych i jest

elementem uzupelniajagcym. Rysunki i cze$é opisowa sg dokumentami wzajemnie sig

uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie w opisie nalezy traktowac tak, jakby byly ujete w obu przypadkach.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robo6t i oSwiadcza, ze zobowigzuje sie wykonac przedmiot
umowy zgodnie z ofertg, PFU, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa, standardem
materiatow i urzgdzen. Wykonawca uznaje PFU za wystarczajgce do realizacji zamoéwienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegélnione w szacunkowym
zestawieniu przedmiaréw rob6t a sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym.

. W przypadku nie dotrzymania warunkéw umowy (np.: termin zakonczenia inwestycji, wadliwie wbudowane
materialy, itp.) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i utraty dotacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzuje sie zwrdci¢ catkowitg wysoko$¢ utraconej dotacji lub dofinansowania.

. Roboty budowlane nie objete niniejszg umowsa, w szczegodlnosci nie ujete w projekcie budowlanym, ktére nie
byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od przedmiotu umowy
wymagatoby poniesienia niewspotmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie umowy jest uzaleznione od
wykonania tych roboét, a warto$¢ wszystkich takich robét w ramach umowy nie przekracza tacznie 50% wartosci
umowy bedg przyjmowane przez Wykonawce do realizacji na podstawie odrgbnej umowy, poprzedzonej
sporzadzeniem Protokotu koniecznosci wykonania tych robét.



6. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych
w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy

techniczne;j.

7. W razie wystgpienia robét, ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowigzany,
w szczegolnosci do:

a) zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb realizacji
przedmiotu umowy lub pominiecia poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w dokumentacji
projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od projektu budowlanego,

b) zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo—finansowym.

8. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w pkt 7 nie bedzie mozliwe poprzez
obmiar wykonanych robé6t budowlanych, w szczegélnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegélnione w przedmiarze
robét lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu
usuniecie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie protokotu koniecznosci.

9. Protokét koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez Zamawiajgcego,
i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz Wykonawce.

10. Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac sie bedzie poprzez zapisy

w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

11. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catej dokumentacji bedacej
przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporzadzonych w wykonaniu umowy na
nastepujgcych polach eksploatac;ji:

a. wykorzystania dokumentacji bedacej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w catosci
lub czesci,

b. utrwalania i zwielokrotnienia kazdg mozliwg technika, w tym technikg drukarskg, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

c. dokonywanie w sporzgdzonej dokumentacji zmian wynikajgcych z uzasadnionych potrzeb
Zamawiajacego z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

14. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych jest zawarte w wynagrodzeniu.

15. W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do Zamawiajgcego z tytutu
praw autorskich Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich kosztéw i strat poniesionych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z pojawieniem sie takich roszczen.

§ 2 Terminy

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizaciji:



1.  protokolarne przekazanie placu budowy oraz dziennika budowy nastagpi niezwtocznie po dniu podpisania
umowy i po dopetnieniu formalnosci ze strony Wykonawcy zgodnie z SIWZ
2. zakonczenie catosci robét nastgpi do dnia:

Termin wykonania przedmiotu zaméwienia: 20 sierpnia 2018 roku.

3. Termin zakonczenia przedmiotu zaméwienia oznacza wykonanie catosci zadania, protokolarny odbiér

koricowy inwestycji oraz uzyskanie wszystkich ewentualnie wymaganych uzgodnien i decyzji.
§ 3 Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwtocznie najpéZniej w ciggu 14 dni po otrzymaniu programu
funkcjonalno — uzytkowego o zauwazonych wadach i szacunkowym zestawieniu przedmiarow.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikig szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
o zauwazonych wadach w programie funkcjonalno — uzytkowym o zauwazonych wadach i szacunkowych

zestawieniach przedmiarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji

przedmiotu umowy wobec Zamawiajgcego i os6b trzecich.

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informacji
pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu z trzydniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje
o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢é te roboty Iub wykonaé rozbiorke,
a nastepnie przywrdci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢

zastosowanych do robét materiatow.
. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci:

a) umozliwienia wstepu na teren budowy wylgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce,

b) zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robét,

c) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwaranciji,

d) utrzymywania porzgdku na terenie budowy,

e) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy, zgodnych
z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

f) angazowania odpowiedniej liczby o0s6b, posiadajgcych niezbgdne uprawnienia, wiedze
i doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach wykonania
umowy, wyspecyfikowanych w umowie,

g) dostarczania materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami umowy,

h) zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do
udziatu w realizacji umowy.

i) sporzgdzenie i uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej oraz Zamawiajgcym wszelkiej
dokumentacji projektowej, ktéra nie byla dostarczona przez Zamawiajgcego, a ktorej wykonanie jest
niezbedne do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy, przez co rozumie si¢ w szczegoélnosci

mozliwos¢ jego eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem,



)

k)

m)

n)

0)
P)

Q)

gospodarowanie terenem budowy, od momentu jego przejecia od Zamawiajgcego az do czasu
wykonania i odbioru przedmiotu umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie. Po
zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go
Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru koricowego lub w terminie ustalonym w protokole odbioru,
wykonanie zabezpieczenia terenu budowy i jego ochrony w okresie realizacji umowy, az do dnia
przekazania wykonanych robét Zamawiajgcemu.

doprowadzenie do terenu budowy mediéw niezbednych dla wykonania robot np.: energii elektrycznej,
wody, odbioru $ciekéw itp., oraz jest zobowigzany do zamontowania licznikéw i ponoszenia optat na
warunkach uzgodnionych z odpowiednimi instytucjami, dostawcami, odbiorcami, a takze zawarcia
w razie koniecznosci uméw z dostawcami medidow (np. energii elektrycznej, wody) w zakresie
niezbednym do przeprowadzenia préb i odbiorébw zamontowanych urzgdzen technicznych i ponoszenia
kosztéw z tym zwigzanych do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy,

zapewnienie noszenia kamizelek ochronnych, przez osoby przebywajgce na terenie budowy z nazwag
firmy, w ktérej sg zatrudnieni,

zapewnienia dostawy wszelkich materiatéw podlegajacych wbudowaniu oraz urzgdzen podlegajgcych
zamontowaniu, a wynikajgcych z dokumentaciji projektowej i zakresu prac,

zachowania wiasciwych warunkéw sktadowania materiatéw i urzgdzen oraz ich ochrone,

pokrywanie wszystkich kosztéw zwigzanych z odbiorami inwestycji np.: kamerowanie, koszty préby
szczelnosci, badania bakteriologiczne, inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanej infrastruktury,
kosztorysy powykonawcze oraz kosztorysy réznicowe zatwierdzone przez inspektora nadzoru

inwestorskiego oraz koszty zwigzane z ewentualnym zajeciem pasa drogowego,

dokonanie wlasnym staraniem i na wlasny koszt wszelkich uzgodnien oraz zgtoszen koniecznych
do rozpoczecia robét budowlanych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji wynikajacych z opinii
linii energetycznych, telefonicznych, sieci sanitarnych i wodociggowych, gazowniczych iinnych
wszystkich mediéw zlokalizowanych w obrebie realizowanej inwestycji.

zapewnienie we wlasnym zakresie organizacji ruchu na odcinku prowadzonych robét w uzgodnieniu

z mieszkaricami celem umozliwienia bezpieczenstwa i przejezdnosci o kazdej porze.

. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja powykonawcza bedzie

udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie obowigzywania niniejszej umowy. Skompletowana

dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni

roboczych od dnia zgtoszenia rob6t przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

§ 4 Harmonogram rzeczowo-finansowy

. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

szczegbtowym harmonogramem rzeczowo — finansowym, bedacym integralnym skfadnikiem niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy

przed zawarciem umowy.

. W przypadku zgitoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu, Wykonawca bedzie zobowigzany do

uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajgcemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni

roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.

. Potwierdzenie przez Zamawiajgcego bez uwag bedzie uwazane za zatwierdzenie harmonogramu.



. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie lub przedtozony harmonogram
bedzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania rob6t w catosci
lub czesci.

. Wstrzymanie robot okreslone w ust. 5 nie stanowi okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy.

§ 5§ Podwykonawcy

. Wykonywanie robét przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcéw odbywaé sie moze za zgodg
Zamawiajgcego wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" Kodeksu cywilnego z zastrzezeniem
postanowien ustawy Prawo zaméwien publicznych.

. Podwykonawcg robot W ZaKreSie ..........ooueiiiniiiiiiiie it bedzie

. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonaé przy udziale Podwykonawcéw roboty
inne niz wskazane w ust. 2 to nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem tych robot przekaze
Zamawiajgcemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz umowe, o ktérej mowa w ust. 6. Dalszy tryb
postepowania okreslajg przepisy niniejszego paragrafu. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy.

. Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za posrednictwem podwykonawcéw Zamawiajgcy ureguluje
Wykonawcy po zlozeniu pisemnego o$wiadczenia przez podwykonawce o uregulowaniu przez Wykonawce
zobowigzan wobec niego za wykonane roboty.

. Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143b oraz art. 143c
ustawy Pzp.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokona¢ zmian w zawartej umowie jest obowigzany w trakcie realizacji
zamoOwienia do przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz
z przediozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej

umowie o tresci zgodnej z niniejszg umowa.

. Wymogi natozone wobec tresci zawieranych uméw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

a) umowa nie moze okreslac¢ terminu zaptaty diuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

¢) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okre$lone
w umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag

d) w umowie wysokos$¢ i warunki zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

e) termin realizacji, sposob speinienia $wiadczenia oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢ zgodne
z wymogami okreslonymi w SIWZ.

f) umowa nie moze zawiera¢ zapiséw uzalezniajgcych dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy
od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

g) =zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, kiére bedg zwalnialy Wykonawce
z odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za roboty wykonane przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow.



8. Zamawiajgcy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy skfada pisemne zastrzezenia do jej tresci.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za zaakceptowany.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia
na roboty budowlane jest zobowigzany przedstawi¢ ponownie, w powyzszym trybie, odpowiednio projekt umowy
o podwykonawstwo lub umowe o podwykonawstwo, uwzgledniajgce zastrzezenia i uwagi zgtoszone przez
Zamawiajgcego. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada zamawiajgcemu
pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,
dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu

pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz ..... zt.
12. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce.

13. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7 lit. a, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej, okreslonej w § 18 pkt 1 ppkt 5 umowy.

14. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi

podwykonawcami.

15. Nie wypetnienie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub Zzgdania od Wykonawcy usunigcia
przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia nie wykluczajg innych uprawnien

Zamawiajgcego okreslonych w niniejszej umowie.

16. Liste osoéb reprezentujgcych Podwykonawcow oraz numery telefonéw i fakséw, Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu niezwlocznie po zawarciu umowy z Podwykonawcami.

17.Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ umowy z Podwykonawcg lub podpisac
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu umowy, jesli po takiej akceptacji dokona w nim bez wiedzy
Zamawiajgcego jakichkolwiek zmian polegajgcych ~w szczegélnosci na podniesieniu wynagrodzenia lub

przesunieciu w czasie termindéw wykonania.

18.Wykonawca moze w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia wnioskowa¢ o zmiang Podwykonawcy,
z zastrzezeniem postanowien § 6. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia dotychczasowego Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamowienia oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy z tytutu realizacji umowy lub przedtozenia przez
Wykonawce dowodu wptaty wynagrodzenia zmienianemu Podwykonawcy wraz z o$wiadczeniem Wykonawcy



potwierdzonym przez tego Podwykonawce, ze zobowigzania finansowe Wykonawcy wzgledem tego
Podwykonawcy zostaly w catosci uregulowane.

19. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikéw w takim samym stopniu, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

20.Umowa o podwykonawstwo nie moze przewidywac potrgcen z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy kwot na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
w umowie z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg przewidziano wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie gotéwkowej wptata z tego tytutu stanowi odrebne zobowigzanie Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy i nie jest przedmiotem
solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego.

21.Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty

budowlane.

22.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wylgcznie naleznosci gtéwnych powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

23. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy.

24.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej
uwag dotyczgcych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacii.

25.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c takiej zaptaty
albo
b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa

w ust. 21, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.



27. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa

wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar umownych.

§ 6 Poleganie na zasobach innych podmiotéw

1. W przypadku polegania przez Wykonawce na zasobach innych podmiotéw w odniesieniu do warunkéw
dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia podmioty te zobowigzane sg
zrealizowac roboty budowlane, do realizacji ktérych zdolnosci te sg wymagane.

2. Do zasad wykonywania robot budowlanych przez podmioty, o ktérych mowa w ust. 1 przepisy dotyczgce
podwykonawcéw stosuje sie odpowiednio.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat
sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§ 7 Zmiany dotyczgce personelu

1. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze powofat Inspektora nadzoru:  .......cc.coiiiiiiiiiiiiiiin dziatajgcego
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U.z
2017 r., poz. 1332).

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru.
3. O dokonaniu zmiany Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce przed dokonaniem zmiany.
4. Zmiana, osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

5. Przedstawicielem Zamawiajgcego w  sprawie koordynowania procesu inwestycyjnego jest
.................................. Zamawiajgcy ma prawo dokonaé¢ zmiany swojego przedstawiciela po uprzednim,

pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy.

6. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem Budowy jest: ........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiinn. dziatajgcy
w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (j.t. Dz. U.z
2017 r., poz. 1332).

7. Strony niniejszej umowy ustalaja, ze zmiana na stanowisku Kierownika Budowy wymaga pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego. Zmiana Kierownika Budowy mozliwa jest jedynie w przypadku, w ktorym
osoba zatrudniana na tym stanowisku posiada uprawnienia zastrzezone przez Zamawiajgcego w SIWZ.

8. Jezeli w trakcie wykonywania rob6t obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z os6b deklarowanych przez
Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora nadzoru wskazujac przyczyne zmiany
oraz osobe zastepujgcg i przedstawiajgc jej kwalifikacje co najmniej réowne kwalifikacjom wymaganym przez

Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzacym do zawarcia umowy.

9. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktérych mowa w pkt 7.i 8
nie pozniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osé6b do realizacji umowy,
a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym
nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku



personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do przedituzenia terminu zakonczenia robét.

10. Zmiana osob, o ktérych mowa w pkt 7 i 8, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru i nie wymaga zmiany

umowy.

11.Wykonawca jest zobowigzany =zapewni¢, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robét
branzowych (jezeli kierownicy robét branzowych sg zaangazowani) fizycznie przebywali i wykonywali swoje
obowigzki na terenie budowy.

12.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robé6t nosity

na terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, kiére je zaangazowaly.

§ 8 Procedury bezpieczenstwa
1. Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje, ze
osoba ta w ciggu 7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wpltywu i zwigzku
z czynno$ciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

2. Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepisow BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,
3) nie wykonujg rob6t budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania

i odbioru rob6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

3. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie
roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane.

4. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé dokumenty zgodnie przepisami ustawy
Prawo budowlane.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ a takze catoksztattem przepiséw ogoélnych dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg.

6. Od daty protokolarnego przejecia budowy do koricowego odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstale na budowie.

7. Wykonawca na wtasny koszt:

a) Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na skfadowanie materiatow
i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica
informacyjna), zamontuje liczniki poboru energii elektrycznej i wody ponoszac koszty ich zuzycia
w okresie realizacji robot.

b) Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem robét, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz. 1126), i dostarczy go Zamawiajgcemu.



c) Zapewni dozér terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.

d) Usunie z terenu budowy gruz i materiaty z rozbiorki, dziatajgc zgodnie z ustawg o odpadach.

e) Zorganizuje zaplecze budowy, zuzycia energii i wyw6z $mieci. Wykonawca doprowadzi oraz rozliczy
niezbedne media na terenie budowy, stosownie do potrzeb wykonywanych prac. Do Wykonawcy nalezy
informowanie zarzadcéw mediéw znajdujacych sie w poblizu prowadzonych robét wraz z ponoszeniem
ewentualnych kosztéw nadzoru z ramienia tych stuzb.

f) Pokryje wszystkie koszty zwigzane z odbiorami inwestycji miedzy innymi: kamerowanie, koszty proby
szczelnosci, badania bakteriologiczne, inwentaryzacje powykonawcza oraz koszty zwigzane z zajeciem
pasa drogowego.

g) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami w szczegélnosci techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§ 9 Materialy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wiasnych.

Materialy i urzgdzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (j.t. z 2016r., poz.
15670 ze zm.) i zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz.

1332), dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe
badania laboratoryjne wbudowanych i uzytych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego do przekazania $wiadectw jakosci
materiatow dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) przed ich

wbudowaniem. Zamawiajgcy dokona akceptacji materiatéw w terminie do 5 dni.
§ 10 Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie
catego zamoéwienia ujetego w § 1, zgodnie z ofertg zlozong przez Wykonawce w postepowaniu przetargowym,
w kwocie brutto ........................
(SIOWNIE: e e, ). W tym nalezny podatek VAT
2. W przypadku zmiany przez wiadze ustawodawczg procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto
niefakturowanej czesci wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.
3. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie, zgodnie
z programem funkcjonalno - uZytkowym i szacunkowym zestawieniu przedmiarbw w oparciu

o harmonogram rzeczowo - finansowy roboét, stanowigcy zatgcznik Nr 3 do umowy.

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do PFU :

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg byé
dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki
przewiduje PFU. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis



proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptaciji i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajgcego.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzgdza protokét koniecznosci, a nastepnie
dostarcza dokumentacje na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

5. W ramach wymienionej w ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Zapewni pelng obstuge w zakresie wykonania wszystkich pomiaréw, réwniez geodezyjnych
i dokumentacji powykonawczej.

2) Przeprowadzi branzowe proby i odbiory techniczne i technologiczne oraz wykonanie petnej
dokumentacji powykonawczej wraz z przediozeniem kosztoryséw wykonanych robo6t opracowanych
metodg szczegotowa.

3) Usunie materialy zbedne z placu budowy, uporzgdkuje teren budowy, przywréci stan pierwotny drogi

dojazdowej na plac budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia kosztéw pobieranych mediéw (woda, energia elektryczna, itp.)
zuzytych przy wykonywaniu robo6t, zasilania placu budowy. W tym celu Wykonawca na wiasny koszt
zainstaluje urzgdzenia pomiarowe — miejsce podigczen poszczegdlnych mediow wskaze Uzytkownik. Koszty

utylizacji odpadéw powstajgcych w efekcie robot budowlanych poniesie Wykonawca.

§ 11 Warunki ptatnosci
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi: na podstawie dwoéch faktur
(jednej czesciowej i koricowej) ptatnych w ciggu 30 dni od daty ich wplywu do Zamawiajgcego.
a. faktura czesciowa w wysokosci 40% wartosci przedmiotu zaméwienia, ptatna po wykonaniu 50 % zakresu
zamowienia oraz odbiorze czgsciowym przedmiotowego zakresu rzeczowego,
b. faktura koricowa w wysokosci 60% wartosci przedmiotu zamoéwienia ptatna po zakornczeniu robot i
bezusterkowym odbiorze catego zakresu przedmiotu zaméwienia wraz z dokumentacjg odbiorowa.

Faktury wystawiane bedg oddzielnie dla robét podstawowych wynikajacych z niniejszej umowy
i oddzielnie dla ewentualnych robét dodatkowych.
Ptatno$¢ nastgpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiajgcego pod wzgledem merytorycznym

i rachunkowym.
Za ustugi nie wykonane (uznane w trakcie robét jako zbedne), a objete kosztorysem ofertowym wynagrodzenie
nie przystuguje.
Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem
odbioru koricowego z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§ 12 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajgcego dokument stwierdzajgcy zabezpieczenie

nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj. kwoty .......ccceeeee. - PLN (stownie:



Czes$¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowa, w wysokosci 70 % catoSci
zabezpieczenia zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym przedmiotu umowy, {j.

wykonania zamowienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzgca do pokrycia roszczen

w ramach gwaranciji , zwrécona zostanie Wykonawcy nie p6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji .

Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okreslona w ust. 2 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potrgcen za zig jakos¢ roboét, nie dotrzymania terminu zakoriczenia prac lub naktadéw

poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.

§ 13 Odbiér robét

Po wykonaniu robét objetych umowg, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koricowego i

zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia o zakonczeniu robot Wykonawca zatgcza:

a) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru potwierdzony wpisem kierownika robot
i w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru réwniez jego wpisem,

b) os$wiadczenie kierownika budowy, Zze roboty zostaly wykonane zgodnie z projektem oraz zakresem
umownym,

c) rozliczenie rzeczowe i finansowe,

d) kosztorys powykonawczy i ewentualnie kosztorys réznicowy zatwierdzony przez inspektora nadzoru,

e) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg zrealizowanej infrastruktury (po 2 kpl.), ewentualnie
moze przedstawic szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz
z potwierdzeniem ziozenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie,

f)  atesty i certyfikaty na wbudowane materialy, urzadzenia itp. — 2 szt,

g) protokoly odbioru robét branzowych w trakcie realizacji inwestycji (Wodociagi Kieleckie, Zaktad
Gazowniczy, Energetyczny, Telekomunikacyjny, PKP, itp. — jezeli istnieje taka konieczno$¢ wraz ze
wszystkimi optatami za w/w protokoty odbioru) — 2 szt.

Odbiodr koricowy przedmiotu umowy nastgpi komisyjnie z udziatem przedstawicieli Stron w ciggu 14 dni od
daty powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce i dostarczenia kompletu dokumentéw o ktérych mowa

w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy zakonczy czynnosci odbioru najpézniej w ciggu 14 dni, liczgc od daty rozpoczecia odbioru,
o ile nie nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

a) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakéw,

b) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania robét lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu umowy.
Odbiér robét z wadami nie nadajgcymi sie do usunigecia moze nastgpi¢ wytacznie w przypadku,
gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora

nadzoru.



Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nieukoriczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmoéwic odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawg do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 1, natomiast bedzie podstawg do naliczenia przez
Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie.

§ 14 Okres gwarancji za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na okres ......... miesiecy na wykonany przedmiot
umowy.

Bieg gwarancji rozpoczyna sie z dniem koricowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

§ 15 Uprawnienia z tytutu gwarancji za wady

. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia powstatych wad (usterek) w terminie

ustalonym przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialnosci swoim kosztem i staraniem.

O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty jej

ujawnienia.

W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie ujawnionych wad

wykonanych robét, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy

(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od zgfoszenia istnienia wady do

usuniecia wady stwierdzonego protokolarnie.

Jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i techniczne;j.

§ 16 Zmiany umowy

Zamawiajgcy stosownie do art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje nastgpujace zmiany umowy:

1.

Strony majg prawo do przediuzenia terminu zakoriczenia robéot o okres trwania przyczyn, z powodu ktérych

bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia rob6t, w nastepujgacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot beda
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedag
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie Terminu zakorczenia
robot,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe wykonanie robdt, w

szczegoblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowsg, normami lub innymi przepisami,



wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1
pkt 2 ustawy Pzp niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, ktére wstrzymuja lub op6zniajg realizacje
przedmiotu umowy, wystapienia niebezpieczernstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigecia lub usuniecia tych kolizji,

4) gdy wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktoére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

5) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych witasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6znienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

7) wystagpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

8) w przypadku wystgpienia przeszkoéd w gruncie, w tym: niewybuchéw, wykopaliska, niezinwentaryzowane
sieci, przeszkody geologiczne, a takze w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy Pzp,

. W zakresie materiatow, parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentaciji projektowej zmian uznanych

za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 PrBud,

2) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowac¢ w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

3) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w spos6b istotny od przyjetych w Dokumentacii
projektowej, w szczegoélnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci,

instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

4) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub

materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

5) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

. W zakresie zmiany wynagrodzenia w przypadku rozliczenia robét zamiennych, ktérych rozliczenie nastapi na
podstawie $rednich cen z ostatniego opublikowanego cennika Sekocenbud dla woj. $wietokrzyskiego lub

udokumentowang najnizsza cene z trzech poréwnywalnych cen z hurtowni z tymi materiatami.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:



1) rezygnacji z czesci zakresu robdt do wykonania w przypadku modyfikacji przedmiotu zaméwienia
w zwigzku z wystgpieniem robét dodatkowych. Wynagrodzenie zostanie pomniejszone o roboty
zaniechane.

2) braku konieczno$ci wykonania robét wyniklych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji projektowej;

3) jezeli wartos¢ robét zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych;

§ 17 Procedura zmiany umowy
1. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do zgdania przediuzenia terminu zakonczenia robét, zmiany
umowy w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu
i zakresu wykonania przedmiotu umowy lub zmiany wynagrodzenia lub zmiany umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru wniosku dotyczacego

zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej zmiany.

2. Whniosek, o ktéorym mowa w ust. 1 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 14 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym
mowa w ust. 1 wraz z propozycjg wyceny roboét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy, Inspektor
nadzoru zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i
odpowiednio propozyciji wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu.

§ 18 Kary umowne
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy mogg zostaé naliczone bedg kary umowne:
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za przekroczenie terminu w wykonaniu terminu koricowego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 %

facznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

2) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % facznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

3) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy

4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % igcznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

5) zanie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony

przypadek w wysokosci 2 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy,

6) za przekroczenie terminu w usunieciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia liczonej od daty
wyznaczonej na usuniecie wad,

7) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robét opisany w § 9 ust. 4 umowy
w wysokosci w wysokosci 0,3 % tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy



8) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajgcego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w przypadkach okreslonych w § 19 ust. 2 i 3 pkt 2-7

umowy w wysokosci 10 % fgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

9) za odmowe przediozenia do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie na wezwanie Zamawiajgcego
dokumentéw, o ktérych mowa w § 20 ust. 2 w wysokosci 200 zt za kazdy przypadek. W przypadku kolejnych
wezwan i nieprzediozenia do wgladu lub nieprzediozenia w terminie przez Wykonawce dokumentéw, o
ktérych mowa w § 20 ust. 2 kara moze by¢ naktadana wielokrotnie.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
1) za op6znienie w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za opbdznienie w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3) za przekroczenie terminu w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien op6znienia liczac od nastepnego

dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakonczony.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych
przepisow Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.
4. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia
ich z faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

§ 19 Odstgpienie od umowy

1. Stronom przystuguje prawo odstapiénia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,

Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakornczone roboty oraz plac budowy.

2. W przypadku ziej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
a Wykonawca bedzie obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
2) zostanie zajety caly majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat robo6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego

wezwania Zamawiajgcego;
4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz jeden tydzien.

5) Wystgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci
umowy.



6) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, a Wykonawca nie wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany
podwykonawca, na zasoby ktérego wykonawca sig powotywat w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.
7) 5-krotnego naliczenia Wykonawcy kar, o ktérych mowa w § 18 ust. 1 pkt 6 i 7 umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy nie przystapit do odbioru
koricowego, odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastgpujgce obowigzki

szczegotowe:

1)w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi

szczegotowy protokoét inwentaryzacii robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra
byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pézniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do

dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane

roboty oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

W razie odstgpienia od umowy w okolicznosciach opisanych w ust. 3 pkt 3 i 4 umowy Zamawiajgcy ma prawo
do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robét bez udziatu Wykonawcy jezeli w wyznaczonym terminie
Wykonawca nie przystgpit do czynnosci  zinwentaryzowania wykonanych robét. Przeprowadzona
inwentaryzacja jest podstawg do rozliczenia wykonanych robét, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
nastepuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o nalezne Zamawiajgcemu kary umowne.

§ 20 Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

. Wykonawca zobowigzuje sie, Zze roboty wymienione w szacunkowym zestawieniu przedmiaréw: docieplenie —
$ciana zewnetrzna (GRUPA $ciana zewnetrzna) — dziat 5 bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na
umowe 0 prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666 z p6zn. zm.) zgodnie z o$wiadczeniem, o ktbrym mowa w ust. 2) .

W trakcie realizacji zaméwienia Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego przedtozy w wyznaczonym
terminie dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia roboty wskazane w ust.
1: w tym o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych roboty wskazane w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;



3. W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace osob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania osSwiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia

§ 21 Procedury rozstrzygania sporow

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579
z pézn. zm.) oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.
2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzyga¢ je bedzie Sad Powszechny wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
§ 22 Cesja wierzytelnosci

1.  Wykonawca nie jest uprawiony do cesji wierzytelnosci wynikajacej z tej umowy na osoby trzecie bez zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

2. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktorych wynagrodzenie bytoby
regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci przedstawionej do
akceptaciji.

3. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§ 23 Postanowienia koncowe
1. Wszelkie zmiany treSci umowy mogg nastgpi¢ jedynie w formie pisemnego dwustronnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
2. Umowa zostata sporzgdzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 dla Wykonawcy.
3. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig :
a) Oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami
b) SIWZ wraz z zatgcznikami
c) Harmonogram finansowo — rzeczowy
d) Szacunkowe zestawienie kosztéw
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