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U M O W A  NR ……./2018
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Modernizacja oświetlenia  ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk
Zawarta w dniu ……… 2018 r. pomiędzy:
Gminą Zagnańsk ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk  NIP 959-16-71-296  
reprezentowaną przez:
Szczepana Skorupskiego  – Wójta Gminy Zagnańsk  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zagnańsk – Roberta Szechnickiego
zwaną dalej „Zamawiającym”
a
….....................................................

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Inspektorem Nadzoru

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zagnańsk”

Zadanie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2."Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska - ZIT KOF" Osi 6 "Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
§ 2

1.W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 - tekst jedn. ze zm.). 

2.Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy zawartej 
z Wykonawcą o wykonanie zadania wymienionego w §1, co do zgodności jego wykonania 
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 - tekst jedn. ze zm.) i z treścią niniejszej umowy.
3.Inspektor  Nadzoru  oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje i  uprawnienia   wydane przez Urząd Wojewódzki w Kielcach oraz Świętokrzyską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. 
4.Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków.
5.Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje wszelkie prace z zakresu inwestycji, o której mowa w § 1, w tym przebudowę 8 punktów sterowania oświetleniem, 219 źródeł światła tj. 85 opraw oświetleniowych ulicznych + 134 oprawy stylowe wraz z niezbędnym osprzętem, w celu poprawy bezpieczeństwa 
i zapewnienia zgodnego z przepisami efektu oświetlenia uzupełnienie przerw w istniejącym ciągach oświetleniowych (30 opraw wraz z osprzętem). W ramach zadania przewidziana jest wymiana starych opraw oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne (m.in. LED), jak również montaż 8 nowych punktów sterownia (4 wymienionych i 4 wyniesionych ze stacji transformatorowych jako nowe niezależne punkty) .W związku z istniejącymi przestarzałymi punktami sterowania istnieje konieczność ich wymiany na nowe, które zapewnią bezawaryjność, co wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców oraz umożliwią efektywne 
i oszczędne sterowanie nowo zainstalowanym oświetleniem. Wymiana skrzynek wraz 
z osprzętem dokonana będzie w oparciu o najnowsze rozwiązania występujące na rynku, co zagwarantuje możliwość sterowania całym systemem oświetleniowym na terenie Gminy. Takie rozwiązanie wpłynie na zmniejszenie kosztów poboru energii elektrycznej jak 
i funkcjonowania całego sprzętu. Zakres inwestycji (8 szaf oświetleniowych wraz 
z okablowaniem i osprzętem, wymiana 85 opraw na oprawy w technologii LED,  przebudowa opraw ozdobnych na oprawy z układem optycznym typu LED oraz dowieszenie 30 lamp typu LED dla niezbędnego zagęszczenie punktów świetlnych przy ciągach komunikacyjnych). 
Uwaga: Szczegółowy zakres prac zakres prac określony jest PFU, audycie oraz  przedmiarze robót przedmiotowe dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie w opisie należy traktować tak, jakby były ujęte w obu  przypadkach.

6.Inne wymagania Zamawiającego wobec wykonawcy robót budowlanych do nadzorowania przez inspektorów nadzoru wykonawcy w ramach umowy:
6.1 Do każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany przygotować dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej, którą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz 
z fakturą.
6.2 Powiadomienie  zarządców  sieci o planowanym  rozpoczęciu robót i ewentualnych kosztach z tym związanych. 
7. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, należytą starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
§ 3.
1. Nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy, wykonywany będzie w okresie od daty podpisania umowy do zakończenia robót inwestycyjnych i ich rozliczenia rzeczowo – finansowego.
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych to 31.08.2018 r. a rozliczenia w/w inwestycji zawarty w umowie o dofinansowanie to 
31 grudnia 2018 r, lecz termin ten  może ulec zmianie w przypadku przedłużenia czasu rozliczenia zadania. 

§ 4.

Zamawiający przekaże Inspektorowi nadzoru niezbędne do nadzorowania dokumenty: umowę z wykonawcą robót budowlanych, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, kosztorys ofertowy wykonawcy robót budowlanych, program funkcjonalno – użytkowy,   sprawozdanie z audytu energetycznego. 
§ 5.

Przedstawiciele Zamawiającego - pracownicy Urzędu Gminy w ramach prowadzonych robót inwestycyjnych będą prowadzili sprawy formalno-prawne związane z realizacją inwestycji bez ingerowania w sprawy, za które ponosi odpowiedzialność inspektor nadzoru z racji swoich uprawnień i obowiązków.
§ 6.

1. Inspektor nadzoru ma obowiązek nadzorować budowę w sposób skuteczny. W przypadku niemożliwości przybycia na teren budowy, Inspektor obowiązany jest zapewnić zastępstwo inspektora nadzoru.
2. Pobyt inspektora na terenie budowy będzie nie rzadszy  jak trzy razy w tygodniu.
3. Liczba wizyt może ulec zmianie w przypadku wstrzymania robót z przyczyn niezależnych od inspektora nadzoru a zmianę zatwierdzi Zamawiający.

§ 7.

1.Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

1.1.reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z PFU, audytem, przedmiarem robót obowiązującymi przepisami przyjętymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

1.2.sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

1.3.sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów robót i przekazywanie ich do użytkowania,

1.4 rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej; powstałych w trakcie realizacji inwestycji,

1.5. kontrola terminowości realizacji inwestycji, zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo – finansowym;

1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez wykonawcę inwestorowi;

1.7. rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji po zakończeniu robót budowlanych 
i zgłoszeniu inwestycji do odbioru końcowego;

1.8.potwierdzanie na odwrotnej stronie faktury, że:

a)
roboty mieszczą się w pozycji nr harmonogramu rzeczowo - finansowego budowy lub pozostałych do wykonania z podaniem ilości i wartości wykonanych robót;

b)
roboty ujęte w fakturze zostały fizycznie wykonane i przyjęte;

1.9.udział w przeglądach gwarancyjnych;

1.10.kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów   
 stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości wykonanych robót (ilości, jakości, wartości robót),

1.11.w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru zobowiązany jest do bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu w dzienniku budowy. 

1.12.inspektor nadzoru nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nadzorowanego zadania. Decyzję o zwiększeniu zakresu robót może podjąć po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz na jego pisemne polecenie;

1.13. inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a)
wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania  w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

b)żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź  spowodować niedopuszczalną  niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

1.14.Współuczestniczenia z wykonawcą robót budowlanych  w kompletowaniu dokumentacji 
       powykonawczej, łącznie  z inwentaryzacją geodezyjną, sprawdzenie jej i zatwierdzenie,
2.Wymienione obowiązki i uprawnienia, nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać jakiekolwiek czynności  nie wymienione wprost w umowie, a niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.
§ 8

1. Odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzone nadzory spoczywa na Inspektorze Nadzoru.
2. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność  za finansowe rozliczenie inwestycji.
3. Obowiązkiem Inspektora jest przekazywanie miesięcznych raportów na koniec poszczególnych miesięcy od momentu rozpoczęcia prac budowlanych związanych 
z inwestycją. W/w raport stanowi załącznik nr 6 do rozeznania ceny. 

4. W przypadku nierzetelnego opracowania raportu, Zamawiający zwróci raport do poprawy. Nie złożenie raportu w terminie jak i również okres od zwrotu raportu a jego ponownym przedłożeniem po uzupełnieniu, Zamawiający będzie traktował jako zwłokę w wykonaniu  przedmiotu zamówienia.
§ 9

1. Wynagrodzenie Inspektora z tytułu czynności określonych w niniejszej umowie, ustala się
w wysokości:……………….  zł brutto (słownie: złotych; ……………………….../100).
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT przedstawionej przez Inspektora 
po rozliczeniu końcowym inwestycji w terminie 30 dni od jej złożenia u Zamawiającego.

§ 10

1.Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w formie  kar umownych.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Inspektora nadzoru następujących kar umownych:

a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie  w przedłożeniu raportu, za każdy dzień  opóźnienia w stosunku do terminu określonego  w § 8 ust. 3 umowy,

b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w przedłożeniu raportu po jego uzupełnieniu za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na przedłożenie poprawionego raportu,

c) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za brak potwierdzonej pismem obecności pobytu inspektora nadzoru na budowie w dzienniku budowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
4.Wykonawca pokryje koszty usunięcia wad, jeżeli dokonał odbioru wadliwych robót 
 w terminie 60 dni licząc od dnia ich powstania lub nie wyegzekwuje od wykonawcy robót budowlanych ich usunięcia w tym  np. : 
4.1.   materiałów wbudowanych o gorszych parametrach niż przewidział Zamawiający,

4.2. materiałów wbudowanych w ilości  mniejszej niż zakłada PFU, sprawozdanie z audytu, przedmiar na skutek samowolnej zmiany Wykonawcy.

5. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody przekroczy wysokość naliczonych kar umownych.

§ 11.

Integralną częścią umowy są dokumenty dotyczące zaproszenia do składania ofert w celu rozeznania ceny,  oferta Inspektora, oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.  
§ 12

W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków umownych, stronom przysługują uprawnienia przewidziane w kodeksie cywilnym. 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych nin. umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy  dwustronnego pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 15

Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:      

    

     
           WYKONAWCA: 
Wzór raportu z realizacji inwestycji. ( załącznik nr 6 do rozeznania ceny)
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