Znak: PZ.271.1.12.2019.PZZIS- PZZ
                                                                                                                          Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr…… / ZP/2019
zawarta w dniu ………… …2019 r. w pomiędzy Gminą  Zagnańsk 
reprezentowaną przez: 
Wojciecha  Ślefarskiego             -     Wójta Gminy Zagnańsk                  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Nadolnik
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a
.…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………………….…………………………………………..
NIP…………………………………………………REGON:………………………………….
prezentowaną przez: ….………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.Dz.U. z 2018 r. poz.1986) zawarto umowę o następującej treści: 
§1
Przedmiot realizacji

Zamawiający zleca, a Wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie pn.:„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  budowa  drogi gminnej w msc. Umer - Zarzecze”. 
Zadanie realizowane z Funduszu Dróg Samorządowych.
0. Zakres rzeczowy inwestycji drogowej obejmuje:  
budowę drogi asfaltowej o długości 709,85 m i szerokości pasa jezdnego 5,5 m wraz                    z chodnikiem dla pieszych o szerokości 2 m, zjazdami na posesje wraz z przepustami, odwodnieniem rowami odkrytymi i w części drogi kanalizacją deszczową ze studnią chłonną, przebudowę istniejącego wodociągu długości 310m wraz z przepięciem istniejących przyłączy, przebudową infrastruktury energetycznej, wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego, zabudowę elementów stałej organizacji ruchu.

1.1.Branża drogowa obejmuje wykonanie:
-podbudowy drogi wraz z częściową wymianą gruntu na warstwie odcinającej  z mieszanki żwirowo-piaskowej gr. 25cm oraz warstwy z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr. 20 cm po zagęszczeniu,
- warstwy wiążącej pasa jezdnego z betonu asfaltowego grubości 8cm,
- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4cm,
-  kanalizacji deszczowej o długości 41mb ze studnią chłonną,
- rowów odwodnieniowych odkrytych wraz z umocnieniem dna rowu korytkiem ściekowym na całej 
  zaprojektowanej długości, a skarpy rowów jednym rzędem płyt chodnikowych do góry,
- przepustów wraz ze zjazdami na posesje, zjazdy z kostki betonowej koloru szarego grubości 8cm,  
  połączenie powierzchni zjazdów z powierzchnią chodnika jako całości  z kostki bez udziału 
  obrzeży chodnikowych,
- chodnika dla pieszych o szerokości 2m z kostki betonowej gr. 6cm, koloru czerwonego
-  regulacji studni sanitarnych,
- wbudowanie znaków stałej organizacji ruchu,
- montażu 2szt. tablic informacyjnych, 

1.2 Branża wodociągowa
- przebudowa istniejącego wodociągu wraz z odcinkami przyłączy,
- wykonanie dezynfekcji i płukania,
- oznakowanie trasy wodociągu taśmą w ziemi i słupkami betonowymi na zewnątrz,

1.3. Branża sanitarna
- wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego wraz                                
  z zakorkowaniem końcówek,
- wykonanie inspekcji kamerą TV,

1.4. Branża energetyczna
- wykonanie przebudowy stanowiska słupowego NN  wraz z wymianą przyłącza.

2.  Warunki realizacji  przedmiotu zamówienia 
1) Nadzór inwestorski sprawowany będzie na podstawie zawartej pomiędzy stronami  umowy, w  zakresie określonym poniżej oraz przepisami Prawa Budowlanego.
2) Obowiązki Wykonawcy wynikające z nadzoru inwestorskiego zostają rozszerzone
o czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawców wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez  Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych.

3.W ramach nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany zostanie 
w szczególności do:
a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania z projektem, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodności prowadzonych robót z zawartą umową. 
b) sprawdzania jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu
 i stosowania w budownictwie, 
   c) w razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie  kosztów budowy bądź  mogących narazić Zamawiającego na straty, Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu 
z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych i autora projektu, 
d)sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
   uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz
   przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych
   i przekazanie ich do użytkowania, 
e) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń Wykonawcy za wykonanie roboty, 
f)	wydawania kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub bada, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotów i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych,
g) żądania od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, 
h) na każde żądanie Zamawiającego składanie sprawozdań z przebiegu realizacji inwestycji, 
i) kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót, 
       j)w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych czynności stosownym zapisem. 
k)Inspektor Nadzoru bierze udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji, 
l)	w porozumieniu z Zamawiającym każdorazowe zawiadamianie właściwego organu nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych, 
   m) potwierdzenia wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w dzienniku budowy,
n)skompletowania wraz z Wykonawcą robót budowlanych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego: protokołów odbioru, prób, badań, atestów, dokumentacji powykonawczej, kart gwarancyjnych itp., 
o) w razie konieczności wykonania robót uzupełniających lub zamiennych działając ściśle w porozumieniu z Zamawiającym spisuje z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego i nadzoru autorskiego protokół konieczności podając przybliżony koszt tych robót i występuje z wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby dla tych robót niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej,
p)przygotowania do odbioru częściowego i kocowego robót, sprawdzenia kompletności 
i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego, 
r.) rozliczenia  finansowego i rzeczowego  realizowanego zadania inwestycyjnego,
s)dojazd na miejsce budowy lub siedziby Zamawiającego, czynności związane z ujawnieniem 
   i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, 
   ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcę   robót  budowlanych,
t)egzekwowania od Wykonawcy obowiązków wynikających ze Specyfikacji Technicznej  
   Wykonania i Odbioru Robót oraz postanowień umownych,
u) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót placu budowy oraz  wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w kontrakcie na wykonanie robót, 
w)ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 
    autorskiego i uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu 
    budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku 
    stwierdzenia jakichkolwiek błędów, niejasności, sprzeczności lub wad w dokumentacji 
    projektowej,
4.Inspektor Nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby  zapewniona była  skuteczność nadzoru oraz zależnie od potrzeb  Wykonawcy 
i Zamawiającego – nie rzadziej jednak niż 3 razy w tygodniu, w tym: 2 pobyty – branża drogowa, 1 pobyt branża sanitarna. 

W zakresie  realizacji zadania:
 1) Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające  uprawnienia  budowlane w odpowiedniej  specjalności i aktualny wpis do właściwej izby  inżynierów  budownictwa.
2) Przed  rozpoczęciem robót Wykonawca  uzyska  wszelkie konieczne zgody, uzgodnienia konieczne do  wykonania robót – między innymi uzyskanie pozwolenia na  wycinkę drzew, wykonanie  zgłoszeń w „Wodociągach Kieleckich”.
3) Przez okres realizacji zadań Wykonawca  zachowa ciągłość dojazdu do posesji,
4) Zamawiający  zastrzega  sobie prawo do unieważnienia  postępowania  jeżeli występują okoliczności powodujące brak  możliwości  realizacji zadania ( m.in. brak  wystarczających  środków finansowych),
5)Zakres do wykonania usług został określony w dokumentacji projektowej, opracowaniu  określającym  geotechniczne warunki posadowienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz  zapisami zawartymi w SIWZ. 
6)Wszelkie użyte w  dokumentacji przetargowej nazwy handlowe oraz pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent ,dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza  oferowanie  materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że  zagwarantują one  realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz  zapewnią  uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od  założonych w wyżej  wymienionych dokumentach.
7)Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury  - 
2 kpl. Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic 
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o ewidencjonowanie.
8) Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. koszty próby szczelności, badania  bakteriologiczne, płukanie i  dezynfekcja sieci wodociągowej, inwentaryzacja powykonawcza oraz  ewentualne  koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi wykonawca.
9)Ze względu na planowaną  w roku 2019 budowę drogi gminnej w miejscowości Umer, wykonawca zadania 2 w pierwszej kolejności powinien wykonać odcinek kanału sanitarnego pomiędzy studniami S-87 a S105. 
10) Wodociągi Kieleckie jako przyszły  użytkownik (przedmiotu umowy) infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będą  stroną  uczestniczącą w  procedurze odbiorowej.
11) Po stronie Wykonawcy przygotowanie dokumentów do wystąpienia do organu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.         

5.Szczegółowy zakres usług  do nadzorowania został ujęty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, siwz oraz kosztorysie  ofertowym Wykonawcy robót budowlanych. Wykonawcą robót na zadaniu jest  TRAKT S.A. Górki Szczukowskie 1 k/Kielce, 26 – 065 Piekoszów.
  Warunki realizacji  przedmiotu zamówienia :
6..W szczegółowy  zakres usług, o których  mowa w ust.1 wchodzą w szczególności:
   a) pełnienie  kompleksowego  nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach, nad    
    wykonaniem  robót  budowlanych  w zakresie  umożliwiającym użytkowanie  obiektu zgodnie
    z jego przeznaczeniem,
   b) rozliczenie  finansowe i rzeczowe realizowanego zadania inwestycyjnego,
   c) współdziałanie  z Wykonawcą  dokumentacji  projektowej oraz z Wykonawcą robót   
        budowlanych w celu   realizacji  zamierzenia  polegającego na budowie  drogi gminnej w msc. 
    Umer – Zarzecze.. 
d) współpraca z Zamawiającym poprzez  informowanie  go  o zaawansowaniu robót, ze   
    szczególnym   uwzględnieniem  terminu i  jakości  wykonywanych prac,
  e) Wykonawca  zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robót 
        budowlanych, przy czym Zamawiający  wymaga  pełnej  dyspozycyjności i inspekcji  na terenie  
       prowadzenia robót budowlanych – nie rzadziej jednak niż:
       a)  3 razy w tygodniu w tym:2 pobyty  branży drogowej i 1 pobyt  z branży sanitarnej,
            oraz  zależnie od potrzeb Wykonawcy robót  budowlanych lub Zamawiającego.
 
§ 2.Obowiązki Wykonawcy

1.Strony ustalają ,że do obowiązków  Inspektora  nadzoru  należy  zakres  czynności  określonych
 w  przepisach ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). Niezależnie od obowiązków  i uprawnień  określonych w § 1 umowy, w szczególności  
do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należą  czynności :
1)Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania   z   dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi   Polskimi  Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodności prowadzonych robót z zawartą umową. Inspektor Nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność  nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego,  jednak nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, w tym : 2 pobyty – branża drogowa i 1 pobyt  branża sanitarna.
Liczba wizyt  na budowie może ulec zmianie w przypadku wstrzymania robót  z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy a zmianę zatwierdzi Zamawiający. Środek transportu zapewnia Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie, że ma prawo przeprowadzania kontroli realizacji robót samodzielnie z własnej inicjatywy, bez udziału  Wykonawcy. 
2)Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie  
 zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3)W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych  materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy  bądź mogących narazić Zamawiającego na straty – Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie  Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych i autora projektu.
4)Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie  i udział
w czynnościach odbioru  gotowych obiektów budowlanych  i przekazanie ich do użytkowania. 
5)Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń
Wykonawcy za wykonanie roboty. 
6) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów.
7) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność  z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem. 
8)Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności majce znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. 
9)W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania  bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych 
czynności stosownym zapisem.
10)Inspektor Nadzoru bierze udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub 
     rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.
11)W porozumieniu z Zamawiającym każdorazowe zawiadamianie właściwego organu nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.
12) Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w dzienniku budowy.
13) Skompletowanie wraz z Wykonawcą robót ogólnobudowlanych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia odbioru kocowego: protokołów odbioru, prób, badań, atestów, dokumentacji  powykonawczej, kart gwarancyjnych, inwentaryzacji geodezyjnej  w wersji papierowej i 
elektronicznej ,itp.
14)W razie konieczności wykonania robót uzupełniających lub zamiennych działając ściśle
w porozumieniu z Zamawiającym spisuje  z kierownikiem budowy  i przedstawicielem  Zamawiającego i nadzoru autorskiego protokół konieczności podając przybliżony koszt  tych robót  i występuje z  wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji  projektowo- kosztorysowej.
15)Przygotowania do odbioru częściowego, końcowego robót, odbioru ostatecznego przedmiotu 
umowy z Wykonawcą robót budowlanych, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w 
komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego.
16)Dojazd na miejsce budowy lub siedziby Zamawiającego,
17)Czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad  stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą  robót budowlanych.
18)Egzekwowanie od Wykonawcy obowiązków wynikających ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót oraz postanowień umownych.
19)Uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót terenu budowy oraz 
 wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w kontrakcie na roboty niezbędne do ich   realizacji.
20)Ścisła  współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i 
 uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania 
 Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów,  
 niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacji  projektowej.
21)Weryfikacji, analizy i zatwierdzania  do  zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót  budowlanych  związku  z realizacją zadania,
22)Informowania, weryfikacji i doradzania w przypadku zaistnienia  sporów  lub roszczeń  
Wykonawcy robót  budowlanych, wykonawcy projektu lub osób trzecich,
23)Współuczestniczenia z Wykonawcą robót budowlanych  w kompletowaniu dokumentacji   powykonawczej, łącznie  z inwentaryzacją geodezyjną, sprawdzenie jej i zatwierdzenie,
24)Współdziałania  z Zamawiającym w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania w celu dostarczenia  kontrolującemu  wszelkich niezbędnych  dokumentów  dotyczących tego zadania, w tym  również  po jego  zakończeniu,
25)Współdziałania przy organizowaniu czynności wprowadzenia prób, badań, odbiorów itp.
26) Sprawdzania czy  wszystkie osoby  zatrudnione przez  Wykonawcę  posiadają kwalifikacje  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  prac budowlanych,
27) Uczestnictwa  w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie  gwarancji Wykonawcy robót budowlanych,
28) Nadzorowanie prac  związanych  z usunięciem  ewentualnych usterek,
29)  Zapewnienie  konsultacji i fachowego  doradztwa na rzecz  Zamawiającego,

2. Wymienione obowiązki  i uprawnienia  mają charakter  przykładowy, nie wyczerpują  całego zakresu  zobowiązania  Wykonawcy wynikającego z niniejszej  umowy. Wykonawca jest  zobowiązany wykonać  jakiekolwiek czynności  nie wymienione wprost w umowie, a niezbędne    do  osiągnięcia  celu  oznaczonego w umowie.


§ 4.
Termin realizacji

 Termin wykonania zamówienia   ustala się  od daty podpisania niniejszej umowy do zakończenia i rozliczenia  rzeczowo finansowego inwestycji – termin  realizacji  zakresu rzeczowego do dnia 28.11.2019r.

§ 5.
Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia ujętego w § 1, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę 
w postępowaniu przetargowym, w kwocie:………………………………..…………………zł. brutto (słownie złotych:…………………………………),w tym należny podatek VAT w wysokości ………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………),
§ 6.
Warunki Płatności

1.Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane usługi na zadaniu nastąpi na podstawie faktury końcowej płatnej po zakończeniu robót, bezusterkowym odbiorze całego zakresu  przedmiotu zamówienia przez  Inwestora i Spółki „Wodociągi Kieleckie” po przedłożeniu przez  Wykonawcę dokumentacji  odbiorowej oraz  rozliczeniu inwestycji.
2. Rozliczenie  wynagrodzenia wykonawcy  następowało będzie na podstawie faktury końcowej.
3.Zamawiający dokona płatności faktur w ciągu 30 dni od daty ich wpływu siedziby do    Zamawiającego.



§ 7.
Umowy o podwykonawstwo

1.Wykonawca  może  powierzyć, zgodnie ze złożoną  ofertą Wykonawcy, wykonanie  części usług 
    podwykonawcom,
2.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
   z  oryginałem kopię  zawartej umowy o  Podwykonawstwo w celu  jej akceptacji.
3.Zamawiający  podejmie decyzję, wyrażając zgodę  lub  sprzeciw na zawarcie tejże umowy 
   w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia  mu umowy 
   z  Podwykonawcą nie zgłosi  na piśmie  sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że  wyraził  
   zgodę na zawarcie umowy,
4.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dokonanych zmianach w umowach 
   z  Podwykonawcą, przedstawiając stosowne dokumenty w ciągu 5 dni od ich podpisania,
5.W przypadku  powierzenia  przez Wykonawcę realizacji  robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
   zobowiązany do dokonania  we własnym zakresie  zapłaty wynagrodzenia należnego 
   Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą,
6.Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą  Wykonawca  nie dokona  w całości  
    lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a  Podwykonawca  zwróci się z żądaniem  
    zapłaty tego  wynagrodzenia  bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność 
    takiego  żądania fakturą zaakceptowaną przez  Wykonawcę i dokumentami  potwierdzającymi 
    wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy  kwotę 
    będącą  przedmiotem jego żądania, 
7. Zamawiający dokona  potrącenia kwoty  o której mowa  w ust. 6  z płatności przysługującej 
    Wykonawcy, na co  Wykonawca wyraża zgodę,
8.Wykonanie prac  w podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy z odpowiedzialności za 
    wykonanie  obowiązków  wynikających  z umowy i obowiązujących przepisów prawa,
9.Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia  dowodów zapłaty za usługi wykonane przez  
    Podwykonawcę, przed  końcowym  rozliczeniem  z Zamawiającym,
10.Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust.6, dotyczy wyłącznie  należności powstałych 
      po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej  
     umowy  o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
     bez  odsetek  należnych Podwykonawcy.  
§ 8.
Poleganie  na zasobach innych podmiotów

1.W przypadku polegania przez Wykonawcę na  zasobach innych podmiotów w odniesieniu 
do  warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych lub doświadczenia, podmioty te  zobowiązane są  świadczyć usługi, do których zdolności te są wymagane.
2. Do zasad wykonywania  usług przez podmioty, o których mowa w ust. 1 przepisy dotyczące  podwykonawców stosuje się odpowiednio.
3.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca  powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1  ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca  jest  obowiązany  wykazać zamawiającemu,
iż proponowany inny  podwykonawca lub  wykonawca samodzielnie spełnia  je  w stopniu nie  
mniejszym niż podwykonawca, na którego  zasoby wykonawca  powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia.






§ 9.
Inspektorzy nadzoru

Inspektor Nadzoru oświadcza, iż nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności: 
    1) branży  sanitarnej będzie sprawował.........................................posiadający uprawnienia nr 
   …………………. wydane w dniu  …………………………przez  ……………………………………………………………, 
    2)  branży drogowej  będzie  sprawował:............................................posiadający uprawnienia nr 
          ………………….  wydane w dniu …………………………przez  ……………………………………………………………, 
 
§ 10.
Odpowiedzialność i kary umowne

1. Strony ponoszą odpowiedzialność  z tytułu  nie wykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych,
2.Wykonawca ponosi  odpowiedzialność zawodową inspektora  nadzoru zgodnie z Prawem 
budowlanym i Kodeksem cywilnym w zakresie  powierzonych czynności  objętych przedmiotem  zamówienia.
3.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może  naliczyć kary umowne dla wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za   odstąpienie od umowy z przyczyn, za  które  ponosi odpowiedzialność Wykonawca  
    w wysokości  20% wartości  umowy brutto,
2) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie  jakiegokolwiek  obowiązku  określonego w § 1 ust. 
    3 i § 2 umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
3) za brak  potwierdzonej  wpisem obecności pobytu inspektora nadzoru na budowie  w dzienniku 
   budowy w wysokości  0,2 %   wynagrodzenia umownego brutto,    
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z należności przysługującej  Wykonawcy względem Zamawiającego.
5.Wykonawca pokryje koszty  usunięcia wad, jeżeli dokonał odbioru wadliwych robót  w terminie 
           60 dni licząc od dnia ich powstania i nie  wyegzekwuje od Wykonawcy ich  usunięcia  w tym np.:
 a) materiałów wbudowanych o gorszych parametrach niż przewidział Zamawiający,
   b) materiałów wbudowanych w ilości  mniejszej niż zakłada projekt  na skutek  samowolnej  zmiany Wykonawcy itp.
6.Za odstąpienie  od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek  okoliczności, za które 
odpowiada   Inspektor Nadzoru w wysokości  20 %  wynagrodzenia  umownego.
7. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia  w sposób, o którym mowa  w ust. 4, kary umowne  i inne  należności wynikające  z umowy będą  zapłacone w ciągu  7 dni od daty otrzymania  wezwania do  zapłaty.
§ 11.
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:
1.  Wykonawca może dokonywać zmiany osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru poszczególnych branż przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego  nowego inspektora nadzoru.
1.  Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora nadzoru w następujących przypadkach:
1. śmierci, choroby lub zdarzeń losowych inspektora nadzoru,
b) nie wywiązywania się inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy.
3)Jeżeli zmiana inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
    niezależnych  od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),
0. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany inspektora nadzoru, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora nadzoru zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany inspektora nadzoru (dotyczy pkt od 1 do 4) nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone dla inspektora nadzoru z danej branży w treści siwz prowadzonego postępowania. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentować wg zasad wskazanych w treści wcześniej prowadzonego postępowania na termin dokonywanej zmiany lub termin składania ofert w tym postępowaniu wszystkich wymagań i warunków.
 5) Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w zależności od terminu zakończenia 
         inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych inwestycji „Budowa kanalizacji i sieci 
        wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk – zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg 
      Samorządowych.
6) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji,
 w szczególności:
1. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
1. inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz,
7) Podwykonawstwo:
a)   zmiana zakresu robót powierzonych umową o podwykonawstwo,
b) zmiana stron lub strony umowy o podwykonawstwo pod warunkiem odpowiedniego 
      zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,
c) zlecenie części robót umową o podwykonawstwo pod warunkiem odpowiedniego 
      zgłoszenia i po  akceptacji przez Zamawiającego,
1. rezygnacja z podwykonawcy,
1. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 
        1)opis zmiany,
2)uzasadnienie zmiany,
3)koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
4)czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
§ 12
Odstąpienie od umowy

0. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
1. Wykonawca nie kontynuuje przerwanych prac pomimo wezwania dostarczonego przez Zamawiającego do ich kontynuacji złożonego na piśmie,
1. Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
1. Wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z umową, nienależyty i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania,
1. W przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień;
[bookmark: _GoBack]W przypadku określonym w ust. 1 ppkt 2-5, odstąpienie nastąpi z przyczyny  leżącej po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez Zamawiającego określonych w § 10 ust. 3.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej  przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 13
Szkody

Strony postanawiają, że za szkody wynikłe z nienależytego sprawowania nadzoru Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
§ 14
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
1. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o roboty budowlane oraz umowy o dzieło
i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego. 

§ 15
                                       Klauzula Informacyjna

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz.UE L Nr 119,s.1informujemy, iż:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Zagnańsk (ul. Spacerowa 8, 26 - 050 Zagnańsk, tel. kontaktowy: 41 300 13 22).
2)W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@bi24.pl.
3)Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w  przepisach odrębnych, w tym  przepisów archiwalnych.
5)Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) ww. rozporządzenia.
6)Odbiorcami Pani/Pana danych  będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają  dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    - dostępu do treści swoich danych  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia  
   przetwarzania oraz przenoszenia  swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych 
      prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania 
   Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie  danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego  rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia  umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana  do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak  możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych nie  podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 




Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1.Załącznik Nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy,
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