
Znak: PZ.271.1.11.2019.PZZIS- PZZ
                                                                                                                          Załącznik Nr 6 do SIWZ

UMOWA Nr……………… / ZP/2019
zawarta w dniu ………… ………………..2019 r. w pomiędzy Gminą Zagnańsk reprezentowaną przez: 
Wojciech Ślefarski                -                 Wójt  Gminy      
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy –  Anny  Nadolnik
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 
a
.…………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………………………………….…………………………………………..
NIP…………………………………………………REGON:………………………………….
prezentowaną przez: ….………………………………………………………………………………….
zwaną w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz.1986) zawarto umowę o następującej treści: 
§1
Przedmiot realizacji

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk”

Zadanie nr 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk’’: Realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą  ,,Wykonanie projektu oraz budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chrusty, 
ul. Laskowa w Zagnańsku’’
Zadanie nr 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk’’: Realizacja zadania polegającego na budowie: ,,Sieć wodociągowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Chrusty, Gmina Zagnańsk, Woj. Świętokrzyskie’’


Zadanie realizowane w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa” Osi  priorytetowej 4. „ Dziedzictwo naturalne i  kulturowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.



1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 
1.2. Zadanie nr 1: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk’’: Realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą  ,,Wykonanie projektu oraz budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chrusty, ul. Laskowa w Zagnańsku’’

Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
 71520000 -9  usługi nadzoru budowlanego.

1. Zakres rzeczowy obejmuje w szczególności :
Wykonawca wykona projekt, uzyska prawomocne pozwolenie na budowę i wybuduje odcinek kanalizacji od studni istniejącej do S15 wraz z przebudową wodociągu na odcinku W1-W2, oraz tylko zaprojektuje sięgacze boczne kanalizacji od S4 do S4,5 oraz od S12 do S12.2 
-długość sieci o średnicy 200 mm do zaprojektowania i wybudowania ok. 530mb
-długość sieci tylko do zaprojektowania ok. 234mb

2. Zakres rzeczowy obejmuje min.:
a) Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
     prawa oraz programem funkcjonalno – użytkowym. 
b) Wykonawca wykona koncepcje projektu i przedłoży ją Zamawiającemu do zaakceptowania.
c) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
d) Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót zgodnie
    z obowiązującymi przepisami prawa.
e) Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień   i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę (w tym uzgodnienie w Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. ul. Krakowska 64 25-701 Kielce).
f) Opracowanie przedmiaru robót.
g) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.
h) Uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na lokalizację sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
i) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę. 
j) Wybudowanie zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wraz z dopełnieniem wszystkich czynności formalno-prawnych związanych z oddaniem jej do użytku.
k) Odtworzenie nawierzchni terenu oraz działek drogowych po wykonanych robotach budowy sieci kanalizacyjnej za pomocą kruszywa, wraz z dopełnieniem wszystkich formalności (jeżeli wymagane) w tym wykonanie projektu budowlanego (jeżeli wymagane); uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia (jeżeli wymagane). 
l) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do    wykonanej przez siebie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej dla potrzeb zadania ,,Wykonanie projektu oraz budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chrusty, ul. Laskowa w Zagnańsku’’ w ramach przedsięwzięcia ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk”.
m) Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających z przepisów min. Prawa Budowlanego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach złożonej oferty.
n) Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.
o) Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie konieczne zgody/zgłoszenia, uzgodnienia konieczne do wykonania robót - między innymi uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów, wykonanie zgłoszeń w ,,Wodociągach Kieleckich’’.
p) Przez okres realizacji Zadania należy zachować ciągłość dojazdu do posesji.
q) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania (m.in. brak wystarczających środków finansowych).
r) Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy handlowe oraz pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 29 oraz 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy traktować wyłącznie jako informację uściślającą. Zostały one użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 
s) Zamawiający dopuszcza przyjęcie rozwiązań równoważnych lub innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz całości dokumentacji przetargowej. 
t) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury (2 kpl.). Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie.
u) Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. koszty próby szczelności, kamerowaniem, koszty odbioru Wodociągów Kieleckich  badania bakteriologiczne, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, inwentaryzacja powykonawcza oraz ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 
v) „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jako przyszły użytkownik (zakresu objętego zamówieniem) infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będą stroną uczestniczącą w procedurze odbiorowej.
w)  Po stronie Wykonawcy przygotowanie dokumentów do wystąpienia do organu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych.

      3.Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z PFU, obowiązującymi przepisami, przyjętymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów robót i przekazywanie ich do użytkowania,
d) rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
e) kontrola terminowości realizacji inwestycji, zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo – finansowym,
f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez Wykonawcę Inwestorowi,
g) rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji po zakończeniu robót budowlanych 
i zgłoszeniu inwestycji do odbioru końcowego,
h) potwierdzanie na odwrotnej stronie faktury, że:
a. roboty mieszczą się w pozycji nr harmonogramu rzeczowo - finansowego budowy lub pozostałych do wykonania z podaniem ilości i wartości wykonanych robót;
b. roboty ujęte w fakturze zostały fizycznie wykonane i przyjęte;
i) udział w przeglądach gwarancyjnych,
j) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów   
 stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości wykonanych robót (ilości, jakości, wartości robót),
k) w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu w dzienniku budowy, 
l) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nadzorowanego zadania. Decyzję o zwiększeniu zakresu robót może podjąć po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz na jego pisemne polecenie,
m) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:
a. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania  w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
b. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
n) współuczestniczenia z Wykonawcą robót budowlanych w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej, łącznie  z inwentaryzacją geodezyjną, sprawdzenie jej i zatwierdzenie,
o) wymienione obowiązki i uprawnienia, nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie czynności nawet  nie wymienione wprost w umowie, a niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.

1.3 Zadanie nr 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. ,,Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk’’: Realizacja zadania polegającego na budowie: ,,Sieć wodociągowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Chrusty, Gmina Zagnańsk, Woj. Świętokrzyskie’’

Wspólny Słownik Zamówień (CPV).
71520000 -9 usługi  nadzoru  budowlanego.

1.Zakres rzeczowy 
a) Budowę sieci wodociągowej zgodnie z załączoną dokumentacją przetargową   (projektem budowlano-wykonawczym, dokumentacją techniczną, przedmiarem, SIWZ, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych ):
-Odcinek sieci od 12 (koniec komory pomp) do 48 (Według oznaczeń na profilu)
-Odcinek sieci od 24 do 24.3 (Według oznaczeń na profilu podłużnym)
-Odcinek sieci od 27 do 27.6 (Według oznaczeń na profilu podłużnym)
-Odcinek sieci od 45 do 48 (Według oznaczeń na profilu podłużnym)
Łączna długość sieci wodociągowej 1332,08mb
b) Wyposażenie komory pomp - 1szt wraz z infrastrukturą towarzyszącą (konstrukcja żelbetowa pompowni została wykonana w poprzednim etapie budowy)
c) Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.
d) Dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
e) Wykonawca zapewni właściwy nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i aktualny wpis do właściwej izby inżynierów budownictwa.
f) Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać wszelkie konieczne zgody/zgłoszenia, uzgodnienia konieczne do wykonania robót - między innymi uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew oraz krzewów, wykonanie zgłoszeń w ,,Wodociągach Kieleckich’’.
g) Przez okres realizacji Zadania należy zachować ciągłość dojazdu do posesji.
h) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpią okoliczności powodujące brak możliwości realizacji zadania (m.in. brak wystarczających środków finansowych).
i) Zakres do wykonania robót został określony w dokumentacji projektowej, opracowaniu określającym geotechniczne warunki posadowienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót  oraz zapisami zawartymi w SIWZ.
j) Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy handlowe oraz pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 29 oraz 30 ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy traktować wyłącznie jako informację uściślającą. Zostały one użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. 
k) Zamawiający dopuszcza przyjęcie rozwiązań równoważnych lub innych materiałów i urządzeń pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz całości dokumentacji przetargowej.
l) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury (2 kpl.). Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego w Kielcach o zaewidencjonowanie.
m) Odtworzenie nawierzchni terenu oraz działek drogowych po wykonanych robotach budowy sieci wodociągowej za pomocą kruszywa, wraz z dopełnieniem wszystkich formalności (jeżeli wymagane) w tym wykonanie projektu budowlanego (jeżeli wymagane); uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia (jeżeli wymagane)    
n) Wszelkie koszty związane z odbiorem inwestycji m.in. koszty próby szczelności, badania bakteriologiczne, płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej, inwentaryzacja powykonawcza oraz ewentualne koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi Wykonawca. 
o) „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jako przyszły użytkownik (zakresu objętego zamówieniem) infrastruktury wodociągowej będą stroną uczestniczącą w procedurze odbiorowej.
p) Po stronie Wykonawcy przygotowanie dokumentów do wystąpienia do organu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych. 
2.Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:
a) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, przedmiarem robót obowiązującymi przepisami przyjętymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów robót i przekazywanie ich do użytkowania,
d) rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej powstałych w trakcie realizacji inwestycji,
e) kontrola terminowości realizacji inwestycji, zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo – finansowym,
f) potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez wykonawcę inwestorowi, rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji po zakończeniu robót budowlanych i zgłoszeniu inwestycji do odbioru końcowego,
g) potwierdzanie na odwrotnej stronie faktury, że:
a. roboty mieszczą się w pozycji nr harmonogramu rzeczowo - finansowego budowy lub pozostałych do wykonania z podaniem ilości i wartości wykonanych robót;
b. roboty ujęte w fakturze zostały fizycznie wykonane i przyjęte;
h) udział w przeglądach gwarancyjnych,
i) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości wykonanych robót (ilości, jakości, wartości robót),
j) w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu w dzienniku budowy, 
k) Inspektor Nadzoru nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nadzorowanego zadania. Decyzję o zwiększeniu zakresu robót może podjąć po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz na jego pisemne polecenie,
l) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo:
a. wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania  w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.
b. żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź  spowodować niedopuszczalną  niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.
ł) współuczestniczenia z wykonawcą robót budowlanych  w kompletowaniu dokumentacji powykonawczej, łącznie  z inwentaryzacją geodezyjną, sprawdzenie jej i zatwierdzenie,
m) wymienione obowiązki i uprawnienia, nie wyczerpują całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać  wszelkie czynności nawet  nie wymienione wprost w umowie, a niezbędne do osiągnięcia celu oznaczonego w umowie.

2.Szczegółowy zakres usług do nadzorowania został ujęty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, siwz oraz kosztorysie  ofertowym Wykonawcy robót budowlanych. Wykonawcą robót na zadaniu jest  ……………………………………….
3 Warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla zadania  1; 2;
W szczegółowy  zakres usług, o których  mowa w ust.1 wchodzą w szczególności:
   a) pełnienie  kompleksowego  nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach, nad    
wykonaniem robót budowlanych w zakresie umożliwiającym użytkowanie  obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem,
   b) rozliczenie  finansowe i rzeczowe realizowanego zadania inwestycyjnego,
   c) współdziałanie  z Wykonawcą  dokumentacji  projektowej oraz z Wykonawcą robót budowlanych w celu realizacji zamierzenia polegającego na budowie………………………………………. 
d) współpraca z Zamawiającym poprzez  informowanie go o zaawansowaniu robót, ze szczególnym  uwzględnieniem  terminu i jakości  wykonywanych prac,
e) Wykonawca  zobowiązany jest do dostosowania godzin pracy do Wykonawcy robót budowlanych, przy czym Zamawiający  wymaga  pełnej  dyspozycyjności i inspekcji  na terenie  prowadzenia robót budowlanych – nie rzadziej jednak niż:
 a)  3 razy w tygodniu w tym:
      2 pobyty  branży sanitarnej i 1 pobyt z branż pozostałych na zadaniu  1 i 2,

§ 2.Obowiązki Wykonawcy
I. Zadanie 1; 2; 
1.Strony ustalają ,że do obowiązków  Inspektora  nadzoru  należy  zakres  czynności  określonych w  przepisach ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
ze zm.). Niezależnie od obowiązków  i uprawnień  określonych w § 1 umowy, w szczególności  
do  podstawowych  obowiązków  Wykonawcy  należą  czynności :
1)Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej wykonania  z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem, przepisami i obowiązującymi  Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i zgodności prowadzonych robót z zawartą umową. Inspektor Nadzoru powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępach czasu, aby zapewniona była skuteczność  nadzoru oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Zamawiającego :
a) w zakresie zadania 1 i 2 nie rzadziej jednak ni 3 razy w tygodniu, w tym : 2 pobyty – branża sanitarna, 1 pobyt z  pozostałych branż,
b) Liczba wizyt na budowie może ulec zmianie w przypadku wstrzymania robót  z przyczyn  niezależnych od Wykonawcy a zmianę zatwierdzi Zamawiający. Środek transportu zapewnia Wykonawca. Zamawiający zastrzega sobie, że ma prawo przeprowadzania kontroli realizacji robót samodzielnie z własnej inicjatywy, bez udziału  Wykonawcy. 
2)Sprawdzanie jakości wykonanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie  
 zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
3)W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych  materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący podwyższenie kosztów budowy  bądź mogących narazić Zamawiającego na straty – Inspektor Nadzoru zwraca na to uwagę kierownikowi budowy i w porozumieniu z Zamawiającym podejmuje odpowiednie decyzje, które wpisuje do dziennika budowy wyznaczając termin ich wykonania i zawiadamia o nich na piśmie  Zamawiającego, wykonawcę robót budowlanych i autora projektu.
4)Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie  i udział
w czynnościach odbioru  gotowych obiektów budowlanych  i przekazanie ich do użytkowania. 
5)Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozliczeń
Wykonawcy za wykonanie roboty. 
6) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów.
7) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność  z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zgłoszeniem. 
8)Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 
stwierdzających wszystkie okoliczności majce znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót. 
9)W czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiązek dokonania  bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia swojej bytności i dokonanych 
czynności stosownym zapisem
10)Inspektor Nadzoru bierze udział w komisjach technicznych powoływanych do oceny lub 
     rozstrzygnięcia technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.
11)W porozumieniu z Zamawiającym każdorazowe zawiadamianie właściwego organu nadzoru technicznego o wypadkach naruszania Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczących bezpieczeństwa budowy i ochrony środowiska, a także o rażących nieprawidłowościach lub uchybieniach technicznych.
12) Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakończeniu robót w dzienniku budowy.
13) Skompletowanie wraz z Wykonawcą robót ogólnobudowlanych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia odbioru kocowego: protokołów odbioru, prób, badań, atestów, dokumentacji  powykonawczej, kart gwarancyjnych, inwentaryzacji geodezyjnej  w wersji papierowej i 
elektronicznej ,itp.
14)W razie konieczności wykonania robót uzupełniających lub zamiennych działając ściśle
w porozumieniu z Zamawiającym spisuje  z kierownikiem budowy  i przedstawicielem  Zamawiającego i nadzoru autorskiego protokół konieczności podając przybliżony koszt  tych robót  i występuje z  wnioskiem do Zamawiającego w sprawie ich wykonania oraz opracowania, w miarę potrzeby, dla tych robót niezbędnej dokumentacji  projektowo- kosztorysowej.
15)Przygotowania do odbioru częściowego, końcowego robót, odbioru ostatecznego przedmiotu 
umowy z Wykonawcą robót budowlanych, sprawdzenia kompletności i prawidłowości 
przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w 
komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego.
16)Dojazd na miejsce budowy lub siedziby Zamawiającego,
17)Czynności związane z ujawnieniem i kontrolą usunięcia przez Wykonawcę wad  stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, ustalonej w umowie zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą  robót budowlanych.
18)Egzekwowanie od Wykonawcy obowiązków wynikających ze Specyfikacji Technicznej Wykonania i  Odbioru Robót oraz postanowień umownych.
19)Uczestnictwo w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcy robót terenu budowy oraz 
 wszystkich istniejących dokumentów, o których mowa w kontrakcie na roboty niezbędne do ich   realizacji.
20)Ścisła  współpraca z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i 
 uzyskiwania od projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz powiadamiania 
 Zamawiającego i Projektanta w każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów,  
 niejasności, sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacji  projektowej.
21)Weryfikacji, analizy i zatwierdzania  do  zapłaty faktur wystawionych przez Wykonawcę robót  budowlanych  związku  z realizacją zadania,
22)Informowania, weryfikacji i doradzania w przypadku zaistnienia  sporów  lub roszczeń  
Wykonawcy robót  budowlanych, wykonawcy projektu lub osób trzecich,
23)Współuczestniczenia z Wykonawcą robót budowlanych  w kompletowaniu dokumentacji   powykonawczej, łącznie  z inwentaryzacją geodezyjną, sprawdzenie jej i zatwierdzenie,
24)Współdziałania  z Zamawiającym w przypadku kontroli przebiegu realizacji zadania 
w celu dostarczenia  kontrolującemu  wszelkich niezbędnych  dokumentów  dotyczących tego zadania, w tym  również  po jego  zakończeniu,
25)Współdziałania przy organizowaniu czynności wprowadzenia prób, badań, odbiorów itp.
26) Sprawdzania czy  wszystkie osoby  zatrudnione przez  Wykonawcę  posiadają kwalifikacje  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  prac budowlanych,
27) Uczestnictwa  w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie  gwarancji Wykonawcy robót budowlanych,
28) Nadzorowanie prac  związanych  z usunięciem  ewentualnych usterek,
29)  Zapewnienie  konsultacji i fachowego  doradztwa na rzecz  Zamawiającego,

2. Wymienione obowiązki  i uprawnienia  mają charakter  przykładowy, nie wyczerpują  całego zakresu  zobowiązania  Wykonawcy wynikającego z niniejszej  umowy. Wykonawca jest  zobowiązany wykonać  jakiekolwiek czynności  nie wymienione wprost w umowie, a niezbędne    do  osiągnięcia  celu  oznaczonego w umowie.

§ 3.
Obowiązki Zamawiającego

1.Zamawiający zobowiązany  jest do:
1) Przekazania Wykonawcy  posiadanej dokumentacji związanej z realizacją  niniejszej umowy,
2) Opiniowania i zatwierdzania bez zbędnej zwłoki dokumentów związanych z realizacją umowy,
3) Powiadomienia  Wykonawcy o powołaniu  kierownika  budowy, kierowników robót oraz ich ewentualnej zmianie,
4) Informowania  o podpisaniu umów dotyczących realizacji niniejszej umowy, w tym 
w szczególności umowy na roboty  budowlane z generalnym Wykonawcą oraz 
podwykonawcami, a także ich ewentualnych  zmian i uzupełnień,
2.Zamawiający nie upoważnia Wykonawcy do udzielania w imieniu Zamawiającego zamówień lub dokonywania jakichkolwiek zmian w umowie na roboty budowlane. 
 
§ 4.
Termin realizacji

1. Termin wykonania zamówienia  dla zadania 1; 2; ustala się od daty podpisania niniejszej umowy do zakończenia i rozliczenia  rzeczowo finansowego inwestycji (termin realizacji zakresu rzeczowego do dnia 01.06.2020 r.)






§ 5.
Wynagrodzenie Wykonawcy

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia ujętego w § 1, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę 
w postępowaniu przetargowym, w kwocie brutto: 
1.1.Zadanie 1:  Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 1  „Realizacja zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj pod nazwą  ,,Wykonanie projektu oraz budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Chrusty, ul. Laskowa w Zagnańsku’’ ………………….……………………zł. brutto (słownie złotych:…………………………………),w tym należny podatek VAT w wysokości …………… zł (słownie złotych:……………………………………………………………………………………………………),
1.2.Zadanie 2: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem 2 ,,Budowa sieci wodociągowej  wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Chrusty, Gmina Zagnańsk, Woj. Świętokrzyskie’’………………….……………………zł. brutto (słownie złotych:…………………………………),w tym należny podatek VAT w wysokości ………………………. zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………),
§ 6.
Warunki Płatności

1.Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane usługi na zadaniu 1; 2 nastąpi na podstawie faktury końcowej płatnej po zakończeniu robót, bezusterkowym odbiorze całego zakresu przedmiotu zamówienia przez Inwestora i Spółki „Wodociągi Kieleckie” po przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej oraz  rozliczeniu inwestycji.
2. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy następowało będzie na podstawie faktury wystawionej odrębnie dla każdego zadania tj.:
3.Zamawiający dokona płatności faktur w ciągu 30 dni od daty ich wpływu siedziby do    Zamawiającego.
§ 7.
Umowy o podwykonawstwo

1.Wykonawca  może  powierzyć, zgodnie ze złożoną  ofertą Wykonawcy, wykonanie  części usług 
    podwykonawcom,
2.Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
   z  oryginałem kopię  zawartej umowy o  Podwykonawstwo w celu  jej akceptacji.
3.Zamawiający podejmie decyzję, wyrażając zgodę lub sprzeciw na zawarcie tejże umowy 
   w formie pisemnej. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia  mu umowy 
   z Podwykonawcą nie zgłosi  na piśmie  sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, że  wyraził  
   zgodę na zawarcie umowy,
4.Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o dokonanych zmianach w umowach 
   z  Podwykonawcą, przedstawiając stosowne dokumenty w ciągu 5 dni od ich podpisania,
5.W przypadku  powierzenia  przez Wykonawcę realizacji  robót Podwykonawcy, Wykonawca jest 
   zobowiązany do dokonania  we własnym zakresie  zapłaty wynagrodzenia należnego 
   Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą,
6.Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą  Wykonawca  nie dokona  w całości  
    lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a  Podwykonawca  zwróci się z żądaniem  
    zapłaty tego  wynagrodzenia  bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność 
    takiego  żądania fakturą zaakceptowaną przez  Wykonawcę i dokumentami  potwierdzającymi 
    wykonanie i odbiór fakturowanych usług, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy  kwotę 
    będącą  przedmiotem jego żądania, 
7. Zamawiający dokona  potrącenia kwoty  o której mowa  w ust. 6  z płatności przysługującej 
    Wykonawcy, na co  Wykonawca wyraża zgodę,
8.Wykonanie prac  w podwykonawstwie nie zwalnia  Wykonawcy z odpowiedzialności za 
    wykonanie  obowiązków  wynikających  z umowy i obowiązujących przepisów prawa,
9.Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia  dowodów zapłaty za usługi wykonane przez  
    Podwykonawcę, przed  końcowym  rozliczeniem  z Zamawiającym,
10.Wynagrodzenie, o którym mowa  w ust.6, dotyczy wyłącznie  należności powstałych 
      po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej  
     umowy  o podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
     bez  odsetek  należnych Podwykonawcy.  
§ 8.
Poleganie  na zasobach innych podmiotów

1.W przypadku polegania przez Wykonawcę na  zasobach innych podmiotów w odniesieniu 
do  warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji  zawodowych lub doświadczenia, podmioty te  zobowiązane są  świadczyć usługi, do których zdolności te są wymagane.
2. Do zasad wykonywania  usług przez podmioty, o których mowa w ust. 1 przepisy dotyczące  podwykonawców stosuje się odpowiednio.
3.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca  powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1  ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 


warunków udziału w postępowaniu, wykonawca  jest  obowiązany  wykazać zamawiającemu,
iż proponowany inny  podwykonawca lub  wykonawca samodzielnie spełnia  je  w stopniu nie  
mniejszym niż podwykonawca, na którego  zasoby wykonawca  powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 9.
Inspektorzy nadzoru

Inspektor Nadzoru oświadcza, iż nadzór nad robotami budowlanymi w specjalności: 
 Zadanie 1
    1) branży  sanitarnej będzie sprawował.........................................posiadający uprawnienia nr 
   …………………. wydane w dniu  …………………………przez  ……………………………………………………………, 
    2) branży drogowej  będzie  sprawował:............................................posiadający uprawnienia nr 
          ………………….  wydane w dniu …………………………przez  ……………………………………………………………, 
 Zadanie 2
    1) branży  sanitarnej będzie sprawował....................posiadający uprawnienia nr  …………………. 
    wydane w dniu  …………………………przez  ……………………………………………………………, 
    2)branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i  elektroenergetycznych  
    będzie sprawował ……………………..posiadający uprawnienia  nr ……………………………….  wydane 
    w dniu ……………………………… przez  ……………………………………………………….., 
    3) branży drogowej  będzie  sprawował:............................................posiadający uprawnienia nr 
    ………………….  wydane w dniu …………………………przez  ……………………………………………………………, 
§ 10.
Odpowiedzialność i kary umowne

1. Strony ponoszą odpowiedzialność  z tytułu  nie wykonania lub nienależytego wykonania  przedmiotu umowy na warunkach w niej określonych,
2.Wykonawca ponosi  odpowiedzialność zawodową inspektora  nadzoru zgodnie z Prawem 
budowlanym i Kodeksem cywilnym w zakresie  powierzonych czynności  objętych przedmiotem  zamówienia.
3.W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiający może  naliczyć kary umowne dla wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za   odstąpienie od umowy z przyczyn, za  które  ponosi odpowiedzialność Wykonawca  
    w wysokości  20% wartości  umowy brutto,
2) za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie  jakiegokolwiek  obowiązku  określonego w § 1 ust. 
    3 i § 2 umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto,
3) za brak  potwierdzonej  wpisem obecności pobytu inspektora nadzoru na budowie  w dzienniku 
   budowy w wysokości  0,2 %   wynagrodzenia umownego brutto,    
4.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z należności przysługującej  Wykonawcy względem Zamawiającego.
5.Wykonawca pokryje koszty  usunięcia wad, jeżeli dokonał odbioru wadliwych robót  w terminie 
           60 dni licząc od dnia ich powstania i nie  wyegzekwuje od Wykonawcy ich usunięcia  w tym np.:
 a) materiałów wbudowanych o gorszych parametrach niż przewidział Zamawiający,
   b) materiałów wbudowanych w ilości  mniejszej niż zakłada projekt  na skutek  samowolnej  zmiany Wykonawcy itp.
6.Za odstąpienie  od umowy przez którąkolwiek ze stron na skutek  okoliczności, za które 
odpowiada   Inspektor Nadzoru w wysokości  20 %  wynagrodzenia  umownego.
7. W przypadku braku możliwości dokonania potrącenia  w sposób, o którym mowa  w ust. 4, kary umowne  i inne  należności wynikające  z umowy będą  zapłacone w ciągu  7 dni od daty otrzymania  wezwania do  zapłaty.
§ 11.
Zmiana umowy

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:
1.  Wykonawca może dokonywać zmiany osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru poszczególnych branż przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego  nowego inspektora nadzoru.
1.  Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę inspektora nadzoru w następujących przypadkach:
1. śmierci, choroby lub zdarzeń losowych inspektora nadzoru,
b) nie wywiązywania się inspektora nadzoru z obowiązków wynikających z umowy.
3)Jeżeli zmiana inspektora nadzoru stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 
    niezależnych  od wykonawcy (np. rezygnacji itp.),
0. Zamawiający może zażądać od wykonawcy zmiany inspektora nadzoru, jeżeli uzna, że inspektor nadzoru nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić inspektora nadzoru zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W przypadku zmiany inspektora nadzoru (dotyczy pkt od 1 do 4) nowy inspektor nadzoru musi spełniać wymagania określone dla inspektora nadzoru z danej branży w treści siwz prowadzonego postępowania. Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentować wg zasad wskazanych w treści wcześniej prowadzonego postępowania na termin dokonywanej zmiany lub termin składania ofert w tym postępowaniu wszystkich wymagań i warunków.
 5) Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w zależności od terminu zakończenia 
         inwestycji przez Wykonawcę robót budowlanych inwestycji „Budowa kanalizacji i sieci 
        wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk – zadanie realizowane w ramach Działania 4.3.” 
       Gospodarka wodno- ściekowa” Osi priorytetowej 4.„Dziedzictwo naturalne i kulturowe” 
       Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020.
 6) Jeżeli powstaną okoliczności będące następstwem działania organów administracji,
 w szczególności:
1. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu,
1. inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z siwz,
7) Podwykonawstwo:
a)   zmiana zakresu robót powierzonych umową o podwykonawstwo,
b) zmiana stron lub strony umowy o podwykonawstwo pod warunkiem odpowiedniego 
      zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego,
c) zlecenie części robót umową o podwykonawstwo pod warunkiem odpowiedniego 
      zgłoszenia i po  akceptacji przez Zamawiającego,
1. rezygnacja z podwykonawcy,
1. jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 
        1)opis zmiany,
2)uzasadnienie zmiany,
3)koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
4)czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.
4. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.



§ 12
Odstąpienie od umowy

0. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
1. W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
1. Wykonawca nie kontynuuje przerwanych prac pomimo wezwania dostarczonego przez Zamawiającego do ich kontynuacji złożonego na piśmie,
1. Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
1. Wykonawca wykonuje prace w sposób niezgodny z umową, nienależyty i pomimo wezwania nie nastąpiła poprawa ich wykonania,
1. W przypadku dopuszczenia przez Wykonawcę wykonywania przedmiotu niniejszej umowy przez osoby nie posiadające wymaganych uprawnień;
W przypadku określonym w ust. 1 ppkt 2-5, odstąpienie nastąpi z winy leżącej po stronie Wykonawcy. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowiązku zapłaty kar umownych przez Zamawiającego określonych w § 10 ust. 3.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez uzasadnionej  przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie.

§ 13
Szkody

Strony postanawiają, że za szkody wynikłe z nienależytego sprawowania nadzoru Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.
§ 14
Postanowienia końcowe

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
1. Wszelkie zmiany niniejsze umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o roboty budowlane oraz umowy o dzieło
i przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Strony poddają spory wynikłe na tle niniejszej Umowy rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla Zamawiającego.
1. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 3 dla Zamawiającego. 
[bookmark: _GoBack]

§ 15
                                       Klauzula Informacyjna

Na podstawie art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz.UE L Nr 119,s.1informujemy, iż:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina  Zagnańsk (ul. Spacerowa 8, 26 - 050 Zagnańsk, tel. kontaktowy: 41 300 13 22).
2)W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@bi24.pl.
3)Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.


4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w  przepisach odrębnych, w tym  przepisów archiwalnych.
5)Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.b) ww. rozporządzenia.
6)Odbiorcami Pani/Pana danych  będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają  dane osobowe w imieniu Administratora. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    - dostępu do treści swoich danych  oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia  
   przetwarzania oraz przenoszenia  swoich danych, a także – w przypadkach przewidzianych 
      prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania 
   Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie  danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego  rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 -193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia  umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana  do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak  możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani /Pana danych osobowych nie  podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na  zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 


Załączniki stanowiące integralną część umowy:
Załącznik Nr 1 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami,
Załącznik Nr 2 - Oferta Wykonawcy,

ZAMAWIAJĄCY :						              WYKONAWCA:
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