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	PZ.271.2.2.2020.PZZIS
	
	


Wzór umowy- załącznik Nr 2

U M O W A  NR ……./2020
na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk”.

ZADANIE 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, gmina Zagnańsk”.

ZADANIE 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Ścięgna, gmina Zagnańsk”. 

ZADANIE 3 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chrusty, gmina Zagnańsk”.
Zawarta w dniu ……… 2020 r. pomiędzy:
Gminą Zagnańsk ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk           
 NIP 959-16-71-296  
reprezentowaną przez:
Wojciecha Ślefarskiego  – Wójta Gminy Zagnańsk  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Zagnańsk – Anny Nadolnik
zwaną dalej „Zamawiającym”
a

…………………………………………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą”,

NIP: …………………………………..      REGON: …………………………………….

o następującej treści:
§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk”.

ZADANIE 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, gmina Zagnańsk”.

ZADANIE 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Ścięgna, gmina Zagnańsk”. 

ZADANIE 3 -  „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chrusty, gmina Zagnańsk"
Zadania realizowane w ramach działania 4.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa’’ Osi priorytetowej 4 ,,Dziedzictwo naturalne i kulturowe’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

§ 2

1. W ramach pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 -tekst jedn. ze zm.). 

2. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji umowy zawartej z Wykonawcą o wykonanie zadania wymienionego w §1, co do zgodności jego wykonania z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 -tekst jedn. ze zm.) i z treścią niniejszej umowy.
3.  Inspektor  Nadzoru  oświadcza , że  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia   wydane  przez   .......................................................................................................

4. Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków.
 5. Zakres robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski obejmuje:

  ZADANIE 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Tumlin-Węgle, Tumlin-Zacisze, gmina Zagnańsk”.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: 

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej ( zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową z zaznaczonym zakresem do wykonania):

Kanał grawitacyjny o długości 2453 m:  

- Od studni Z15-Z56

- Od studni WP1-WP4

- Od studni WZ-W31

- Od studni W25-W43

- Od studni W32-W60

- Od studni W46-W57

- S1- WD 31

Kanał tłoczony 

-  Od Z56-A30,A17

 - Od WT5-WTC9

ONS (odcinki od kanału głównego do granicy pasa drogowego)

Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

     2. Roboty odtworzeniowe

a )   asfalt na całej długości prowadzonych robót i szerokości jezdni;

b)   odtworzenie dróg gruntowych  na całej długości prowadzonych prac i szerokości 3,20 m (grubość  kruszywa 20cm po zagęszczeniu);

c)    uporządkowanie posesji, na których realizowane będą roboty budowlane;

Zakres robót wskazany jest w ogłoszeniu o przetargu nieograniczonym zamieszczonym na stronie in Urzędu Gminy Zagnańsk pod nr  

ZADANIE NR 2

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Ścięgna, gmina Zagnańsk”.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową 

z zaznaczonym zakresem do wykonania): 

a) kanał grawitacyjny o długości  654,81 m: 

- od istniejącej studni S15 do studni S120

- od studni S42 do studni S55

- od studni S51 do studni S58

- od studni S58 do studni S64

- od studni S58 do studni S62

- od studni S64 do studni S64C 

2. Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową.

3. Uporządkowanie posesji, na których realizowane będą roboty budowlane;

ZADANIE NR 3: 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Chrusty, gmina Zagnańsk"

1.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-kosztorysową z zaznaczonym zakresem do wykonania):

a) Kanał grawitacyjny o długości  256,40m:

- Od studni S IIE16 do  studni IIE8  

- Od studni S IIE8 do istniejącej studni VIII E 4 

b) ONS (odcinki od kanału głównego do granicy pasa drogowego) o długości 19m.

2. Roboty towarzyszące zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową

3.Roboty odtworzeniowe

a) asfalt na całej długości i szerokości jezdni;

b) droga z kruszywa na całej długości i szerokości drogi (grubość kruszywa 20cm po zagęszczeniu);

c) uporządkowanie posesji, na których realizowane będą roboty budowlane;

UWAGA: Szczegółowy zakres prac dla zadania 1, zadania 2, zadania 3  określony jest w dokumentacji budowlano projektowej, opracowaniu określającym geotechniczne warunki posadowienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarze robót oraz zapisami zawartymi w SIWZ. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie w opisie należy traktować tak, jakby były ujęte w obu  przypadkach – wymieniona dokumentacja załączona do  zapytania na nośniku CD. 

II.  Inne wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych do   nadzorowania przez inspektorów nadzoru w ramach umowy:

1.1. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zrealizowanej infrastruktury ( 2 kpl.). Do odbioru należy przedstawić inwentaryzację geodezyjną powykonawczą lub szkic inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem złożenia jej do Starostwa Powiatowego 
w Kielcach o zaewidencjonowanie

1.2. Wykonawca w ramach kontraktu wykonawca wykona i zamontuje tablice informacyjne uwzględniające wytyczne Instytucji Zarządzającej w ilości 4 szt. 

1.3. „Wodociągi Kieleckie” jako przyszły użytkownik ( przedmiotu umowy) infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej będą stroną uczestniczącą w procedurze odbiorowej. 

1.4. Po stronie Wykonawcy leży przygotowanie dokumentów do wystąpienia do organu Nadzoru Budowlanego o wydanie pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych

 2. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) w oparciu o dokumentację budowlano projektową, opracowanie określające geotechniczne warunki posadowienia, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót oraz zapisy zawarte w SIWZ.

3. Przez  cały  okres  trwania  inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do posesji 

§ 3.
1. Nadzór inwestorski będący przedmiotem niniejszej umowy, wykonywany będzie w okresie od daty podpisania  umowy do  zakończenia robót inwestycyjnych i ich rozliczenia rzeczowo – finansowego ( zestawienia plus  kosztorys powykonawczy robót).   
2. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przez Wykonawcę dla zadania 1 – do dnia 31.07.2020,  dla zadania 2 – do dnia 30.06.2020 r. , dla zadania 3 – do dnia 30.06.2020 r.  które to terminy  mogą ulec zmianie w przypadku przedłużenia czasu rozliczenia zadania.
§ 4.

Zamawiający przekaże Inspektorowi niezbędne do nadzorowania dokumenty: umowę 
z wykonawcą, projekt wykonawczy, pozwolenie na budowę, harmonogram rzeczowo-finansowy robót, kosztorys ofertowy Wykonawcy robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót SIWZ oraz pytania i odpowiedzi do SIWZ .
§ 5.

Przedstawiciel Zamawiającego pracownik Urzędu Gminy w ramach prowadzonych robót – Pani Katarzyna Sidło będzie prowadziła sprawy formalno-prawne związane z realizacją inwestycji bez ingerowania 
w sprawy, za które ponosi odpowiedzialność inspektor nadzoru z racji swoich uprawnień 
i obowiązków.
§ 6.

1. Inspektor nadzoru ma obowiązek nadzorować budowę w sposób skuteczny. W przypadku niemożliwości przybycia na teren budowy, Inspektor obowiązany jest zapewnić zastępstwo inspektora nadzoru.
2. Pobyt inspektora na terenie budowy będzie nie mniejszy jak raz w tygodniu dla każdej branży.
3. Liczba wizyt może ulec zmianie w przypadku wstrzymania robót z przyczyn niezależnych 
   od inspektora nadzoru a zmianę zatwierdzi Zamawiający.

§ 7.

1.Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności:

1.1.reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji 
z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem  robót do nadzoru, PFU, obowiązującymi przepisami przyjętymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

1.2.sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i wyrobów budowlanych, 
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

1.3.sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie 
w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru poszczególnych etapów robót i przekazywanie ich do użytkowania,

1.4 rozstrzyganie w porozumieniu z nadzorem autorskim wątpliwości natury technicznej; powstałych w trakcie realizacji inwestycji,

1.5. kontrola terminowości realizacji inwestycji, zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo – finansowym;

1.6. potwierdzenie faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych przez wykonawcę inwestorowi;

1.7.rozliczenie rzeczowo-finansowe inwestycji w trakcie (faktury częściowe) oraz po zakończeniu robót budowlanych i zgłoszeniu inwestycji do odbioru końcowego;

1.8.potwierdzanie na odwrotnej stronie faktury, że:

a)
roboty mieszczą się w pozycji nr harmonogramu rzeczowo - finansowego budowy lub pozostałych do wykonania z podaniem ilości i wartości wykonanych robót;

b)
roboty ujęte w fakturze zostały fizycznie wykonane i przyjęte;

1.9.udział w przeglądach gwarancyjnych;

1.10.kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów   
 stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwości wykonanych robót (ilości, jakości, wartości robót),

1.11.w czasie każdorazowego pobytu na budowie inspektor nadzoru zobowiązany jest do bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu w dzienniku budowy. 1.12.inspektor nadzoru nie może samodzielnie podejmować decyzji mających wpływ na wzrost kosztów nadzorowanego zadania. Decyzję o zwiększeniu zakresu robót może podjąć po uzgodnieniu z Zamawiającym oraz na jego pisemne polecenie;

1.13. inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a)
wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania  w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych.

b)żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź  spowodować niedopuszczalną  niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

1.14.Współuczestniczenia z Wykonawcą robót budowlanych  w kompletowaniu dokumentacji 
       powykonawczej, łącznie  z inwentaryzacją geodezyjną, sprawdzenie jej i zatwierdzenie,
2.Wymienione obowiązki  i uprawnienia  mają charakter  przykładowy, nie wyczerpują  całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy. Wykonawca jest  zobowiązany wykonać  jakiekolwiek czynności  nie wymienione wprost w umowie, a niezbędne   do  osiągnięcia  celu  oznaczonego w umowie.

§ 8

1. Odpowiedzialność za prawidłowo przeprowadzone nadzory spoczywa na osobie fizycznej lub prawnej podpisującej umowę.

2. Inspektor nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność  za finansowe rozliczenie inwestycji.
3. W przypadku nierzetelnego opracowania raportu, Zamawiający zwróci raport do poprawy. Nie złożenie raportu w terminie jak i również okres od zwrotu raportu a jego ponownym przedłożeniem po uzupełnieniu, Zamawiający będzie traktował jako zwłokę w wykonaniu  przedmiotu zamówienia.
§ 9

1. Wynagrodzenie Inspektora z tytułu czynności określonych w niniejszej umowie, ustala się
w wysokości: ………..……………………………………………………………………..zł brutto (słownie:………………………………………………………..……….).

W tym:  zadanie 1 kwota brutto: ……………………………… (słownie: ……………..)
               zadanie 2 kwota brutto: ……………………………… (słownie: ……………..)
              zadanie 3 kwota brutto: ……………………………… (słownie: ……………..)
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT przedstawionej przez Inspektora 
po rozliczeniu końcowym inwestycji w terminie 30 dni od jej złożenia u Zamawiającego.
3. Za wykonanie  przedmiotu zamówienia  ustala się dokonanie rozliczeń na podstawie  faktury  końcowej obejmującej  cały zakres  poszczególnych zadań. Podstawą do złożenia faktury będzie zakończona i bezusterkowe odebranie całość zamówienia przez Inwestora i Spółkę  „Wodociągi Kieleckie” po złożeniu przez Wykonawcę dokumentacji odbiorowej oraz rozliczeniu inwestycji  dla konkretnego zadania. 

4. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych 
z związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności ( split paymet).

§ 10

1.Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w formie  kar umownych.
2. Zamawiający ma prawo żądać od Inspektora nadzoru następujących kar umownych:

a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie  w przedłożeniu raportu, za każdy dzień  opóźnienia w stosunku do terminu określonego  w § 8 ust. 3 umowy,

b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w przedłożeniu raportu po jego uzupełnieniu za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na przedłożenie poprawionego raportu,

c) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za brak potwierdzonej pismem obecności pobytu inspektora nadzoru na budowie w dzienniku budowy.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.  W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.
4.Wykonawca pokryje koszty  usunięcia wad, jeżeli dokonał odbioru wadliwych robót 
 w terminie 60 dni licząc od dnia ich powstania lub nie  wyegzekwuje od Wykonawcy ich  usunięcia w tym przypadkach np.:
4.1.   materiałów o gorszych parametrach niż przewidział Zamawiający,

4.2.  materiałów wbudowanych w ilości  mniejszej niż zakłada projekt (np. grubość podbudowy) na skutek samowolnej  zmiany Wykonawcy.

5. W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeśli wysokość szkody przekroczy wysokość naliczonych kar umownych.
§ 11.

Integralną częścią umowy są dokumenty dotyczące zaproszenia do składania ofert w celu rozeznania ceny,  oferta Inspektora, oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.  
§ 12

W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków umownych, stronom przysługują uprawnienia przewidziane w kodeksie cywilnym. 
§ 13

W sprawach nieuregulowanych nin. umową mają zastosowanie przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.
§ 14
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ 15
Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:      

    

     
           WYKONAWCA: 
Przygotowała: K.Grela-Oleś
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