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                                                                                             Otrzymują Oferenci

                                                                                             według  rozdzielnika 

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego p.n „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego 

                sieci wodociągowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla planowanego osiedla 
                mieszkaniowego w miejscowości Chrusty, Gmina Zagnańsk.
Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający na zadanie zapytania udziela wyjaśnień jak niżej :

I. Zapytania  z dnia  06 kwietnia 2009 r.
Pytanie 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia prac projektowych 
w przypadku niedotrzymania ustawowych terminów przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień?
Ad.1
Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z załączonym harmonogramem wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku uzasadnienia  niedotrzymania terminu 
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego zachodzi okoliczność przedłużenia terminu umowy o ten okres.

Pytanie 2.
Czy w przypadku niedotrzymania terminów określonych w Kpa i odpowiednich przepisach przez organy wydające decyzje lub dokonujące uzgodnień, Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych za przekroczone terminy?
Ad.2.

Nie przewiduje odstąpienia od naliczenia kar umownych. Kary będą naliczane w przypadku dostarczenia przedmiotu zamówienia po terminie określonym w zawartej umowie.

Pytanie 3. 

Czy w przypadku zwiększenia długości sieci w stosunku do opisanego w SIWZ zakresu, zostanie zwiększone wynagrodzenie umowne lub zawarta oddzielna umowa na roboty dodatkowe?
Ad.3.
W SIWZ zamawiający podał orientacyjną długość sieci. Nie przewiduje się zwiększenia wynagrodzenia ani też zawarcia oddzielnej umowy na roboty dodatkowe.
Pytanie 4. 
Co w sytuacji gdy stan prawny nieruchomości jest nieuregulowany, a tym samym osoba użytkująca działkę nie posiada prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane.
Ad.4.
Projektowana sieć wodociągowa wraz z urządzeniami towarzyszącymi będzie lokalizowana 
w terenie o uregulowanym stanie prawnym, którego właścicielem jest Gmina.
Pytanie 5. 

Czy Zamawiający będzie występował o ustalenie kuratora spadku lub ograniczenie prawa własności dla nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym?
Ad.5 .

Nie zachodzi taka potrzeba.
Pytania:6
Czy na terenie objętym projektami są tereny zamknięte?
Ad. 6
Na terenie objętym pracami projektowymi nie ma terenów zamkniętych.
Pytanie 7.
Jakie drogi występują na terenie objętym przetargiem?
Ad.7
Teren na obecną chwilę nie  jest zagospodarowany. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Chrusty drogi są oznaczone symbolem KDW, szerokość w liniach rozgraniczających 8 m.
Pytanie 8
Czy na obszarze objętym przetargiem są obszary Natura 2000?
Ad.8
Na terenie objętym przetargiem nie ma obszarów Natura 2000.
Pytanie 9. 

Czy w zakresie zamówienia jest złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji?
Ad.9.

Sieć wodociągowa na terenie objętym zakresem prac projektowych nie wymaga zgodnie 
z obowiązującymi przepisami uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji.
Pytanie 10.
Czy w zakresie zamówienia jest również zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej o której jest mowa w warunkach technicznych dołączonych do SIWZ.?
Ad.10.

Przedmiot zamówienia został opisany w rozdziale III SIWZ i nie obejmuje  projektu kanalizacji sanitarnej. Nie mniej jednak zamawiający rozszerza zakres zamówienia o zaaranżowanie 
w projekcie sieci wodociągowej trasy kanałów sanitarnych z podaniem średnic i spadków.
Pytanie 11
Czy dla całego obszaru objętego projektem jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Ad.11.

Gmina posiada opracowany miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego w tym również dla terenu objętego projektem.

II Zapytania z dnia 08 kwietnia 2009r.
Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy i przesunięcie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:
a) wystąpienia niezależnego od Wykonawcy przedłużenia się pozyskiwania uzgodnień,  
     pozwoleń 
    i wszelkich wymaganych decyzji trwających dłużej niż ustawowy okres załatwiania danej 
    sprawy,

b) działania czynników niezależnych od Wykonawcy oraz okoliczności, których nie można było 
     przewidzieć w chwili zawarcia umowy, uniemożliwiających wykonanie zadania w terminie 
     określonym w umowie?
Ad.1.
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy na zasadach określonych w § 13 projektu umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z załączonym harmonogramem wykonania .W przypadku uzasadnienia niedotrzymania terminu 
z przyczyn leżących po stronie zamawiającego zachodzi okoliczność przedłużenia terminu umowy o ten okres. O pozwolenie na budowę występuje zamawiający.
Pytanie 2

Czy wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej?

Ad.2

Sieć wodociągowa  na terenie objętym zakresem prac projektowych nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowej.
Przygotowała: J. Bazan
