Zagnańsk 1 lutego 2010r
Znak:BIK-2222/1ZP/12/2010

Wyjaśnienie
Dotyczy: ,,Rozbudowy Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 Przedszkola i Gimnazjum 
o przedszkole trzydziałowe wraz z łącznikiem do hali sportowej oraz infrastrukturą towarzyszącą ” 

W nawiązaniu do  pytań jednego z wykonawców  zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie:


Wraz ze specyfikacją warunków zamówienia została załączona dokumentacja projektowa i przedmiary robót. 

Część robót instalacyjnych z przedmiarów robót w porównaniu z dokumentacją projektową powtarza się natomiast znajdują się w przedmiarach również roboty na które brak jest dokumentacji projektowej.
Kosztorysy ”Kanalizacja sanitarna” i ”Kanalizacja Zewnętrzna” zawierają taką samą ilość pozycji, jak i zakres robót.

Kosztorysy ”Zagnańsk inst.. sanit.” i ”Przedszkole wod- kan, c.o., went.” zawierają identyczny zakres robót w poz. 1-93, natomiast poz. 94-98 w dziale ”Przyłącze sieci c.o. do kotłowni” obejmuje roboty instalacyjne na które brak jest dokumentacji projektowej.

Czy roboty należy wycenić zgodnie z wszystkimi załączonymi przedmiarami robót.

Czy roboty nieujęte w przedmiarze robót, a ujęte w dokumentacji projektowej będą rozpatrywane jako roboty dodatkowe. 
Odpowiedź:
W odniesieniu do pierwszej części pisma  zamawiający informuje że niezwłocznie usunie powielające się przedmiary.
Zamawiający dopuszcza korekty w przedmiarach robót dokonane przez Wykonawcę . Zamawiający potraktuje kosztorys ofertowy jako dokument pomocniczy (nie będzie on przedmiotem szczegółowej oceny przez zamawiającego) sporządzony  przez wykonawcę przy ustalaniu ostatecznej ceny ryczałtowej dokonanej na podstawie dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamówienia.
Wszelkie rozbieżności wynikające z ewentualnych różnic ilości w przedmiarze względem dokumentacji projektowej należy uwzględnić w sporządzanym kosztorysie oraz ostatecznej kwocie ceny ryczałtowej.

Należy również zwrócić uwagę, że przedmiar uwzględnia dodatkowy zakres np. remont ogrodzenia, wyposażenie… które musi zostać ujęte w ostatecznej cenie ryczałtowej a nie jest uwzględnione w dokumentacji projektowej.
Zamawiający dopuszcza korekty przez Wykonawcę jednostek i ilości przedmiarowych w stosunku do przyjętych w zamieszczonych przedmiarach robót wg szacunków i wyliczeń wykonawcy.

Zgoda na dokonanie korekt jest traktowana jako umożliwienie wykonawcy ustalenie rzetelnej ceny ryczałtowej na wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z wyposażeniem.
Reasumując  w odpowiedzi na pytanie cyt: ,,czy roboty należy wycenić zgodnie ze wszystkimi załączonymi przedmiarami’’ stwierdzamy, że sporządzony kosztorys powinien zawierać wszystkie składniki przedmiaru (w tym wyposażenie, remont ogrodzenia) zweryfikowane pod względem ilościowym we własnym zakresie.

W odniesieniu do kwestii pytania cyt;, - Czy roboty nie ujęte w przedmiarze robót 
i dokumentacji projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji będą rozliczane jako roboty dodatkowe.’’ Informujemy, że w przypadku przedmiaru nie ponieważ  przedmiar należy traktować jako dokument pomocniczy.

Jeżeli natomiast chodzi o dokumentację projektową zmiana zakresu prac może nastąpić w przypadku okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. Możliwości zmiany umowy określa pkt 23 SIWZ (ZMIANY UMOWY).

                                                       Z poważaniem,

Przyg: G. Milcarz

