Załącznik nr 7 do SIWZ

B.271.1.2012.BID

UMOWA NR …….…(wzór)

Dotycząca wykonania projektu budowlanego na: „Budowę drogi od msc Tumlin-Węgle 
do msc Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk oraz przebudowę infrastruktury technicznej”

zawarta w dniu ………………… 2012 r. 

pomiędzy 

Gminą Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk 

reprezentowaną przez: Szczepan Skorupski 
–Wójt Gminy Zagnańsk 

przy kontrasygnacie: Robert Szechnicki 
- Skarbnik Gminy Zagnańsk

zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

….……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………….………………………………………………

NIP: ………………………………, REGON: ………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ………................… z dnia …….........….. 2012 r., prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 t.j. ze zm.) zawarto umowę 
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do opracowania wykonanie projektu budowlanego na: „Budowę drogi od msc Tumlin-Węgle do msc Tumlin-Zacisze, 
gm. Zagnańsk oraz przebudowę infrastruktury technicznej” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
2. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:

- Wytyczne do projektowania Zamawiającego (Załącznik nr 8 do specyfikacji),

- konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1. Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej (celem weryfikacji granic) w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500

3.2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

3.3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

3.4. Wykonanie koncepcji projektu wraz z przebudową urządzeń technicznych celem akceptacji przez Zamawiającego;

3.5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie 
z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę.

3.6. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego;

3.7. Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;

3.8. Uzyskanie zgody na wycinkę drzew;

3.9. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

3.10. Opracowanie tabeli zjazdów (załączone do projektu wykonawczego)

3.11. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

3.12. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

3.13. Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych 
i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów)

3.14. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.

3.15. w oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego 
do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym i wykonawczym. 

4. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 
z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, p.poż. 
i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z:

· Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 193, poz. 1194 tj. ze zm.)

· ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 ze zm.),

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133 ze zm.),

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz.2072 ze zm.)

· rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) 

· rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

· ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008 r. nr 25 poz.150 
ze zm.),

· ustawy z dnia 1 lutego 2007r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 
ze zm.),

· innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

5. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:
5.1. sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

5.2. zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

5.3. wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości;

5.4. sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne:

5.4.1. mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 5 egz.;

5.4.2 wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.;

5.4.3. mapa zbiorcza zawierająca projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

5.4.4. skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.;

5.4.5. opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.;

5.4.6. zarys pomiarowy – 1 egz.;

5.4.7. wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie .dwg na nośniku CD 
i w formie papierowej – po 1egz.
5.5. w/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie 
na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

5.6. wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

5.6.1. wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi kamieniami granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

5.6.2. punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane słupkami drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą;

6. Wykonawca, przed złożeniem oferty, zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie oraz uzyskania informacji w zakresie konieczności przebudowy bądź zabezpieczenia urządzeń technicznych w celu prawidłowego określenia ceny ofertowej;
7. Uzgodnienia projektu z zamawiającym:
7.1. przed rozpoczęciem prac, projektant wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną 
w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

7.2. koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

7.3. W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego;

8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacja zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień (również z PKP);

9. Przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację Projektu Budowlanego.

10. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy 
„lub równoważne”).

11. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu 
w następującej formie:

a) 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego Projektu budowlano-wykonawczego, stanowiącego załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(2 oryginały i 2 kserokopie),

b) 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych,

c) 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym:

- 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader - całość dokumentacji

- 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa – cześć opisowa z rozszerzeniem .doc.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.
13. do 10 dnia każdego miesiąca, Wykonawca przedstawi na piśmie Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie z przebiegu realizacji harmonogramu prac wykonania przedmiotu zamówienia z poprzedniego miesiąca, wraz z kopiami wystąpień, uzgodnień i innej korespondencji związanej z realizacją dokumentacji projektowej.
14. Pełnienie nadzoru autorskiego :

a) Wykonawca zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego przez właściwych projektantów (autorów) przez cały okres w jakim wykonywana będzie inwestycja. Zakłada się, 
że inwestycja będzie realizowana w etapach przez okres ok. 3 lat.

b) Podjęcie czynności nadzoru autorskiego nastąpi niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego o zawarciu umowy na wykonanie inwestycji.

c) Nadzór autorski obejmuje czynności określone art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, 
w tym:

- stwierdzania w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; oraz czynności określone wymaganiami Zamawiającego, w tym:

- wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

- zatwierdzanie do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej za zgodą Zamawiającego w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania.

d) Nadzór autorski będzie wykonywany w formach:

- wizyt na budowie

- prac studialnych

- innych, wymaganych dla właściwego sprawowania nadzoru autorskiego.

e) Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

f) Wykonywanie nadzoru w formie wizyt na budowie obejmuje co najmniej 25 wizyt 
na budowie. Każdy pobyt winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy 
i potwierdzony pisemnie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

g) Podjęcie czynności nadzoru autorskiego związanej z obecnością na budowie, bądź w innej formie powinny każdorazowo nastąpić niepóźnej niż w terminie 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego.

h) Zawiadomienia o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego Zamawiający dokonuje na piśmie lub faksem.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na 
dzień 15 grudnia 2012 r.
3. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia o:

a) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu przedłużającego się postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, 

c) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu pozyskiwania zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

d) okres przygotowania (opracowania) nowych rozwiązań technicznych umożliwiającą prawidłową realizację zadania. Sytuacja taka może mieć miejsce w razie zmiany przepisów prawa po dacie zawarcia umowy.
e) w przypadku zmiany koncepcji przyjętej wcześniej przez Zamawiającego;

f) o okres jaki Zamawiający przedłużył przyjęty w Urzędzie Gminy w Zagnańsku siedmiodniowy termin uzgodnienia koncepcji wstępnej projektu lub odpowiedzi na pytanie dotyczące jej wykonania;

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o wystąpieniu przypadków, o których mowa w pkt. 3 lit a) – d), a także udokumentowania zaistnienia tych okoliczności.

§ 3

1. Strony ustalają, że obowiązująca ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, ujęte w §1 w kwocie brutto: .................................................................. PLN;

(słownie: .............................................................................................................................).

W tym należny podatek VAT 23%: ………………………..PLN;

2. Na powyższą kwotę składa się suma wynagrodzeń za:

2.1. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z ostateczną decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i trwałą stabilizacją punktów granicznych 
w terenie w sposób określony w § 1 pkt 5.6.1. w kwocie brutto: ……………………. PLN


(słownie: ………………………………………………………………………… PLN)


W tym należny podatek VAT 23%: ………………………..PLN;

2.2. Pełnienie nadzoru autorskiego w kwocie brutto: …………………………….. PLN


(słownie: ………………………………………………………………….….. PLN)


W tym należny podatek VAT 23%: ………………………..PLN;

§ 4

1.
Rozliczenie za prace projektowo – geodezyjne:

1.1.
Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie faktury końcowej obejmującej wartość dokumentacji oraz prac geodezyjnych. Płatność nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu zarządcy drogi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji i stabilizacji granicy pasa drogowego trwałymi punktami granicznymi;

1.2.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności, podpisane przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowo- kosztorysowej i protokołu odbioru trwałej stabilizacji pasa drogowego.

1.3.
Płatność faktury nastąpi po spełnieniu odpowiednio warunków zawartych 
w ust. 1.1 i ust. 1.2.

2. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego:

2.1.
 nastąpi na podstawie faktury końcowej, po dokonaniu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego. 

2.2.
podstawą do wystawienia faktury będzie zbiorcze zestawienie odnotowanych 
w dzienniku budowy pobytów na budowie projektanta, potwierdzonych 
przez Zamawiającego.

3.
Zapłata faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nr: ……………………………..  w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

4.
Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego.

§ 5

1st Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zobowiązany jest 
do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem, kwoty zabezpieczenia w wysokości.................................................. zł co stanowi 10% wartości brutto całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej 
z form określonych w art. 148 Prawa zamówień publicznych.

2nd Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.
3rd Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia ustalona wysokość zabezpieczenia 
z powodu zwiększenia wartości robót ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego

4th Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zwrócone zostanie po przedłożeniu Zamawiającemu faktur za wykonanie poszczególne zakresów prac ujętych w § 3 ust. 2 umowy, w ciągu 30 dni.

5th Kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi może ulec zmniejszeniu z tytułu naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 6

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia nie będzie posiadał żadnych braków w dokumentacji projektowej i uchybień powodujących 
nie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2. Wykonawca opatrzy projekt budowlany oświadczeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. nr 243 poz.1623 t.j. ze zm.) o treści „Oświadczam, że „projekt budowlany na Budowę drogi od msc Tumlin-Węgle 
do msc Tumlin-Zacisze, gm. Zagnańsk oraz przebudowę infrastruktury technicznej” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny oraz przydatny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć”.
3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie gwarancji do 36 miesięcy od daty przekazania dokumentacji projektowej całego przedmiotu umowy wraz z zakończeniem pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego.

4. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich wad w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Gwarancją wykonawcy objęte są wszystkie elementy tworzące dokumentację projektową wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych dokumentów 
i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni nieodpłatne wykonanie zadań gwarancyjnych, a także obsługi w okresie gwarancji.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji ujawnionych w okresie o którym mowa w ust. 3, wówczas Zamawiający naliczy odsetki za opóźnienia według zasad przyjętych w § 9 umowy.

§ 7

1. Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego 
za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

2. W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca przedłoży umowę zawartą 
z podwykonawcą Zamawiającemu

§ 8

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 3 ust. 2 pkt. 2.1., autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy w pełnym zakresie, łącznie z wyrażeniem zgody na dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian czy przeróbek.
2. W zakresie dokonanych przez Zamawiającego zmian w projekcie, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej.
§ 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczone Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za niedotrzymanie terminu umownego realizacji robót określonego w § 2 umowy 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w §3, ust 2 pkt. 2.1. za każdy dzień zwłoki;

b) za zwłokę w usunięciu wad, błędów lub braków, stwierdzonych przy odbiorze, 
za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §3, ust 2 pkt. 2.1. dla prac projektowych lub 
pkt. 2.2. dla nadzoru autorskiego;

c) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w §3 ust. 1, a po upływie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z odszkodowaniem naliczonym na podstawie ust. 2 
lit a).

d) Za opóźnienie w zapewnieniu nadzoru autorskiego, wysokości 1% za każdy dzień zwłoki liczony od daty pisemnego zawiadomienia i wypełnienia zobowiązania 
w terminach ustalonych w § 1 ust. 14 lit. c) lub g).

3. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego terminie 14 dni od doręczenia pismem wezwania z określoną wysokością kary.

4. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury na realizację zamówienia a jeżeli kwota kar i odszkodowań przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wykazana w fakturze będą one finansowane z innych przychodów wykonawcy 
bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrąceń.

§ 10

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

a) stwierdzenie niewłaściwej jakości wykonywania dokumentacji projektowej, uniemożliwiającej jej wykorzystanie w całości na potrzeby realizacji inwestycji,

b) ogłoszonej upadłości bądź rozwiązania firmy Wykonawcy;

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzą inwentaryzację robót na dzień odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt od „a” do „c” Zamawiającemu przysługuje od wykonawcy odszkodowanie w sposób obliczony jak 
w § 9 ust. 1 lit c).

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia

§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy.
§ 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian zawartych 
w Rozdziale IV ust. 3 SIWZ, w § 2 ust. 3 niniejszej umowy potwierdzonych protokołem konieczności.
§ 13

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych 
z realizacji niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
3. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane 
z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony 
w związku z Umową powinny być przekazywane bezpośrednio, pocztą kurierską 
lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu 
lub poczty elektronicznej, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, 
w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

§ 14

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY





WYKONAWCA

Załączniki do umowy: 

1. Harmonogram prac wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy;

3. SIWZ wraz z ofertą i załącznikami stanowi integralną część umowy.
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