
Znak: B.271.1.2013.BIO 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA NR …….…(wzór) 

 

Dotycząca: Budowy drogi w msc. Zachełmie wraz z budową chodnika w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój.  

 

zawarta w dniu ………………… 2013 r.  

pomiędzy  

Gminą Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26-050 Zagnańsk  

reprezentowaną przez:  Szczepan Skorupski  - Wójt Gminy Zagnańsk  

przy kontrasygnacie:    Robert Szechnicki  -  Skarbnik Gminy Zagnańsk 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a: 

….……………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez: 

………………………………………………….……………………………………………… 

NIP: ………………………………, REGON: ……………………………………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu 

nieograniczonego,ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr………..z dnia .….2013 r.                                                                                                                                                                                                     

prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia   29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113 poz. 759  ze zm.) zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

Budowa drogi w msc. Zachełmie wraz z budową chodnika w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. 

Zadanie - Budowa  drogi w msc Zachełmie wraz z budową chodnika jest dofinansowane 

środkami pochodzącymi z  Budżetu Państwa  realizowane w ramach Programu Wieloletniego 

p.n. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność 

– Rozwój”. 

 

I. Zakres rzeczowy obejmuje: 

1.Roboty Drogowe w tym: 

a) budowę drogi wraz z miejscem postojowym  na odcinku od włączenia z drogą powiatową Nr    

 0306 T w msc. Zachełmie do przejazdu kolejowego  PKP wraz z budową chodnika zgodnie 

 z zaznaczonym do budowy  przebiegiem  drogi z odcinkami dróg włączeniowych  

 i budowę drogi od przejazdu  kolejowego PKP do włączenia  z drogą wojewódzką Nr 750 w   

 msc. Ścięgna wraz z budową chodnika ( z wyłączeniem kanału technologicznego) oraz  odcinek   

 drogi za przejazdem kolejowym po południowej stronie wraz z chodnikiem o łącznej  

 długości  ok.  1632 mb  zgodnej  z orientacją - załącznik nr 11  do SIWZ; 

b) przebudowę istniejących  elementów drogi zlokalizowanej na terenie zamkniętym - PKP    

obejmującą  przebudowę  istniejącego przepustu pod ul. Spokojną z zachowaniem istniejących   

 parametrów przepustu tzn. średnicy i długości, budowę  ul. Spokojnej polegającej na   

 korekcie wysokościowej jezdni, wykonanie  przepustu o parametrach: średnica 800 mm, 

 dł. 9,5m, rzędna wlotu 343,35, rzędna wylotu 343,30, spadek podłużny 0,5 %, rozbiórkę  

 istniejącej nawierzchni drogi, umocnienie istniejącego przepustu na połączeniu z rowem  

 projektowanym, pogłębienie  istniejącego rowu na odcinkach min. 50 m, wykonanie nowej  

 nawierzchni  do krawędzi płyt przejazdowych, wykonanie przeciwskarpy rowu odwadniającego     

 drogę w km. 1+ 060 – 1 + 110, wykonanie chodnika  do krawędzi płyt przejazdowych, 

 oraz  na odcinku ok. 25 m (od przejazdu kolejowego w kierunku północnym), opracowania    



 inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej celem zgłoszenia jej do NZ Kraków oraz   

 dostarczenia  jej potwierdzonej przez NZ kopii do Zakładu Linii Kolejowych w Kielcach a na   

    dojeździe do przejazdu kolejowego w km.169,520 z lewej strony  torów linii Nr 8  

 Warszawa – Kraków  wykonanie zakresu prac  zgodnie  z wytycznymi PKP - załącznik Nr 13  

 do SIWZ; 

    c)  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi, 

2. Budowę oświetlenia, przebudowę linii napowietrznych i kablowych w tym: 

a) budowa oświetlenia w ul. Spokojnej i ul. w Chełmowej, 

b) zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę i wykonanie oświetlenia  na dł. ok. 470 mb  

(na wysokości dz od nr 358 do nr 322/7) – oświetlenie sodowe energooszczędne. 

3. Infrastrukturę  wodociągową w tym: 

      a) przebudowę sieci wodociągowej z przepięciem i przebudową  przyłączy wodociągowych z rur   

 PE fi 125 mm na dł. ok  160 m, PE  fi 90 – 27 m, PE fi 63 – 200 m (eliminacja połączeń PE –  

 Stal ) z uwagi na wymianę wodociągu stalowgo na polietylen),  

b) wymianę  istniejącego wodociągu z rur stalowych fi 100 na wodociąg z rur PE 125  

  na wysokości działki 356,348,326,325 zlokalizowanego poza pasem jezdnym drogi na całej  

  długości ok. – 160 m; 

c) demontaż hydrantu nadziemnego na dz.364/10, wstawienie hydrantu podziemnego przy murze   

  cmentarnym na dz.364/5 na odcinku przebudowywanego wodociągu  dł. ok.  12 m,; 

d)  wykonanie podejścia wodociągowego do hydrantu p.poż na  działce nr  322/1 o dł. 15 m – 2 szt,  

e) demontaż istniejącego punktu czerpalnego wody przy cmentarzu, montaż zdroju ulicznego( wraz  

  z opomiarowaniem na prawo od bramy wjazdowej na cmentarz w odległości ok. 10 mb.; 

      f)   montaż hydrantu p.poż. podziemnego wraz z podejściem wodociągowym  na działce nr 322/11; 

g) demontaż istniejącego   przyłącza wody fi 50 do bud. 149 i 149a i wykonanie nowego z rur PE  

  fi 63  o dł. ok. 215, studnia wodomierzowa fi  1500 z o pomiarowaniem ( 2 wodomierze)  , 

h) budowę  sieci wodociągowej z rur PE  o średnicy zewnętrznej  125 na dł. ok.127,3 m; 

4. Infrastrukturę kanalizacyjną: 

a) wykonanie kanalizacji sanitarnej   PVC fi 200 – dł. 207 m, fi 160 – dł. 60 m, studnie rewizyjne  

 fi 1200 – 12 szt, oraz   z rur PE fi 200 – dł. 353 m,  fi 250 – 123,5 m, studzienki rewizyjne  

 fi 1200 –  szt.6 i regulację  włazów studni do niwelety drogi  w ilości 35 szt. w tym 17 szt.(część  

  po wykonaniu  kanalizacji  sanitarnej przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. w Kielcach), 

b) budowę kanalizacji deszczowej: 

    -  zgodnie z  projektem budowlano wykonawczym przejętego zakresu  prac do wykonania, 

    - zagospodarowanie wód na działce gminnej nr374/29, 364/10 i 364/5 poprzez technologię  

     rozsączania (wg  własnego rozwiązania technicznego) z przepustu pp 3036 w kilometrażu  

     0  + 680,00. Działka o  łącznej pow. 0,4205 ha.   

5.  Sieć  gazową w tym: 

 a) budowa gazociągu średniego ciśnienia  z rur  dn 40 mm PE 100 o dł. ok. 16,5 m,  

 b) gazociąg do  likwidacji – rury PE dn 40 dł. około 14,0 m   

6.  Sieć teletechniczną w tym: 

     a) przebudowę istniejącej kolidującej  infrastruktury teletechnicznej tj: 

      - demontaż  dwóch istniejących słupów drewnianych, 

      - budowę dwóch  nowych słupów żelbetowych w miejscu zdemontowanych, 

      - podwieszenie  przewodów  na przebudowywanej linii niskiego napięcia; 

7.  Roboty wykończenie: 
a) umocnienie rowów na  całej długości drogi - dno korytkami  a boki  rowu  do wysokości 60 cm    

 ażurami na długości ok. 1200 mb. 

   b) roboty towarzyszące - zagospodarowanie terenu urządzeniami  małej architektury, 

 

Uwaga:  pozostały zakres prac określony  jest w dokumentacji budowlano wykonawczej  

oraz  w przedmiarze robót. 

 

 

 

 



 

 

 

II. Zakres Formalno – Prawny. 

1.Uzyskanie zgody (decyzji) na zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej Nr 750,  

drogi powiatowej Nr 0306 T, pasa terenu kolejowego PKP. Za czas prowadzonych robót 

w pasie dróg i pasie kolejowym, Wykonawca ponosi wszelkie opłaty z tego tytułu. 

2.Wybudowana / przebudowana  sieć wodociągowa i kanalizacyjna podlega odbiorowi  przez 

Wodociągi Kieleckie Sp z.o.o. w Kielcach  ( Wykonawca winien posiadać protokół odbioru); 

3.W ofercie należy przewidzieć koszt robót przygotowawczych (np. zabezpieczenie placu    

   budowy,ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,    

   zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniami), których nie zawierają  

   przedmiary robót, a które wykonawca wykonuje we własnym zakresie bez dodatkowego  

   wynagrodzenia.  Dla potrzeb realizacji zamówienia Wykonawca zabezpiecza we własnym  

   zakresie dostawę energii (oraz inne ewentualne media). 

4.W cenie ryczałtowej należy uwzględnić koszty związane z badaniem w laboratorium próbek  

   podbudowy drogi  oraz próbek masy asfaltowej wiążącej i ścieralne w zakresie  

   obowiązujących przepisów. Próbki do badania zostaną pobrane przy udziale  

    Zamawiającego. 

5.Roboty z poszczególnych branż dla budowy drogi w ul. Spokojnej wraz z odcinkami 

dróg włączeniowych należy  realizować zapewniając  ciągłość  dostaw mediów; 

6.Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale  

a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy   

uwzględnić  w kalkulacji kosztów; 

7.Roboty należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wszelką dostępną wiedzą w 

tym zakresie; 

8.Przez cały okres trwania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojście i dojazd do    

  budynków mieszkalnych, cmentarza, kościoła, świetlicy -  zlokalizowanych przy budowanej  

  drodze; 

9.Na terenie przedmiotowej inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 12 do siwz prowadzone  

     będą jednocześnie roboty budowlane przez Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. związane  

     z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową niektórych mediów. Niezbędna  

     będzie ścisła współpraca wymienionych powyżej Wykonawców w celu zapewnienia  

     ciągłości robót budowlanych oraz dochowania terminu ich wykonania. Wykonawca  

     drogi przedłoży sporządzony harmonogram prowadzenia prac z uwzględnieniem    

     opracowanej i zatwierdzonej organizacji ruchu. Zakres prac ujęty do realizacji przez  
     Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o. jest planowany do wykonania w terminie do  30.09.2013; 

10.Wszelkie wymienione w dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacji   

     technicznej  wykonania i odbioru robot i przedmiarze robót urządzenia i materiały  

     mają na celu określenie wymaganych minimalnych parametrów, co oznacza, że  

     dopuszcza się materiały innych producentów pod warunkiem spełnienia parametrów  

     technicznych  określonych poprzez materiały wymienione z nazwy. 

11.Opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz ze szkicami    

   inwentaryzacyjnymi – 5 egz. oraz w wersji elektronicznej; 

12 .wykonanie dokumentacji powykonawczej   - 2 kpl.; 

 

III. Inne  wymagania Zamawiającego: 

1.Układanie masy asfaltowej należy prowadzić  na całej szerokości jezdni jednocześnie, 

2.Roboty w skrajni toru PKP należy prowadzić pod  nadzorem pracownika  Zakładu PKP; 

3.Powiadomienie zarządców sieci o planowanym rozpoczęciu  robót  i ewentualne  koszty 

   z tym   związane leżą w zakresie Wykonawcy,  
 

 



 

§ 2. 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

a. Dostarczenie dokumentacji wykonawczej  

b. Protokolarne przekazanie placu budowy, 

c. Dokonanie odbioru wykonywanych prac na warunkach określonych w §10 niniejszej umowy 

d. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego 

e. Zapłata należnego wynagrodzenia. 

2. Obowiązki Wykonawcy: 

2.1 Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy  zgodnie z: 

a. ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy; 

b. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,  

c. dokumentacją wykonawczą wraz z uzgodnieniami oraz przedmiarami robót;  

d. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego; 

e. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych; 

f. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, z należytą starannością oraz ustalonymi zwyczajami. 

             włącznie z dokonaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego,  

             zawiadomień oraz uzyskaniem ewentualnych decyzji w imieniu inwestora wraz z pokryciem   

             związanych  z  tym kosztów. 

2.2. Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt wykona  

       i uzgodni projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia pasa drogowego na czas prowadzenia robót. 

       Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, wynikających   

       z opinii Zarządcy drogi. Wykonawca na własny koszt oznakuje i zabezpieczy miejsce robót. 

2.3. Zapewnienie nadzoru nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. Kierownik (cy) 

budowy powinni posiadać uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w siwz. 

2.4. Organizacja i pokrycie kosztów korzystania z zaplecza budowy, zużycia energii i wywóz śmieci. 

       Wykonawca na własny koszt doprowadzi oraz rozliczy niezbędne media na terenie budowy,  

       stosownie do potrzeb wykonywanych prac. Do Wykonawcy i na jego koszt należy      

       informowanie  zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót wraz 

       z ponoszeniem ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb. 
2.5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach 

ogólnych, od chwili przekazania terenu budowy; Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia 

zobowiązany jest w toku realizacji, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części 

bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

2.6. Zabezpieczenie budowy na czas ewentualnych przerw realizacji do czasu kontynuacji robót oraz 

odbioru końcowego. 

2.7. Zapewnienie, aby materiały odpowiadały: polskim normom, wymaganiom projektu budowlanego 

i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  

w budownictwie. 

2.8. Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego 

2.9. Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych przeszkodach  

i trudnościach wpływających na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie 

terminu zakończenia robót;  

2.10.Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie niezbędną obsługę geodezyjną prowadzonych  

 robót, wraz z inwentaryzacją powykonawczą dla wszystkich branż.  

2.11.Terminowe  usuwanie usterek powstałych z winy Wykonawcy i  stwierdzonych przez nadzór  

 w czasie trwania robót. 

2.12. Udzielenie stosownych gwarancji. 

2.13. Likwidacja własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zapleczy technologicznych. 

Wykonawca wycofa z budowy wszystkie środki produkcji oraz załogę w terminie nie później niż 

14 dni od zakończenia robót i odbioru końcowego. Wykonawca poniesie koszty doprowadzenia 

przyległego terenu do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami zarządcy ulicy lub terenu. 

2.14. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy/innego dokumentu ubezpieczenia 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności ważnego w okresie obowiązywania umowy. 



2.15.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie 

kontroli realizowanego zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobów oraz wszelkich 

okoliczności dotyczących bezpośrednio przedmiotu umowy. 

 

§ 3 

Terminy realizacji robót 

 

1.Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy, 
2.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 listopada 2013 r.; 

     w tym: 

a) etap I –  w terminie do dnia 15 lipca 2013 r  obejmujący odcinek  drogi wraz z chodnikiem  

    od włączenia z drogą wojewódzką  nr 750 w msc. Ścięgna do wysokości budynku „plebani”  

    – dz. nr 545 ( za wjazdem do kościoła ) o dł. ok  500 m wraz z miejscami postojowymi, 

b) etap II – w terminie  podanym w ust. 2 obejmujący wykonanie całości zamówienia. 

3. Zamawiający dopuszcza zmiany  terminu realizacji zamówienia o:  

    a) okres  niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prawidłową   

     realizację zadania.Za niesprzyjające warunki atmosferyczne, Zamawiający uzna wyłącznie  

     anomalia  pogodowe w czasie realizacji kontraktu ( np. powódź, huragan i  inne klęski  

     żywiołowe) 
    b) okres  przygotowania (opracowania) nowych  rozwiązań technicznych umożliwiającą   

    prawidłową realizację zadania. Sytuacja taka może mieć miejsce jeżeli roboty budowlane  

    nie mogą być prowadzone zgodnie z projektem budowlanym z uwagi np. na brak   

    rozwiązań  technicznych danego elementu lub wadę dokumentacji technicznej. 

4. Zaistnienie warunków, o których mowa w ust.3 każdorazowo winno zostać potwierdzone  

    odpowiednim wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy z powołaniem się na  

    odpowiednią normę lub przepis. Wpis wymaga potwierdzenia przez Inspektora nadzoru      

    inwestorskiego. 

5.W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust.4 Wykonawca zobowiązany jest   

    każdorazowo do zawiadomienia  na piśmie  w terminie  natychmiastowym o powyższym   

    fakcie Zamawiającego oraz uzyskać jego pisemna zgodę  na wstrzymanie robót. 

6.W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia inwestycji i utraty dotacji przez   

    Zamawiającego, Wykonawca  zwróci wysokość utraconej dotacji – (Zadanie -  Budowa  drogi  

    w msc. Zachełmie wraz z budową chodnika jest dofinansowane środkami pochodzącymi z Budżetu  

    Państwa, realizowane w ramach Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy Program Przebudowy  

    Dróg Lokalnych  – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”). 

 

§ 4. 

Materiały 

 

1.Przy doborze materiałów należy posługiwać się parametrami technicznymi opisanymi w dokumentacji 

wykonawczej. 

2. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu (Inspektorowi Nadzoru lub 

Projektantowi) do zatwierdzenia poszczególne materiały z wyszczególnieniem ich producenta oraz 

parametrów. Tylko materiały zatwierdzone przez Zamawiającego mogą być wbudowane. 

3. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art.10 ustawy Prawo budowlane, 

wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia a także wymogom dokumentacji 

technicznej. 

4. Materiały, które nie są określonej jakości będą odrzucone. Każda robota, w której wykorzystano 

odrzucone materiały nie zostanie przyjęta. 

5.Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku  

do wskazanych materiałów: kopie faktur zakupu wraz z deklaracją zgodności lub certyfikatem 

zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną. 

 

 



 

§ 5. 

Nadzór 

 

1. Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony Zamawiającego Inspektor Nadzoru - 

……………………………… uprawnienia budowlane  nr ……………………..  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru bez zgody 

Wykonawcy, niezwłocznie powiadamiając go o tym na piśmie.  

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego.  

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością  

i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót.  

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót dodatkowych 

i zamiennych w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia.  

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających  

z treści niniejszej umowy.  

7. Inspektor nadzoru ma obowiązek wstrzymać roboty, jeżeli są one realizowane niezgodnie  

z dokumentacją techniczną, przepisami Prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej lub obowiązującymi Polskimi Normami. 

8. Zgodnie z niniejszą umową przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie 

kierownik budowy. 

9. Kierownikiem/ami budowy z ramienia Wykonawcy będzie(ą)      , posiadający uprawnienia 

budowlane w branży: drogowej nr ………………,sieci wodociągowej i sanitarnej nr……………..,  

    gazowej nr …………………,elektrycznej i energetycznej, teletechnicznej  nr.. ……………………,.      

10. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierowników robót branżowych zgodnie z wymogami 

określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za których zachowania i działania 

bierze pełną odpowiedzialność. 

11. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana kierownika 

budowy / kierownika branżowego wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającemu. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości: brutto: 

...................................... PLN  

       w tym: kwota  netto wynosi:........................ PLN ,obowiązujący  VAT wynosi ...............................    

       PLN, tj. 23 %. 

2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, 

Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania 

przedmiotu umowy (określonego w § 1) zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi 

przepisami i normami technicznymi, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 

,przedmiarem robót oraz kosztów dodatkowych związanych z realizacją zamówienia w tym 

między innymi; kosztów urządzenia zaplecza budowy, kosztów zakupu, dostawy, 

materiałów określonych w dokumentacji technicznej, kosztów zabezpieczenia terenu 

budowy, ubezpieczenia robót, kosztów związanych z ewentualnymi  płatnymi odbiorami i 

nadzorami, kosztów związanych z przeprowadzeniem wymaganych przepisami branżowymi 

badań i prób, kosztów zabezpieczenia robót na czas przerwy, kosztów związanych z 

segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu budowlanego, 

kosztów wynajmu niezbędnego sprzętu, opłat wynikających z uzyskania ewentualnych 

decyzji (np. zajęcia pasa drogowego), oznakowania robót, przywrócenia terenu do stanu 

pierwotnego, rozruchu, kosztów ewentualnych odszkodowań za szkody powstałe w wyniku 

realizacji robót oraz innych elementów i czynności wymienionych  min. w § 2 niniejszej 

umowy.  

3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz 

stawek i cen wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania 



kontraktowe, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i 

wykończenia robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie wyraźnie zostały wyłączone 

Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy.  

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane  i odebrane roboty nastąpi na podstawie 

czterech faktur: trzech częściowych i jednej końcowej: 

    a)  trzech faktur częściowych, każda w wysokości 25% wartości zamówienia z zakresu robót      

         drogowych, budowy kanalizacji sanitarnej, przebudowy wodociągu, gazociągu ,linii   

          napowietrznych i kablowych włącznie z oświetleniem oraz robót towarzyszących. Faktury  

         będą wystawione po wykonaniu i odebraniu co najmniej 30%, 60% i 80% w/w zakresu  

         rzeczowego robót budowlanych;  

   c)  faktura końcowa za pozostałą część zakresu rzeczowego inwestycji. 

   d) Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego  

     z zestawieniem rzeczowo - finansowym wykonania robót, potwierdzone przez kierownika    

     budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

   e)  Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie: 

    - pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu zadania; 

   - końcowy protokół odbioru robót podpisany przez wszystkich członków powołanej  

    do tego celu komisji; 

   - zestawienie rzeczowo - finansowe wykonania robót, potwierdzone przez kierownika     

     budowy i inspektora nadzoru; 

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót. 

5. Faktury wystawiane będą oddzielnie dla robót podstawowych wynikających z niniejszej 

umowy  

i oddzielnie dla ewentualnych robót dodatkowych. 

6. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  nr …………………, 

w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT wraz ze sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru 

protokołem odbioru dołączonym do faktury. 

7. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem 

merytorycznym i rachunkowym. 

8. Za usługi nie wykonane (uznane w trakcie robót jako zbędne), a objęte kosztorysem 

ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. 

 

§ 7 

Zmiana zakresu robót, roboty zamienne i dodatkowe 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy. 

2. Wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne 

pozycje kosztorysu ofertowego. 

3. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające  

z niewykonanych robót i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy. 

4.   Zamawiający dopuszcza  na wniosek jednej ze stron wykonanie robót zamiennych (tj. robót nie 

       wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia) 

       polegających na zamianie materiałów, rodzaju zastosowanych urządzeń, rozwiązań technicznych, 

       technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamówienia, poprawienia jego 

       funkcjonalność lub zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji bądź z powodu braku dostępności 

       na rynku przewidzianych w projekcie materiałów przy jednoczesnym zachowaniu jakości, 

       funkcjonalności i parametrów nie gorszych niż  przewidzianych w pierwotnej dokumentacji . 

5. Realizacja robót zamiennych poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności 

podpisanym przez Wykonawcę , Inspektora Nadzoru, oraz  Zamawiającego i ewentualnie 

Projektanta. 

6. Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody zamawiającego 

(zatwierdzenia przez niego protokołu konieczności). 

7. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu kosztorysu robót zamiennych opracowanego na  podstawie projektu zamiennego 



(w przypadku konieczności jego wykonania). Kosztorysy obejmujące zakres robót zamiennych 

będą opracowane w oparciu o następujące założenia: 

a) roboty zamienne wycenione będą na podstawie cen i wskaźników cenotwórczych zawartych  

w  kosztorysach ofertowych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe na podstawie obowiązujących 

katalogów nakładów rzeczowych lub na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 

wycen własnych wykonawcy dokonanych o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysach 

ofertowych, 

b) jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych  

w kosztorysie ofertowym (a w przypadku ich braku przyjmowane będą wg. cen producenta 

materiałów), 

8. W przypadku gdy wprowadzenie robót zamiennych spowoduje zmianę kosztów wykonania 

      przedmiotu umowy na powyższą okoliczność sporządzony zostanie właściwy aneks do umowy. 

9. Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, Wykonawca  

      zobowiązany jest wykonać te roboty w ramach zamówienia dodatkowego udzielonego w trybie  

      z  wolnej ręki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów.  

10. Za roboty dodatkowe  uznaje się roboty ( zgodnie z art.67 ust .5 ustawy PZP)  nie objęte 

zamówieniem podstawowym, ściśle związane z realizacją  z przedmiotem umowy, 

warunkujące prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – wynikłe w trakcie realizacji 

inwestycji, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można 

było wcześniej przewidzieć jeżeli: 

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od 

zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub, 

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia 

dodatkowego. 

11. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez Zamawiającego protokół  

      konieczności. O konieczności wykonania robót dodatkowych Wykonawca poinformuje  

      niezwłocznie Zamawiającego za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12. Wycena robót dodatkowych nastąpi  zgodnie z zapisami ust.7 niniejszego paragrafu określonego 

dla robót zamiennych. Na okoliczność zlecenia wykonania robót dodatkowych zawarta zostanie 

dodatkowa umowa. 

 

§ 8 

Zmiany umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz wyraźnej woli 

obydwu Stron  pod rygorem nieważności. 

2. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: 

a) zmiany zakresu robót- jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana  taka stanie się 

konieczna z przyczyn technicznych, 

b)  zmiany wynagrodzenia – jeżeli nastąpi zmiana robót lub wystąpią roboty  zamienne  generujące  

      zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości  stawki podatku VAT. 

c)   zmian przewidzianych zapisami umowy lub SIWZ. 

3.   Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: 

 -    gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, 

 -    wystąpienie zdarzeń losowych (powstałe na wskutek działań natury) , 

 -  wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji  

     współfinansujących realizację przedmiotu umowy, 

 -  zaistnienia okoliczności ujętych w § 3 ust. 3-6 umowy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 

 

1.Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, ma prawo podpisać umowę  

    podwykonawcami na wykonanie części robót wymienionych w ofercie.  

2.Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy z podwykonawcą    

 do akceptacji . 

3.Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny  

 za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników  

 w takim samym zakresie jak za swoje działania.  

4.Zamawiający może nie zaakceptować uczestniczenia w wykonaniu zamówienia określonych 

   podwykonawców, w przypadku gdyby ich udział w realizacji zamówienia był niezgodny  

   ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia lub innymi obowiązującymi przepisami.  

5.Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu złożenia faktury 

   pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawcę, którego prace są częścią składową wystawionej 

   faktury, o dokonaniu zapłaty na rzecz Podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia.  

6.Niezastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 5 upoważnia   

 Zamawiającego do wstrzymania zapłaty kwot należnych za roboty wykonane przez Podwykonawcę   

do chwili  otrzymania  potwierdzenia.  

7.Strony przewidują także możliwość polecenia przez Wykonawcę dokonania zapłaty należności  

 z faktury bezpośrednio na rzecz podwykonawcy. Do polecenia  musi być dołączone  pisemne    

 oświadczenie podwykonawcy że przekazana kwota wyczerpuje jego roszczenia o zapłatę    

 wynagrodzenia za roboty  wykonane w ramach  przekładanej faktury wykonawcy. 

 8.W przypadku podzlecenia robót Podwykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość    

uczestniczenia w odbiorze tychże robót.  
§ 10 

Odbiory 

 

1 Odbiory częściowe poszczególnych elementów robót ulegających zakryciu odbywać się będą nie 

później niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę oraz wpis do dziennika budowy. 

2. Zgłoszenie zakończenia całości robót odbędzie się przez dokonanie wpisu do dziennika budowy 

oraz zawiadomienie Zamawiającego na piśmie. 

3. Wykonawca przed odbiorem końcowym dostarczy Zamawiającemu komplet poniżej w/w 

dokumentów tj:   

- dziennik budowy 

- oświadczenie kierownika budowy , że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem oraz 

zakresem umownym,  

- rozliczenie rzeczowe i finansowe 

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 

- atesty na wbudowane materiały 

4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę całkowitego zakończenia 

robót przystąpi do dokonania odbioru przedmiotu umowy. 

5. Za datę odbioru uważać się będzie datę spisania protokołu końcowego odbioru robót.  

6. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanego przedmiotu po zgłoszeniu gotowości 

odbioru przez Wykonawcę 

7. W przypadku gdy wykonane roboty nie spełniają wymagań norm branżowych , Zamawiający 

może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek. 

8. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót, które nie są zgodne normami 

branżowymi, Zamawiający może powstrzymać się od dokonania odbioru do czasu usunięcia 

usterek przez Wykonawcę. Jeśli usterki nie zostaną usunięte do czasu upływu terminu określonego 

przez Zamawiającego, Wykonawca od chwili upływu tego terminu będzie pozostawał 

 w opóźnieniu co do zakończenia robót. 



 

 

 

 

§ 11 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

………………………..…., co stanowi 10%  wartości umowy brutto.  

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia 

niniejszej umowy. 

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu .........................2013 r. w jednej z form określonych  art. 

148 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznej tj. w formie ..........................................  

4. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, 

bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

5. Zabezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za  wadliwe wykonanie przedmiotu 

umowy, przekroczenie termin wykonania zamówienia, przekroczenie terminu usunięcia wad i 

usterek. Strony ustalają, że wniesione  zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie 

zwrócone na następujących  zasadach: 

a. 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie  do 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, 

i uznaniu przez Zamawiającego że przedmiot zamówienia został należycie wykonany, 

b. 30% stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zostanie zwrócone  

w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, oraz protokolarnym dokonaniu odbioru. 

6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami 

staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania 

robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

 

§ 12 

Gwarancja 

 

1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na placu budowy i za metody użyte przy budowie. 

2. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela na wykonany przedmiot umowy  

3 letniej gwarancji i rękojmi od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż przedmiot umowy i wszystkie jego elementy składowe nie 

wykazują przy przekazaniu żadnych wad. 

4. Wadą w myśl niniejszej umowy jest również każde odstępstwo od SIWZ oraz innych 

dokumentów stanowiących integralną część umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

dokument gwarancyjny po dokonaniu odbioru. 

5. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać 

wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości wykonanych robót. 

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie  

do 1 miesiąca od dnia ich ujawnienia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od chwili  zgłoszenia 

( pisemnie lub faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie w terminie do 10 dni. Termin 

przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać 

wydłużony za zgodą Zamawiającego. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty. 

9. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć je na 

koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający 

powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia. 

10. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną 

zgodnie z § 13 ust.2 niniejszej umowy. 



11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przenieść na niego wszelkie 

uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń 

stosowanych (montowanych) przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu 

Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do chwili podpisywania protokołu 

odbioru końcowego. 

12. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 

odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za 

wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy 

będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez 

Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.  

§ 13 

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy  w formie kar umownych. 

2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy następujących kar umownych: 

a) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy 

przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca; 

b) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu 

umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.2 ppkt.a 

 i ppkt  b Umowy, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia, 

c) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienie w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień opóźnienia 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% 

wartości wynagrodzenia 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z dowolnej  należności    

 przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego. 

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ale innych niż podano 

 w § 14 ust.1. 

5. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa    

       żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość  

       poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a. Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,  

b. jeżeli rozpoczęcie realizacja lub zakończenie  poszczególnych części  lub całości przedmiotu 

umowy opóźnia się  z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany  

w sposób wadliwy lub niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacją 

techniczną, w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy i powierzyć  

poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi, 

c. wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, 

d. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach ( art.145 ustawy pzp). W  tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania części umowy.   

e. został złożony wniosek o upadłość lub ogłoszona likwidacja Wykonawcy lub jego 

przedsiębiorstwa, 

f. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub zrzeczenia się przez Wykonawcę 

majątku na rzecz Wierzycieli. 



2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia .  

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

a. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia (inwentaryzacje) 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i plac budowy w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt strony która spowodowała odstąpienie,  

c. Wykonawca sporządzi wykaz, oraz zabezpieczy te materiały, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, 

gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy,  

e. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy 

urządzenia. Nie wywiązanie  się Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszym 

punkcie w wymaganym  terminie upoważnia Zamawiającego do jednostronnego dokonania 

czynności powyżej opisanych z wszelkimi  skutkami prawnymi i kosztami. 

f. Wykonawca pokryje koszty otrzymanej przez Zamawiającego dotacji  za nie wywiązanie się  

     z przedmiotu umowy 

4 W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania realizacji zadania przez Zamawiającego,  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany: 

b) odebrać wykonane roboty 

c) zapłacić za wykonane roboty 

d) zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót. 

 

§ 15 

Spory 

 

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z  realizacji 

niniejszej umowy. 

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wykonania zadania objętego 

projektem stanowiącym część składową umowy. 

 

§ 16 

Ustalenia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do 

tej ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa. 

2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  

się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych 

zwyczajów. 

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane  

z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony  

w związku z Umową powinny być przekazywane bezpośrednio, pocztą kurierską lub listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania 

sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, jednakże 

powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie 

skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru.  

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 

jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

 

 

 



 

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie 

adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku 

odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z 

upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie 

została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia. 

6. Wszelkie zmiany  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności. 

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. 

dla Zamawiającego. 

 

 

  

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                   WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do umowy:  

1. Szczegółowy Harmonogram prac wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Przygotowała: J. Bazan 



 


