Znak: GBP-16/2014
                                                                                                 Wzór umowy -Załącznik  Nr  7  do SIWZ

UMOWA 

Na "Modernizację i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk"
zawarta w dniu ………………… 2014 r. 

pomiędzy 

Gminną Biblioteką Publiczną w Samsonowie 
z siedzibą w budynku Szkoły Podstawowej, przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

Samsonów 24 B, 26-050 Zagnańsk 

reprezentowaną przez:

Stellę Ślefarską – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

….……………………………………………………………………………………………… reprezentowaną przez:

………………………………………………….………………………………………………

NIP: ………………………………, REGON: ………………………………………

zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr………..z dnia .….2014 r.                                                                                                                                                                                                     prowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia   29 stycznia 2004 r. 
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz.907, ze zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

I. Zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych, wyposażenie budynku wraz 
z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn "Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, 
gm. Zagnańsk" zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym oraz szczegółowym opisem zamówienia (specyfikacja techniczna wyposażenia).
II. Zadanie pn.: "Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk” realizowane jest 
w ramach programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z budżetu państwa.
III. Opis przedmiotu zamówienia.

I. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

· 71000000 – 8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

· 71320000 – 7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

· 71420000 – 8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

· 71520000 – 9 Usługi nadzoru budowlanego

· 71540000 – 5 Usługi zarządzania budową

· 45000000 – 7 Roboty budowlane

· 45100000 – 8 Przygotowanie terenu pod budowę

· 45110000 – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

· 45200000 – 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

· 45300000 – 0 Roboty instalacyjne w budynkach

· 45400000 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

· 51000000 – 9 Usługi instalowania ( z wyjątkiem oprogramowania komputerowego)

· 72000000 – 5 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowania oprogramowania, internetowe i wsparcia

II. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robót budowlanych wraz 
z  wyposażeniem budynku i  zagospodarowaniem terenu w ramach zadania pn.: "Modernizacja 
i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Samsonowie, gm. Zagnańsk” zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym oraz  
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna wyposażenia).
III. Zadanie pn.: "Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk” dofinansowane jest w ramach programu Wieloletniego Kultura + Priorytet Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek 
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z budżetu państwa.
IV. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Etap I – faza projektowa:

1) Inwentaryzację obiektu komplet,

2) Opracowanie mapy do celów projektowych.

3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego, wszelkich niezbędnych warunków technicznych 
(wod.-kan., energetycznych, gazowych);

4) Opracowanie projektu rozbiórek – 4 egz.

5) Opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania decyzji o pozwoleniu 
na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zakresem opisanym w SIWZ, programie funkcjonalno-użytkowym  pn.: "Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk” 
oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna wyposażenia) 
w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6) Projekt budowlany należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami), 
a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129) wraz z uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na budowę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa oraz zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku przyłączy) 
w zakresie umożliwiającym realizację robót budowlanych – wykonany w 5 egzemplarzach;

7) Opracowanie projektu wykonawczego wszystkich branż, przedmiarów robót zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ustawą Prawo budowlane z dnia 
7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), ustawą z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013, poz. 260 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);  

8) Wykonanie dokumentacji geotechnicznej podłoża gruntowego;

9) Przedmiar robót i kosztorys ofertowy uwzględniający cenę ryczałtową zawartą w ofercie 
(wg słownika CPV) – wykonany po 2 egzemplarze;

10) W toku procesu projektowania:

a) Udostępnienie dokumentacji projektowej,

b) Przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę;

11) Opracowanie wizualizacji projektu oraz informacji BIOZ, opinii technicznych, ekspertyz 
i badań zgodnie z wymogami programu funkcjonalno – użytkowego oraz ewentualnych odstępstw w toku procesu projektowania  na podstawie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 tj. ze zm.);

12) Opracowanie dokumentacji projektowej odrębnej oraz uzyskanie zgody kpl. (decyzji) 
w przypadku ingerencji w pas drogi wojewódzkiej ( dot. zjazdu i miejsc postojowych);

13) Opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego (na kwotę ryczałtową podaną 
w ofercie) robót budowlanych i przedłożenie do zatwierdzenia przez Zamawiającego;

14) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę frontowej części budynku oraz zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę;

15) Opłaty za warunki, uzgodnienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do realizacji zadania 
po stronie Wykonawcy;

Etap II – faza wykonania robót budowlanych:

1) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę i zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, Harmonogramem rzeczowo – finansowym robót budowlanych, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ oraz programu funkcjonalno - użytkowego;
2) Wykonanie robót budowlanych polegających na:
a)  rozbiórce: 
· istniejącego ogrodzenia działki w całości;
· budynku istniejącego - segment frontowy w całości;
· budynku istniejącego – łącznik - ściana zachodnia łącznika pozostanie jako część nowoprojektowanej rozbudowy obiektu, a pozostałe elementy powinny zostać wyburzone 
i zutylizowane;
· posadzek w całym obiekcie (w budynku istniejącym – segment tylni); 
· zbędnych ścian działowych (w budynku istniejącym – segment tylni); 
· skucie starych tynków (w budynku istniejącym – segment tylni); 
· ścian szczytowych powyżej stropu I piętra (w budynku istniejącym – segment tylni); 
· więźby dachowej oraz pokrycia dachu (w budynku istniejącym – segment tylni);
· orynnowania dachu (w budynku istniejącym – segment tylni); 
· wyburzeniu (w budynku istniejącym – segment tylni) wewnętrznych schodów;
· wyburzeniu schodów zewnętrznych; 

· wyburzeniu zbędnych kominów wentylacyjnych;
· usunięciu (w budynku istniejącym – segment tylni) wszystkich instalacji wewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów okiennych;
· likwidacja lukswerów;

b) utylizacji materiałów z rozbiórki;
c) wybudowaniu:

· fundamentu (elementów dobudowywanych);
· ścian fundamentowych (jw.); 

· ścian zewnętrznych nowoprojektowanych nośnych i osłonowych nadziemia;

· ścian wewnętrznych nowoprojektowanych nośnych; 
· ścianek wewnętrznych nowoprojektowanych działowych; 
· kominy dymowe i wentylacyjne przemurować od poziomu stropu I piętra;
· dachu - więźba dachowa wraz z pokryciem z dodatkowym ociepleniem na stropie piętra;

· nadproży okiennych i drzwiowych w ścianach istniejących dla otworów nowoprojektowanych stalowych;
· stropów nowoprojektowanych (strop istniejący należy wzmocnić aby poprawnie pracował pod zwiększonym obciążeniem wynikającym ze zmiany funkcji budynku;

· Schody zewnętrzne betonowe, wylewane;

· Schody wewnętrzne o konstrukcji żelbetowej;

· tarasu o konstrukcji żelbetowej;

· pomieszczenia czytelni (tzw. ogród zimowy). Pomieszczenie czytelni tworzyć będzie systemowa konstrukcja typowa dla ogrodów zimowych. Profile nośne: systemowe termoizolowane profile aluminiowe. Wyposażone w uszczelki i system kanalików 
do odprowadzenia wody. Ściany oraz dach wykonane ze szkła zespolonego składającego się 
z szyby niskoemisyjnej oraz bezpiecznej (klejonej). Konstrukcja musi zagwarantować ciepło w zimowe dni. Materiał, z którego jest wykonana, zarówno szkło jak i profile aluminiowe muszą dobrze izolować wnętrze od warunków zewnętrznych. W czytelni należy zastosować system ogrzewania podłogowego;

· przyłączy:
-wodociągowych,

- kanalizacyjnych,

- energetycznych,

- gazowych,

- telekomunikacyjnych,

- informatycznych;

· projektowanego zjazdu z drogi publicznej (droga wojewódzka);

· Platformy - Standardowy dźwig elektryczny o udźwigu 630kg (8 osób). Produkowany zgodnie z normami ISO 9001, spełniający wymagania europejskiej Dyrektywy Dźwigowej 95/16/WE

d) remoncie, pracach naprawczych, wymianie:
· ściany fundamentowe - w ścianach istniejących należy uzupełnić braki w zaprawie 
i na osuszony mur zastosować izolację przeciwwilgociową oraz termiczną;
· ściany zewnętrzne nośne i osłonowe nadziemia - ściany zewnętrzne istniejące należy osuszyć, ocieplić i otynkować, rysy i pęknięcia naprawić;
· w ścianach wewnętrznych istniejących należy naprawić rysy i spękania konstrukcyjne, ściany osuszyć, tynki wymienić;

· wymienić tynki wewnętrzne na tynki cementowo.-wapienne (malowane farbami lateksowymi z dwukrotnym szpachlowaniem całości);

· naprawa rys i spękania kominów istniejących;

· w stropach istniejących naprawa miejscowych rys i spękań;

· strop należy wzmocnić aby poprawnie pracował pod zwiększonym obciążeniem wynikających ze zmiany funkcji budynku;

· kominy dymowe i wentylacyjne -  naprawa  rys i spękań oraz przemurowanie kominów ponad  połacią dachową; 

· wzmocnieniu lub częściowej wymianie istniejących stropów po uwzględnieniu obciążeń wynikających z aktualnej funkcji pomieszczeń;

· wykuciu nowych otworów w ścianach nośnych z odpowiednim ich wzmocnieniem;

e) pracach budowlanych i wykończeniowych:

· ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z zewnętrzną wyprawą elewacyjną tynkiem cienkowarstwowym (sylikatowo – sylikonowym);

· od wewnątrz nowym  tynkiem  cementowo.-wapiennym wraz z wykonaniem dwuwarstwowej gładzi gipsowej z malowaniem farbami lateksowymi;

· systemowe sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych lub równoważne z wydzieloną przestrzenią instalacyjną;

· instalacje zabudować płytami GK

· wykończenie stropu I piętra (strych);

· obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe metalowe;

· posadzki piwnicy, posadzki parteru, posadzki piętra (posadzki nowoprojektowane na gruncie)

· posadzki z płytek i wykładzin PCV

· wykonanie instalacji:

-wodociągowych,

- kanalizacyjnych,

- elektrycznych,

- gazowych,
- CO wraz z kotłownią,

- telekomunikacyjnych,

- informatycznych (komputerowych);

· odprowadzeniu wód opadowych;
· okna w budynku PCV, kolor, kolor dwustronny, typowe lub wykonane indywidualnie zgodnie z załączonym wykazem. Stolarka okienna wyposażona w nawietrzaki. Okna powinny mieć powierzchnię gładką, łatwą do utrzymania czystości. Szyby w oknach ze szkła bezpiecznego, współczynnik przenikania 1.0;

f) zagospodarowaniu terenu:
· ogrodzenie terenu z furtką i bramą wjazdową;

· drogi i chodniki miejsca parkingowe [Konstrukcję nawierzchni zaprojektować zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz.430 ze zm)];

· ukształtowanie terenów zielonych poprzez wykonanie trawników oraz nasadzeń krzewów, drzew i kwiatów;

· fontanna;

· humusowanie wraz z obsianiem trawą;

g) Elementy wyposażenia zgodne z wymogami użyteczności publicznej (atesty), wyposażenie i montaż zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszej umowy.
h) wykonanie pozostałych prac koniecznych do prawidłowego funkcjonowania budynku.

Etap III –uzyskanie pozwolenia na użytkowanie:

1) Przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami prawa, związanych z oddaniem obiektu do użytkowania, oraz uzyskanie odbiorów niezbędnych do pozwolenia na użytkowanie, decyzji UDT (winda, kotłownia), doprowadzenie do zawarcia umów z dostawcami mediów;

2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po uprzednim  opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa  P.poż. oraz wyposażenie obiektu w gaśnice, oznakowanie i inne wymagane przepisami prawa;

3) Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku oraz dokumentacji powykonawczej i geodezyjnych pomiarów powykonawczych.
4) Założenie książki obiektu budowlanego.
5) Koszty w/w formalności po stronie wykonawcy.
6) Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu zamówienia.

Dodatkowe wymagania:

1. Zapewnienie kierownika budowy, kierowników robót wymaganych branż 
oraz nadzoru autorskiego projektantów, w cenie oferty.
2. Wykonawca na własny koszt zapewni media (woda, prąd, gaz i inne) niezbędne 
do realizacji przedmiotu zamówienia.
Rozliczenie odbędzie się na podstawie podliczników, zamontowanych przez Wykonawcę.

3. Utrzymanie i ochrona obiektu przez cały okres realizacji zadania po stronie Wykonawcy (wraz z kosztami poniesionymi w tym zakresie) ze względu na termin dofinansowania, odbiór może nastąpić w miesiącu sierpniu w roku 2015.

§ 2.
1. Obowiązki Zamawiającego:

a. Dostarczenie dokumentacji: program funkcjonalno – użytkowy, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
b. Protokolarne przekazanie placu budowy,
c. Dokonanie odbioru wykonywanych prac na warunkach określonych w §10 niniejszej umowy,

d. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

e. Zapłata należnego wynagrodzenia.

2. Obowiązki Wykonawcy:

2.1 Prawidłowa realizacja przedmiotu umowy  zgodnie z:

a. ofertą Wykonawcy 
b. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

c. programem funkcjonalno – użytkowym, 

d. szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (Specyfikacja techniczna wyposażenia),
e. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i Prawa budowlanego;

f. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

g. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, z należytą starannością oraz ustalonymi zwyczajami,

             włącznie z dokonaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa budowlanego, 
             zawiadomień oraz uzyskaniem ewentualnych decyzji w imieniu inwestora wraz z pokryciem  
             związanych  z  tym kosztów,

2.2. Protokolarne przejęcie placu budowy od Zamawiającego. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień wraz z uzyskaniem stosownych decyzji. Wykonawca na własny koszt oznakuje 
i zabezpieczy miejsce robót,
2.3 Powiadomienie zarządców sieci o planowanym rozpoczęciu  robót  i ewentualne  koszty z tym związane w zakresie Wykonawcy.

2.4. Zapewnienie nadzoru nad robotami przez wykwalifikowane kierownictwo tzn. Kierownik (cy) budowy powinni posiadać uprawnienia budowlane w specjalnościach określonych w siwz,

2.5. Wykonawca na własny koszt dokona rozliczenia zużycia energii elektrycznej, gazu,  wody 
z odprowadzeniem ścieków na cele budowy. Wykonawca na własny koszt zamontuje urządzenia pomiarowe oraz zawrze umowy z dostawcami mediów na czas realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wywóz i utylizacja odpadów odbędzie się na koszt Wykonawcy.
2.6. Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót wraz 
z ponoszeniem ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb.
2.7. Utrzymanie i ochrona obiektu przez cały okres realizacji zadania po stronie Wykonawcy (wraz 
z kosztami poniesionymi w tym zakresie) ze względu na termin dofinansowania, odbiór może nastąpić w miesiącu sierpniu w roku 2015.

2.8. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie objętym pracami, na zasadach ogólnych od chwili przekazania terenu budowy; Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest w toku realizacji w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

2.9. Zapewnienie, aby materiały odpowiadały: polskim normom, wymaganiom programu funkcjonalno - użytkowego i specyfikacji technicznej, wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie a także były zgodne z wymogami użyteczności publicznej,

2.10. Niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich zaistniałych przeszkodach 
i trudnościach wpływających na jakość wykonywanych robót albo opóźnienie lub przyspieszenie terminu zakończenia robót, 

2.11.Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie niezbędną obsługę geodezyjną prowadzonych 
 robót, wraz z inwentaryzacją powykonawczą dla wszystkich branż, 

2.12.Terminowe  usuwanie usterek powstałych z winy Wykonawcy i  stwierdzonych przez nadzór 
 w czasie trwania robót,

2.13. Udzielenie stosownych gwarancji (36 miesięcy),

2.14. Likwidacja własnych urządzeń zagospodarowania placu budowy, zapleczy technologicznych. Wykonawca wycofa z budowy wszystkie środki produkcji oraz załogę w terminie nie później niż 14 dni od zakończenia robót i odbioru końcowego. Wykonawca poniesie koszty doprowadzenia przyległego terenu do stanu pierwotnego zgodnie z warunkami zarządcy ulicy lub terenu,

2.15. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania polisy/innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ważnego w okresie obowiązywania umowy,

2.16.Wykonawca zobowiązuje się umożliwić Zamawiającemu w każdym czasie przeprowadzenie kontroli realizowanego zadania, stosowanych w toku realizacji wyrobów oraz wszelkich okoliczności dotyczących bezpośrednio przedmiotu umowy.

§ 3

Terminy realizacji robót

1.Termin rozpoczęcia robót od dnia podpisania umowy. Zamawiający przekaże  teren budowy
    w dniu podpisania umowy.
2.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 lipca 2015 r.
3.Zamawiający nie dopuszcza zmiany  terminu realizacji zamówienia. 
§ 4.
Materiały

1.Przy doborze materiałów należy posługiwać się parametrami technicznymi opisanymi w programie funkcjonalno – użytkowym oraz specyfikacją techniczną wyposażenia.
2. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  do zatwierdzenia poszczególne materiały z wyszczególnieniem ich producenta oraz parametrów. Tylko materiały zatwierdzone przez Zamawiającego mogą być wbudowane.

3. Materiały, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym art.10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia, programu funkcjonalno – użytkowego oraz specyfikacji technicznej wyposażenia.
4. Materiały, które nie są określonej jakości będą odrzucone. Każda robota, w której wykorzystano odrzucone materiały nie zostanie przyjęta.

5.Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku 
do wskazanych materiałów: kopie faktur zakupu wraz z deklaracją zgodności lub certyfikatem zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną.

§ 5.

Nadzór

1. Nadzór nad pracami objętymi umową pełnić będzie ze strony Zamawiającego Inspektor Nadzoru - ……………………………… uprawnienia budowlane  nr …………………….. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru bez zgody Wykonawcy, niezwłocznie powiadamiając go o tym na piśmie. 

3. Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania nadanego mu przez Zamawiającego. 

4. Inspektor nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z ilością 
i jakością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową wykonania robót. 

5. Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących robót zamiennych 
w imieniu Zamawiającego bez jego zgody i pisemnego potwierdzenia. 

6. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania zobowiązań wynikających 
z treści niniejszej umowy. 

7. Inspektor nadzoru ma obowiązek wstrzymać roboty, jeżeli są one realizowane niezgodnie 
z dokumentacją techniczną, przepisami Prawa budowlanego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej lub obowiązującymi Polskimi Normami.

8. Zgodnie z niniejszą umową przedstawicielem Wykonawcy na terenie wykonywanych robót będzie kierownik budowy.

9. Kierownikiem/ami budowy z ramienia Wykonawcy będzie(ą) ………, posiadający uprawnienia budowlane w branży: konstrukcyjno - budowlane nr ………………,sieci i instalacji wodociągowej i sanitarnej nr…………….., gazowej nr …………………,elektrycznej i energetycznej, teletechnicznej  nr.. ……………………,.     

10. Wykonawca na swój koszt ustanawia kierowników robót branżowych zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za których zachowania i działania bierze pełną odpowiedzialność.

11. Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana kierownika budowy / kierownika branżowego wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu

       umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości: brutto: ...................................... PLN 

       w tym: kwota  netto wynosi:........................ PLN ,obowiązujący  VAT wynosi ...............................   
       PLN, tj. 23 %.
2. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust.1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów kompleksowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1.
3. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności Oferty oraz stawek i cen wymienionych w Ofercie, które powinny pokryć wszystkie jego zobowiązania kontraktowe, a także wszystko co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek, oprócz takich jakie wyraźnie zostały wyłączone Umową z zakresu zobowiązań Wykonawcy. 

4. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane  i odebrane roboty nastąpi na podstawie dwóch faktur: jednej częściowej i jednej końcowej:

a) faktura częściowa w wysokości 50% wartości zamówienia po wykonaniu i odebraniu 
co    najmniej 55% przedmiotu zamówienia lecz nie więcej niż ………………
b)  faktura końcowa za pozostałą część inwestycji w wysokości …………………
d) Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie:

- protokół odbioru częściowego z zestawieniem rzeczowo - finansowym wykonania robót, potwierdzone przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego,
-   pozwolenie na budowę;
      e)  Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie:

 -   pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę o zakończeniu zadania;

 - końcowy protokół odbioru robót podpisany przez wszystkich członków powołanej 
  do tego celu komisji;

 - zestawienie rzeczowo - finansowe i kosztorys powykonawczy wykonania robót, 
  potwierdzone przez kierownika  budowy i inspektora nadzoru;

 -   geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanych robót;
 - potwierdzenie zapłaty wszystkich należności za wykonane roboty budowlane, usługi 
  i dostawy Podwykonawcom.
 -  uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu użyteczności publicznej.
5. Faktury wystawiane będą oddzielnie dla robót podstawowych wynikających z niniejszej umowy 
i oddzielnie dla ewentualnych robót uzupełniających.

6. Zapłata faktur nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  nr …………………,
w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz ze sprawdzonym i zatwierdzonym przez inspektora nadzoru protokołem odbioru dołączonym do faktury.

7. Płatność nastąpi po uprzednim sprawdzeniu faktury przez Zamawiającego pod względem merytorycznym i rachunkowym.

8. Za usługi nie wykonane (uznane w trakcie robót jako zbędne), a objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje.
§ 7

Zmiana zakresu robót, roboty zamienne i dodatkowe

 1 .  Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zmian zakresu przedmiotu umowy.

 2.  Wartość robót zostanie ustalona w oparciu o zakres wyłączony i stosowne 
      pozycje kosztorysu ofertowego.

 3. W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego o kwoty wynikające 
      z niewykonanych robót i ustalenie jego nowej wysokości w aneksie do umowy.

4.  Zamawiający dopuszcza  na wniosek jednej ze stron wykonanie robót zamiennych (tj. robót nie
     wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia i nie stanowiących jego rozszerzenia)
     polegających na zamianie materiałów, rodzaju zastosowanych urządzeń, rozwiązań technicznych,
     technologii wykonania w celu ulepszenia przedmiotu zamówienia, poprawienia jego
     funkcjonalność lub zmniejszenia kosztów realizacji inwestycji bądź z powodu braku dostępności
     na rynku przewidzianych w projekcie materiałów przy jednoczesnym zachowaniu jakości,
    funkcjonalności i parametrów nie gorszych niż  przewidzianych w pierwotnej dokumentacji.
5. Realizacja robót zamiennych poprzedzona zostanie sporządzeniem protokołu konieczności   
     podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora Nadzoru, oraz  Zamawiającego i ewentualnie     
     Projektanta.
6. Wykonawcy nie wolno wykonywać robót zamiennych bez pisemnej zgody Zamawiającego  
      (zatwierdzenia przez niego protokołu konieczności).

7. Przed przystąpieniem do wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu robót zamiennych opracowanego na  podstawie projektu zamiennego (w przypadku konieczności jego wykonania). Kosztorysy obejmujące zakres robót zamiennych będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

a) roboty zamienne wycenione będą na podstawie cen i wskaźników cenotwórczych zawartych 
w  kosztorysach ofertowych, a w przypadku gdy nie jest to możliwe na podstawie obowiązujących katalogów nakładów rzeczowych lub na podstawie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru wycen własnych wykonawcy dokonanych o czynniki cenotwórcze zawarte w kosztorysach ofertowych,

b) jednostkowe ceny materiałów i pracy sprzętu przyjmowane będą według stawek przyjętych 
w kosztorysie ofertowym (a w przypadku ich braku przyjmowane będą wg. cen producenta materiałów),

8. W przypadku gdy wprowadzenie robót zamiennych spowoduje zmianę kosztów wykonania
      przedmiotu umowy na powyższą okoliczność sporządzony zostanie właściwy aneks do umowy.
§ 8
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej oraz wyraźnej woli obydwu Stron  pod rygorem nieważności.

2. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie:

a)   zmiany zakresu robót- jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana  taka stanie się 
      konieczna z przyczyn technicznych,

b)  zmiany wynagrodzenia – jeżeli nastąpi zmiana robót lub wystąpią roboty  zamienne  generujące 
      zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości  stawki podatku VAT.

c)   zmian przewidzianych zapisami umowy lub SIWZ.

3.   Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach:

 -    gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,

 -    wystąpienie zdarzeń losowych (powstałe na wskutek działań natury) ,
 -    wystąpienie zdarzeń zakłócających prawidłową realizację zadania, zgodną z wymogami instytucji     współfinansujących realizację przedmiotu zadania. 
 -  wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji 
     współfinansujących realizację przedmiotu umowy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia.
§ 9

Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami
1. W zakresie wskazanym  w ofercie Wykonawca  jest uprawniony do powierzenia  podwykonawcom wykonania części zamówienia.
2. Umowa  o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane  zawierana  przez Wykonawcę  z podwykonawcą musi  spełniać  wymagania  określone  w SIWZ.
3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której są roboty budowlane, i jej zmian.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich  zmian.
5. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania  projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza  pisemne  zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy w przypadku gdy:
a. projekt umowy nie spełnia wymagań  określonych w SIWZ,
b. termin zapłaty  wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest dłuższy niż 30 dni od dnia  doręczenia  wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury/ rachunku  potwierdzającej wykonanie zleconej  roboty budowlanej.
6. Milczenie Zamawiającego  po otrzymaniu projektu  umowy o podwykonawstwo, uważa się  
za akceptację projektu umowy z dniem upływu terminu o którym mowa w ust.4. 
7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej  umowy o podwykonawstwo 
w terminie  7 dni  od dnia jej zawarcia. Kopię  za zgodność z oryginałem poświadcza przedkładający.
8. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia  otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której  przedmiotem są roboty budowlane jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego  sprzeciwu 
w przypadku gdy:
a. umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ (Rozdział VIII ust.1 pkt.1.4 i ust.3),
b. termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  faktury / rachunku potwierdzającej wykonanie  zleconej roboty budowlanej.
9. Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, której            przedmiotem są  roboty budowlane uważa się za akceptację umowy z dniem upływu terminu 
o którym mowa w  ust.7.
10. Postanowienia ust. 2 - 8 stosuje odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
11. W związku z tym, iż umowa z Wykonawcą przewiduje zapłatę wynagrodzenia w częściach- warunkiem zapłaty  przez  Zamawiającego  końcowej części należnego Wykonawcy   wynagrodzenia  za odebrane roboty jest przedstawienie  dowodów zapłaty wymagalnego  wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji  odebranych robót budowlanych, usług i dostaw.
12. Zamawiający  dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
     podwykonawcom na zasadach określonych w art. 143 c ustawy Pzp. 
13. W przypadku gdy  zajdą przesłanki bezpośredniej zapłaty  wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, zapłata tego wynagrodzenia nastąpi 
w terminie 30 dni od dnia w którym upłynął  termin  do złożenia  przez Wykonawcę dowodów zapłaty o którym  mowa w ust.10.
14. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami należy przestrzegać następujących zasad:
a. przedmiot umowy winien być określony poprzez  odesłanie do dokumentacji będącej przedmiotem  niniejszej umowy, w sposób  który pozwoli na ustalenie  Zamawiającemu jaka  część robót  została  zlecona  dalszemu  podwykonawcy,
b. wynagrodzenie należne  dalszemu  podwykonawcy nie może przekraczać wynagrodzenia, które za zleconą część  robót miał otrzymać  podwykonawca i Wykonawca,
c. termin  wykonania robót nie może naruszać terminów , którymi  związany jest Wykonawca 
z Zamawiającym na podstawie niniejszej umowy,

d. termin zapłaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy  nie może być dłuższy niż 24 dni 
od dnia  doręczenia faktury.
Żadne  z postanowień umowy nie  może być sprzeczne z treścią niniejszej umowy w szczególności modyfikować obowiązków i uprawnień Zamawiającego i Wykonawcy określonych niniejszą umową. 

§ 10
Odbiory

1 Odbiory częściowe poszczególnych elementów robót ulegających zakryciu odbywać się będą nie później niż 3 dni od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę oraz wpis do dziennika budowy.

2. Zgłoszenie zakończenia całości robót odbędzie się przez dokonanie wpisu do dziennika budowy oraz zawiadomienie Zamawiającego na piśmie.

3. Wykonawca przed odbiorem końcowym dostarczy Zamawiającemu komplet poniżej 
w/w dokumentów tj.:  

· dziennik budowy

· oświadczenie kierownika budowy ,że roboty zostały wykonane zgodnie z projektem 
oraz zakresem umownym, 

· rozliczenie rzeczowe i finansowe w rozbiciu na poszczególne branże,

· kosztorys powykonawczy,

· inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

· atesty na wbudowane materiały,
· atesty na elementy wyposażenia
· protokoły odbioru robót branżowych w trakcie realizacji inwestycji ( Wodociągi Kieleckie, Zakład Gazowniczy, Energetyczny itp.),
· decyzja UDT zezwalająca na eksploatację urządzeń (winda, kotłownia) wraz z księgą rewizyjną urządzenia,
· pozwolenie na użytkowanie obiektu użyteczności publicznej;
4. Zamawiający w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę całkowitego zakończenia robót przystąpi do dokonania odbioru przedmiotu umowy.

5. Za datę odbioru uważać się będzie datę spisania protokołu końcowego odbioru robót. 

6. Zamawiający zobowiązuje się do odebrania wykonanego przedmiotu po zgłoszeniu gotowości odbioru przez Wykonawcę.

7. W przypadku gdy wykonane roboty nie spełniają wymagań norm branżowych , Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek.

8. W razie zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru robót, które nie są zgodne z normami branżowymi, Zamawiający może powstrzymać się od dokonania odbioru do czasu usunięcia usterek przez Wykonawcę. Jeśli usterki nie zostaną usunięte do czasu upływu terminu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca od chwili upływu tego terminu będzie pozostawał
 w opóźnieniu co do zakończenia robót.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ………………………..…., co stanowi 10%  wartości umowy brutto. 

2. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie zostało wniesione w dniu .........................2014 r. w jednej z form określonych  
art. 148 ust. 1. Ustawy Prawo Zamówień Publicznej tj. w formie .......................................... 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym będzie ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy wykonawcy.
5. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

6. Zabezpieczenie obejmuje w szczególności odpowiedzialność za  wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, przekroczenie terminu wykonania zamówienia, przekroczenie terminu usunięcia wad 
i usterek. Strony ustalają, że wniesione  zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone na następujących  zasadach:

a. 70% zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie  do 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego, i uznaniu przez Zamawiającego że przedmiot zamówienia został należycie wykonany,

b. 30% stanowiące zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócone 
nie później niż w  15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
6. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 12

Gwarancja

1. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na placu budowy i za metody użyte przy budowie.

2. Wykonawca odpowiada za jakość wykonanych robót i udziela na wykonany przedmiot umowy 
3 letniej gwarancji i rękojmi od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Wykonawca gwarantuje i zapewnia, iż przedmiot umowy i wszystkie jego elementy składowe nie wykazują przy przekazaniu żadnych wad.

4. Wadą w myśl niniejszej umowy jest również każde odstępstwo od SIWZ oraz innych dokumentów stanowiących integralną część umowy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny po dokonaniu odbioru.

5. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego na swój koszt usuwać wszelkie wady i usterki na obiekcie będące rezultatem złej jakości wykonanych robót.

6. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach i wadach w terminie 
do 1 miesiąca od dnia ich ujawnienia. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że przystąpi do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od chwili  zgłoszenia ( pisemnie lub faksem). Wady i usterki usunięte zostaną niezwłocznie w terminie do 10 dni. Termin przystąpienia do usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego. O fakcie usunięcia usterek Wykonawca powiadomi Zamawiającego.

8. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.

9. W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć 
je na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikających z gwarancji. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

10. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w terminie, Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z § 13 ust.2 niniejszej umowy.
11. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przenieść na niego wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonych przez dostawców wyrobów, maszyn i urządzeń stosowanych (montowanych) przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydając w tym celu Zamawiającemu właściwe dokumenty gwarancyjne, najpóźniej do chwili podpisywania protokołu odbioru końcowego.

12. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym 
za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego Podwykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 13

Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie, nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy  w formie kar umownych.

2. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:

a) w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca;

b) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 3 ust.2 Umowy, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia,

c) w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji lub rękojmi, za każdy dzień zwłoki liczony 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia
3. W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia inwestycji i utraty dotacji przez Zamawiającego z przyczyn  zależnych  od Wykonawcy, Wykonawca  zwróci wysokość utraconej dotacji – (Zadanie pod nazwą "Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby nowej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie, gm. Zagnańsk"
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnej mu kary z dowolnej  należności   
 przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającego.

5.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego
 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego ale innych niż podano
 w § 14 ust.1.

6. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać  Zamawiającego prawa   

       żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość 
       poniesionej szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§ 14

Odstąpienie od umowy

 1     Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a. Wykonawca nie stawił się do przekazania placu budowy, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

b. jeżeli rozpoczęcie realizacja lub zakończenie  poszczególnych części  lub całości przedmiotu umowy opóźnia się  z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany 
w sposób wadliwy lub niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i dokumentacją techniczną, w takim przypadku Zamawiający może odstąpić od umowy i powierzyć  poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi,

c.  wykonawca nadal nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne pomimo, zgłoszenia 
            przez Zamawiającego zastrzeżeń w tym zakresie,
d.  w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych  
 okolicznościach ( art.145 ustawy pzp). W  tym przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie 
 wynagrodzenia należnego z tytułu  wykonania części umowy.  

e. został złożony wniosek o upadłość lub ogłoszona likwidacja Wykonawcy lub jego  
     przedsiębiorstwa,

f. został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, lub zrzeczenia się przez Wykonawcę  
           majątku na rzecz Wierzycieli w przypadku zagrażającym  wykonanie zadania.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia . 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a. w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 
           sporządzi szczegółowy protokół robót w toku wg. stanu na dzień odstąpienia (inwentaryzacje)

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty i plac budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym  
          na koszt strony która spowodowała odstąpienie, 

c. Wykonawca sporządzi wykaz, oraz zabezpieczy te materiały, które nie mogą być wykorzystane 
           przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie   
           od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane roboty, zafakturowane materiały, atesty, 
           gwarancje oraz wszelkie dokumenty związane z realizacją umowy, 

e. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni usunie z terenu budowy  
     urządzenia.  Nie wywiązanie  się Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszym     
     punkcie w wymaganym terminie upoważnia Zamawiającego do jednostronnego dokonania 
     czynności powyżej opisanych z wszelkimi  skutkami prawnymi i kosztami.

f. Wykonawca pokryje koszty otrzymanej przez Zamawiającego dotacji  za nie wywiązanie 
się  z przedmiotu umowy.
5.W przypadku odstąpienia od umowy lub przerwania realizacji zadania przez Zamawiającego, 
   z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany:

       a. odebrać wykonane roboty

       b .zapłacić za wykonane roboty

 c. zapłacić za zabezpieczenie przerwanych robót.

§ 15
Spory

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych z  realizacji niniejszej umowy.

2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

3. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wykonania zadania objętego projektem stanowiącym część składową umowy.

§ 16

Ustalenia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
2. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują  się działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych zwyczajów.

3. O ile postanowienia Umowy nie przewidują inaczej, wszelkie dokumenty związane 
z wykonywaniem Umowy, w tym oświadczenia i zawiadomienia składane przez Strony 
w związku z Umową powinny być przekazywane bezpośrednio, pocztą kurierską lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Strony dopuszczają możliwość przekazywania sobie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem faksu, jednakże powołanie się przez którąkolwiek ze Stron na fakt doręczenia pisma drugiej Stronie będzie skuteczne pod warunkiem otrzymania podpisanego zwrotnego poświadczenia odbioru. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

5. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne 
z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

6. Wszelkie zmiany  niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,1 egz. dla Wykonawcy, 3 egz. dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy: 

1. Szczegółowy Harmonogram prac wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Oferta Wykonawcy.
3. Program funkcjonalno – użytkowy.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
5. SIWZ
ZAMAWIAJĄCY:                                                                              WYKONAWCA:

Przygotował: Grzegorz Milcarz
