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Załącznik Nr 7 do SIWZ

Umowa Nr  ......../ZP/2015
Na rozbudowę drogi i budowę chodnika w pasie drogi gminnej ul. Dębowa 
w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk w ramach Narodowego Programu przebudowy Dróg  Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

zawarta w dniu ……………..2015 r. pomiędzy Gminą Zagnańsk, ul. Spacerowa 8, 26 – 050 Zagnańsk reprezentowaną przez:
Roberta Kaszubę - Kierownika Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych na podstawie Zarządzenia Nr 16/2015 Wójta Gminy Zagnańsk 
z dnia 2 lutego 2015 r.
Przy kontrasygnacie: Roberta Szechnickiego - Skarbnika Gminy Zagnańsk
zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającą”

a

………….…….………………………………………………………………………………
………….…….…………………………………………………………………………………
………….…….…………………………………………………………………………………
………….…….…………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

 § 1.
1. W oparciu o przeprowadzony w dniu ………… r. przetarg nieograniczony, zgodnie                    z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                                (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – zwanej dalej „p.z.p.”, ogłoszony  
w Biuletynie Zamówień publicznych nr …………….., z dnia ……………..Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: 
„Rozbudowa drogi i budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w msc. 
Kaniów, gm. Zagnańsk” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg  
Lokalnych – Etap II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
2. Nadzór (nadzór inwestorski) nad pracami, o których mowa w § 2 niniejszej umowy,                 w imieniu Zamawiającego będzie dokonywał podmiot lub osoba uprawniona przez Zamawiającego, o której mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
§ 2.
Zakres robót budowlanych dla przedmiotu zamówienia pod nawą określoną w § 1 ust. 1. 
jest  dofinansowany  środkami  pochodzącymi z Budżetu Państwa -   realizowany w ramach 
Programu Wieloletniego p.n. „Narodowy program Przebudowy Dróg  Lokalnych – Etap 
II. Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.
I. Zakres prac w szczególności obejmuje m.in.:

ZADANIE NR 1 –  ROZBUDOWA  DROGI  I BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI GMINNEJ NA UL. DĘBOWEJ W MSC KANIÓW

1.  Branża drogowa

1.1. rozbudowa drogi od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0303T na długości ok.  
        125,55m, w tym poszerzenie istniejącej jezdni do szerokości 5m,

1.2.  demontaż istniejącego chodnika z płyt betonowych,

1.3. wykonanie chodnika o szerokości 2 m, z kostki  betonowej wibroprasowanej grubości 8cm koloru czerwonego o pow.310 m2, 

1.4. wykonanie zjazdów na posesje z betonowej kostki prasowanej grubości 8cm koloru 
        szarego, 

1.5. wykonanie rozbiórki drewnianego niezamieszkałego budynku zlokalizowanego w pasie 
        drogowym kolidującego z projektowaną linią teletechniczną oraz projektowanym 
       gazociągiem,

1.6.  wycinka drzew kolidujących z rozbudową drogi wraz z  karczowaniem  krzaków,

1.7.  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego:

       a) dostawa i montaż elektronicznej sygnalizacji ostrzegawczej solarnej na jednym 
              wysięgniku (dwustronnej) - 1szt. Po stronie Wykonawcy opracowanie dokumentacji, 
              uzyskanie uzgodnień, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, załatwienie czynności 
              formalno prawnych dot. funkcjonowania urządzenia (lokalizacja zostanie ustalona 
              z  Zamawiającym),
       b) dostawa i montaż progu zwalniającego (montaż w uzgodnieniu z Zamawiającym),

       c) pozostałe oznakowanie  zgodnie z dokumentacją projektowo – wykonawczą.

1.8.przeniesienia krzyża ( na odległość 5 m w głąb działki) znajdującego się przy skrzyżowaniu ul. Dębowej z drogą powiatową Nr 0303T. Lokalizację wskaże Zamawiający Po stronie Wykonawcy należy uzyskanie/załatwienie wszelkich formalności prawnych związanych z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji celem wykonania przedmiotowych prac zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane, oraz  wyłożenie  terenu w obrębie  krzyża kostką betonową koloru czerwonego o pow. 20 m2.
2.   Branża gazowa
2.1. wykonanie przebudowy gazociągu średniego ciśnienia z rur dn 63x5,8mm PE100 SDR 11              
      o długości 121m 

2.2. wykonanie przebudowy przyłącza gazowego średniego ciśnienia z rur dn 25x3mm PE100                
       o długości 10,5m

3.   Branża sanitarna- kanalizacja deszczowa

3.1.  wykonanie kanału deszczowego z rur PVC-U Ø 315 o długości 123m, 

3.2   wykonanie przykanalików od wpustów z rur PVC-U Ø 200 o łącznej długości 8m,

3.3.  studzienki kanalizacyjne Ø 600 - 4 szt.,

3.4.  wpust uliczny – 4 szt.,

3.5.  wlot Ø 300 z rowu do kanału z osadnikiem – 1szt.

4.   Branża elektryczna

Przebudowa napowietrznej linii „nn” kolidującej z budową ulicy

4.1.przeniesienie całości istniejącej linii od słupa Nr 27 do słupa Nr 29/1 (trzy przęsła)
       na wschodnią stronę ul. Dębowej,

4.2. wykonanie przyłączy napowietrznych izolowanych do budynków mieszkalnych,

4.3. montaż oświetlenia na słupach przebudowanej linii.

5.   Branża teletechniczna

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z przebudową drogi

5.1. demontaż starej linii,
5.2. budowa słupa SŻT-8,5       - 2 szt.

5.3. budowa słupa 2xSŻT-8,5   - 3 szt.

5.4. podwieszenie kabli miedzianych XzTKMXpwn  25x4x0,6 o długości 148 m km/par – 7,4

6. Roboty wykończeniowe:
a) zagospodarowanie terenu urządzeniami małej architektury (ławeczki –  3 szt., stojaki na 
     rowery – 1 szt., kosze na śmieci – 3szt.),

b) montaż tablicy informacyjnej o wym. 0,7 m  x  0,9 m       -    1 szt.,
    Montaż  i wykonanie  zgodnie z przedmiarem robót,
c) montaż  barier ochronnych o dł. 75 mb, oraz  poręczy o dł. 6 mb,
d) zasadzenie drzew gatunku dąb wraz z ich zabezpieczeniem przed złamaniem 
    (zabezpieczenia: Należy przywiązać pień drzewa do palików wbitych w ziemię.
    W  zależności od wielkości drzewa i jego ustabilizowania w podłożu należy użyć  3 palików,   
    wbitych w podłoże pod lekkim kątem, tak aby były jak najdalej od  bryły  korzeniowej. 
    Do palików pień drzewa należy przywiązać parcianą taśmą grubości około 3 cm 
   (aby zminimalizować otarcia pnia od taśmy).  

Uwaga: pozostały zakres prac określony jest w dokumentacji budowlano - wykonawczej 
oraz w przedmiarze robót, który jest elementem pomocniczym. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie w opisie należy traktować tak, jakby były ujęte w obu przypadkach.

ZADANIE NR 2 –  PRZEBUDOWA DROGI I BUDOWA CHODNIKA W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 0303T W MSC KANIÓW”

1. Branża drogowa

1.1. Wykonanie remontu skrzyżowania drogi powiatowej Nr 0303T z drogą gminną przy 
         ul. Dębowej w msc. Kaniów,

1.2. Wykonanie prac rozbiórkowych starej nawierzchni wraz z istniejącą infrastrukturą – 
       frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średnio 8cm w ilości ok. 310 m2,

1.3. Wykonanie odbudowy związanej z przebudową sieci ok. 60 m2,

1.4. Wykonanie nowej jezdni o powierzchni ok. 450 m2,

1.5. Wykonanie zjazdów do posesji z kostki betonowej koloru szarego o powierzchni ok. 20m2,

1.6. Wykonanie chodników z kostki betonowej koloru czerwonego o powierzchni ok. 160m2,

1.7. Wykonanie drogi dojazdowej wraz z zawrotką dla samochodów osobowych o powierzchni 
       ok. 312 m2,

1.8. Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, 

1.9. Wykonanie oczyszczenia (udrożnienia) istniejącego rowu na dł. ok.380 mb wraz 
         z włączeniem do studni D4. Włączenia  należy dokonać  na wysokości  dz. ozn. nr ewid. 
         265 (zgodnie z zakresem prac pokazanym na załączniku nr 8a) poprzez zamontowanie 
         przyczółka o średnicy ok.50 cm. Oczyszczony rów przed włączeniem na długości 3 mb  
         umocnić płytami ażurowymi. 
2. Branża gazowa

2.1. Przebudowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63mm – odcinki A-H i E-F

3. Branża sanitarna - budowa kanalizacji deszczowej w tym m.in.:

3.1. studzienki kanalizacyjne ø 600 mm – 4 szt.

3.2. wpusty uliczne – 3 szt. 

3.3. wykonanie przebudowy przyłączy wodociągowych

4. Branża elektryczna – dobudowa oświetlenia ulicznego w tym m.in.:

4.1. montaż i stawianie słupa linii napowietrznej nn, 

4.2. montaż opraw oświetlenia ulicznego.

Pozostały zakres prac określony jest w dokumentacji budowlano wykonawczej oraz 
w przedmiarze robót, który jest elementem pomocniczym. Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie w opisie należy traktować tak, jakby były ujęte w obu  przypadkach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres (ilościowo – rzeczowy) zawierają następujące dokumenty:

1) dokumentacja Budowlano – Wykonawcza pn.: Rozbudowa drogi  i budowa chodnika w pasie drogi gminnej ul. Dębowa w msc. Kaniów, gm. Zagnańsk – załącznik nr 8  oraz załącznik nr 8a – (zakres  prac  do wykonania  na drodze  0303 T - skrzyżowanie) do SIWZ;
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót) – załącznik nr 10 do SIWZ. 
II. Inne wymagania Zamawiającego:

1. Układanie masy asfaltowej  należy prowadzić na całej  szerokości  jezdni jednocześnie,

1.1.Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną inwestycji a po całkowitym wykonaniu robót 
      objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca wykona pomiary geodezyjne    
      powykonawcze (inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w 5 egz. oraz w wersji  
      elektronicznej, – dokumentację powykonawcza – 2 kpl.). 

1.2.W czasie prowadzenia robót budowlanych droga będzie oznakowana na czas budowy 
      zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę  do tego celu organizacją ruchu.

1.3.Do każdego odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca przygotuje 
      dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej oraz gotowych fotografii, którą 
      Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie określonym                    
       w § 7 ust.1 pkt. 1.1. umowy.

1.4.Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia wykonywane będą na podstawie 
       zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych zgodnie 
       z pozwoleniem na budowę.
1.5.Miejsce wykonania robót budowlanych – lokalizacja dla drogi objętej przedmiotem 
       zamówienia: droga gminna Nr  400017 ul. Dębowa w msc. Kaniów.
1.6.Wszelkie postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                   
       na podstawie której zostało przeprowadzone przedmiotowe postępowanie o udzielenie 
       zamówienia publicznego i na podstawie której Wykonawca sporządził ofertę, są wiążące 
      dla stron niniejszej umowy.

1.7.Wykonawca oświadcza, że posiada kompletną specyfikację istotnych warunków 
       zamówienia.  

1.8.Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy dotyczący niniejszego 
       zamówienia, sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji 
       technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 1 do niniejszej umowy), 
       oraz przedmiaru robót, który jest elementem pomocniczym.
1.9. Powiadomienie  zarządców  sieci o planowanym  rozpoczęciu robót  i ewentualne  koszty 
        z  tym związane  w zakresie Wykonawcy.
2. Przedmiotowe zamówienie należy zrealizować (wykonać) zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, należytą starannością, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami technicznymi i standardami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, zasadami sztuki budowlanej, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy. Roboty z poszczególnych branż dla budowy drogi należy realizować zapewniając ciągłość dostaw mediów.
3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem umowy, w tym m.in.                                   z dokumentacją projektową i miejscem prowadzenia robót, oraz że warunki prowadzenia robót objętych niniejszą umową są mu znane.

4. Wykonawca oświadcza, że na własny koszt i w miarę postępu prac usuwał będzie                        z miejsca wykonania robót ziemię i gruz oraz inne materiały rozbiórkowe, śmieci 
i pozostałości. Miejsce wywozu wskaże Zamawiający, odwóz na odległość  do 2 km.
5. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji 
      niniejszej umowy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia  
      wymagane przepisami prawa.
6.  Przez  cały  okres  trwania  inwestycji, Wykonawca zobowiązany  jest zapewnić dojście 
     i dojazd do budynków, działek zlokalizowanych przy  budowanej drodze.
Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu kompletny operat kolaudacyjny  zgodnie  z postanowieniami § 7 ust.1 pkt 1.2 ppkt. 1.2.1. umowy.

§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących   
     terminach:

· rozpoczęcie:  od  dnia  przekazania  placu  budowy,
          - przekazanie placu budowy nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni  od dnia  podpisania 
            umowy;

· zakończenie : do dnia  25 listopada 2015 r.

                - powyższa data stanowi ostateczny termin wykonania umowy, tj. bezusterkowego 
                   odbioru robót budowlanych oraz przedłożenie Zamawiającemu kompletnego 
                   operatu kolaudacyjnego o którym mowa w § 7 ust.1 pkt.1.2.pakt1.2.1.umowy.
2. Szczegółowo terminy realizacji zamówienia określa harmonogram rzeczowo - finansowy 
    stanowiący załącznik nr 3 do umowy.

3. Każda zmiana harmonogramu – rzeczowo -  finansowego, która nie powoduje wydłużenia  
    okresu realizacji przedmiotu zamówienia wymaga zgody, która nie  powoduje wydłużenia   
    okresu realizacji  przedmiotu zamówienia wymaga zgody Zamawiającego. Zmiana powinna  
    być przez Wykonawcę uzasadniona. Zamawiający ustosunkowuje się do zmian 
    zaproponowanych przez Wykonawcę bez zbędnej zwłoki, uzasadniając swoje stanowisko
    w razie odmowy ich  uwzględnienia.

4. W przypadku nie dotrzymania terminu zakończenia inwestycji i utraty dotacji przez  
     Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zwróci wysokość  
     utraconej dotacji.
§ 4
1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie Inspektor Nadzoru:               ……………… posiadający uprawnienia budowlane Nr ………….………..; wydane przez: ……………………….; zamieszkały:………………………………………..                  

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ……… posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………………………….; wydane przez: ……………………….; zamieszkały:………………………………………..                  

3. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy określają przepisy zawarte w aktualnie obowiązującej ustawie Prawo budowlane.

4. Uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego w zakresie realizacji obowiązków jest                      Pan/Pani: ………………………………… albo inna osoba wyznaczona.
§ 5
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi (brutto): ……………….. zł
   
(słownie: …………………………………………………  ……./100)

    
w tym podatek VAT w wysokości 23 %  co stanowi kwotę: ……………………. zł
    
(słownie: ………………………………………….. …………../100)

   
wartość robót bez podatku VAT (netto)  wynosi: …………………………. zł 

    
(słownie: ……………………………………………..   ……/100).

3.  Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi na podstawie dwóch faktur: jednej częściowej i jednej końcowej.
     a) faktury częściowej w wysokości  50% wartości zamówienia z zakresu  robót  drogowych, 
     budowy kanalizacji deszczowej, gazociągu, oświetlenia drogowego, robót   
     towarzyszących itp. Faktura będzie wystawiona po wykonaniu i odebraniu co najmniej
     60 %  zakresu rzeczowego robót budowlanych;
     b) faktura końcowa za pozostałą część zakresu rzeczowego inwestycji;
4. 
Należne wynagrodzenie wypłacone będzie poleceniem przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………, na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.

Faktura płatna będzie do 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego wraz                                z dokumentami rozliczeniowymi.
5. Podstawą do wystawienia faktury:

     a) częściowej przez Wykonawcę będzie protokół odbioru częściowego z zestawieniem  
            rzeczowo finansowym wykonania robót (w tym w rozbiciu na koszty kwalifikowane 
           i niekwalifikowane) z podpisem osób wskazanych w § 3 pkt. 1 i 2 niniejszej umowy,
     b) końcowej przez Wykonawcę będzie pisemne zawiadomienie Zamawiającego przez 
           Wykonawcę o zakończeniu zadania, końcowy protokół odbioru robót podpisany przez  
            wszystkich członków biorących udział  w odbiorze, zestawienie  rzeczowo -  finansowe 
           i kosztorys powykonawczy wykonania robót w rozbiciu na roboty kwalifikowane 
           i niekwalifikowane potwierdzone przez  kierownika budowy i inspektora  nadzoru. 
6. Za usługi nie wykonane (uznane w trakcie robót jako zbędne), a objęte kosztorysem  
     ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje
§ 6
1. Wykonawca oświadcza, że sprawdził prawidłowość i kompletność dokumentacji projektowej otrzymanej od Zamawiającego oraz, że zapoznał się w pełni z tą dokumentacją, standardami projektowanych robót oraz, że przyjmuje przedmiot umowy do wykonania według przekazanej dokumentacji, bez zastrzeżeń.

2. Od dnia przekazania placu budowy oraz w trakcie wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za szkody wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim, które to szkody zostały wyrządzone przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wszelkie roszczenia osób trzecich spowodowane nie wykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, kierowane będą do Wykonawcy i będzie je załatwiał Wykonawca. W przypadku pokrycia jakiejkolwiek szkody przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się pokryć ją w pełnej wysokości 
w terminie 14 dni od wystąpienia o jej pokrycie.

3. Wykonawca podczas wykonywania robót związanych z przedmiotem zamówienia,                     o którym mowa w §2 umowy, będzie odpowiedzialny za działania w tym m.in. za błędy              i zaniedbania swych podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w takim samym stopniu jak za swoje działania w tym m.in. za błędy i zaniedbania.

4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu wszystkich podwykonawców wykonujących przedmiot umowy wraz z zakresem prac powierzonych im do wykonania oraz informowania o wszelkich zmianach w tym zakresie.
§ 7
1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §2 podlega następującym etapom odbioru:

1.1. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, polegającym na finalnej ocenie ilości, jakości wykonanych i zgodności wykonania robót z dokumentacją techniczną, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu będzie dokonany przez Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty skutecznego powiadomienia. Gotowość robót zanikających i ulegających zakryciu do odbioru zgłasza kierownik budowy lub kierownik robót. 

Do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca przygotuje m.in. dokumentację fotograficzną w wersji elektronicznej oraz gotowych fotografii, umożliwiającą identyfikację wykonanych robót. 

Dodatkowo do dokumentacji fotograficznej wykonawca załączy opis wykonanych robót              z odniesieniem do zapisów w dzienniku budowy, potwierdzony przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. 

Przedmiotowa dokumentacja fotograficzna wraz z opisem wykonanych robót zostanie przedłożona Zamawiającemu wraz z fakturą, w której zafakturowane zostały roboty zanikające i ulegające zakryciu, przy czym przedmiotowa dokumentacja, tj. dokumentacja fotograficzna oraz opis wykonanych robót, nie będzie stanowiła załącznika do faktury. 

1.2. Odbiorowi końcowemu

1.2.1. Jeżeli całość robót zostanie zakończona i przejdzie zadowalająco wszystkie badania i próby, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wniosek o dokonanie odbioru końcowego wraz z kompletnym operatem kolaudacyjnym nie później niż 7 dni przed upływem terminu zakończenia robót wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

Przekazanie wniosku o dokonanie odbioru końcowego będzie gotowością Wykonawcy do odbioru końcowego. Gotowość tę Wykonawca stwierdza również wpisem do dziennika budowy.

Operat kolaudacyjny to zbór dokumentów zawierający m.in.: zgłoszenie robót budowlanych, kserokopię dziennika budowy, atesty materiałów, certyfikaty, gwarancje, protokoły z prób, protokoły odbiorów branżowych, sprawozdania techniczne kierownika budowy, oświadczenia kierownika budowy 
o zakończeniu budowy, oświadczenie wykonawcy o złożeniu w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym 
w Kielcach wniosku o wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, dokumentacja fotograficzna w wersji elektronicznej i papierowej sporządzana 
w trakcie realizacji robót, która będzie  umożliwiała identyfikację wykonanych robót. 

Dodatkowo do dokumentacji fotograficznej wykonawca załączy opis wykonanych robót z odniesieniem do zapisów w dzienniku budowy, potwierdzony przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

1.2.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia, w terminie 5 dni roboczych, wniosku wykonawcy o dokonanie odbioru robót, jeżeli uzna, że przedmiot umowy nie został zakończony zgodnie z zawartą umową. 

1.2.3. Odbiorowi końcowemu, polegającemu na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, o których mowa w § 2 umowy w odniesieniu do ich jakości, zgodności z przepisami, dokumentacją projektową, umową standardami i ich wartością.

1.2.4. Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie ma zastrzeżeń co do kompletności i prawidłowości operatu kolaudacyjnego, w porozumieniu                         z Wykonawcą wyznacza datę odbioru końcowego robót.  

1.2.5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub ma zastrzeżenia co do kompletności lub prawidłowości operatu kolaudacyjnego, wyznacza termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

2. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. 

Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego jest datą, w której Zamawiający dokonał odbioru przedmiotu umowy. 

3. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą przedstawiciele wykonawcy oraz jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy. 

Ponadto w czynnościach odbioru końcowego mogą uczestniczyć podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy z którymi wykonawca zawarł stosowną umowę na zasadach określonych                 w niniejszej umowie oraz w p.z.p., przy czym czynności odbiorowe związane z odbiorem przedmiotowego zamówienia dokonywane będą między Wykonawcą a Zamawiającym na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w ustawie Prawo Budowlane.

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia, zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania,                to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

6.1.
nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 
a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony 
w protokole usunięcia wad. 

6.2.
nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,  
      obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 
     estetycznej i technicznej,

b)
jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
     zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do 
     naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach 
    określonych  w § 11 niniejszej umowy,

c)
w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi 
      odstąpić od umowy z winy wykonawcy.

 7. Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli                   w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie wykona badań w terminie 5 dni od wezwania przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo samodzielnego zlecenia wykonania badań i obciążenia ich kosztami Wykonawcy niezależnie od wyniku tych badań.
§ 8
1.  Wykonawca zapewni sprzęt spełniający wymagania norm technicznych.

2. W przypadku użycia sprzętu specjalistycznego Wykonawca zobowiązuje się do  uzyskania tego sprzętu we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Sprzęt, jaki Wykonawca posiada na miejscu realizacji prac, uznaje się za przypisany do wykonania robót. Wykonawca nie będzie miał prawa do wycofania go bez pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, chyba że wykaże, że ów sprzęt nie jest dłużej potrzebny do wykonania robót.
§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do:


- oznakowania miejsca robót, zgodnie z projektem organizacji ruchu, zapewniając   jednocześnie bezpieczeństwo oraz płynność ruchu kołowego i pieszego,


- wykonania zleconych prac solidnie i fachowo,


- realizacji robót na każde żądanie i wskazanie Zamawiającego,


- terminowego wykonania robót zgodnie z umową.

2. Przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.poż i innych obowiązujących przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie miejsca robót oraz pokrywa koszty wykonania i utrzymania wszelkich osłon, ogrodzeń, oświetleń, znaków ostrzegawczych i informacyjnych.
§ 10
1. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne                      i zakres tej odpowiedzialności Wykonawca rozszerza na okres …... miesięcy (tj.: na okres udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 2), licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

2. Wykonawca udziela …………. miesięcznego okresu gwarancji na roboty określone w §1 
i §2 pkt.I niniejszej umowy, licząc od dnia końcowego ich odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych będących przedmiotem odbioru. 

§ 11
1. Strony określają, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w drodze zapłaty kary umownej (art. 483 k.c.).

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi za wady oraz gwarancji – w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki                        w usunięciu wad lub naprawy gwarancyjnej.

b) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,20% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

c) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 2% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

f) za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

g) za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                       o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.
h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy – w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy.

b) za zwłokę w odbiorze wykonanych robót powstałą z winy Zamawiającego                                    – w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia ryczałtowego ustalonego za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w odbiorze wykonanych robót z zastrzeżeniem dyspozycji zawartych w § 6 niniejszej umowy.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
§ 12
1. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w przedmiocie wykonywanego zamówienia Zamawiający wezwie pisemnie lub drogą elektroniczną Wykonawcę do ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania wezwania.

2. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad Zamawiający uprawniony jest do wyznaczenia Wykonawcy zastępczego i obciążenia Wykonawcy kosztami wykonania zastępczego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za prace wykonawcy zastępczego.

4. Za wykonanie niestaranne oraz wadliwe (stwierdzenie przez Zamawiającego wad lub usterek) uznaje się wykonanie wskazane przez Inspektora Nadzoru, o którym mowa w § 4 pkt 1 niniejszej umowy. 
§ 13
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                  w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonał wyboru Wykonawcy, o którym mowa w umowie w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotowej umowy:

a) zmiany zakresu robót – jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna z przyczyn technicznych,

b) zmiany wynagrodzenia – jeżeli nastąpi zmiana robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT.
c) zmian przewidzianych zapisami umowy lub SIWZ,

d) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego,

e) wystąpienie zdarzeń  losowych (powstałe na wskutek działań natury),

f) wystąpienie zmian których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy.  

g) harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 3 pkt.2. umowy może ulec zmianie w przypadku: 

- zmiany terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy na skutek jakichkolwiek okoliczności, o których mowa w § 13 ust. 2 lit. a i b umowy.

h) Zmiana osób wskazanych w umowie z imienia i nazwiska odpowiedzialnych za realizację umowy, o których mowa w § 4 niniejszej umowy.

i) W przypadku wystąpienia korzystnych dla Zamawiającego zmian.
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron. Zmiany zostaną wprowadzone do  umowy  
w formie aneksu. 
§ 14
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ………………………….……………. w wysokości 10% ceny brutto podanej   w § 5 ust. 2 niniejszej umowy, co stanowi kwotę: …………………. zł (słownie: …………………….). 

2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 151 ustawy p.z.p. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia.
§ 15
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.

b) W przypadku wystąpienia opóźnienia w realizacji robót budowlanych w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego o więcej niż 7 dni.

W przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji przedmiotowej umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego przyjmuje się, że odstąpienie od umowy wstąpiło z winy wykonawcy.

c) W przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub w przypadku konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego - zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143c ust. 7 ustawy p.z.p.

d) Odstąpienie dla swej skuteczności wymaga uprzedniego wezwania drugiej strony do usunięcia stanu stanowiącego podstawę do odstąpienia i bezskutecznego upływu wyznaczonego, co najmniej 7-dniowego, terminu na usunięcie tego stanu.

Zamawiający w takim przypadku może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt. d niniejszego paragrafu, Wykonawca natomiast może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy (zgodnie                 z dyspozycją art. 145 p.z.p.).

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiającego oraz Wykonawcę obowiązują następujące obowiązki szczegółowe:

· w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

· Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony związane są nadal zapisami umowy dotyczącymi możliwości naliczenia kar umownych, o których mowa w §11 niniejszej umowy. 
§ 16
1. Wykonawca może zrealizować przedmiot umowy przy udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie pisemnej, o której to umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p.
2. Wykonawca powierza podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: 
…………………………………………………………………………………………………. 
 (części zamówienia do wykonania przez podwykonawcę wskazane w pkt. 5 Formularza Ofertowego Wykonawcy).

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                                   o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

5. W przypadku podzlecenia przez wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez wykonawcę za wykonane prace podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy przez Zamawiającego.

6. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 14 dni 
od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 niniejszej umowy.

7. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 14 dni od przedstawienia projektu umowy 
o podwykonawstwo, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 14 dni od przedstawienia umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, który wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

11. Zgodnie z dyspozycją art. 143 b ust. 8 ustawy p.z.p. wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
12. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo                 o wartości większej niż 50 000 zł. 
Przepisu ust. 1-11 stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany projektu umowy lub umowy o podwykonawstwo. 

Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 

13. Umowa o podwykonawstwo musi spełniać wymagania określone przez Zamawiającego                      w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem postanowień niniejszej umowy. 
Umowa o podwykonawstwo musi zawierać zapisy określające w szczególności:

	-
	strony umowy,

	-
	przedmiot umowy,

	-
	termin wykonania zamówienia, który nie może być dłuższy niż termin określony 
w §2 ust. 6 umowy,

	-
	warunki dotyczące odbioru robót budowlanych,

	-
	regulacje dotyczące rozliczenia za wykonane roboty budowlane,

	-
	odpłatność, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,

	-
	warunki płatności (forma płatności, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie, których zostanie dokonana płatność),

	-
	warunki zapłaty za wykonane roboty budowlane (termin zapłaty wynagrodzenia – zgodnie z dyspozycją art. 143b ust. 2 ustawy p.z.p.),

	-
	obowiązki wykonawcy i podwykonawcy,

	-
	kary umowne,

	-
	odpowiedzialność za wady i gwarancję jakości,

	-
	warunki zmian umowy,

	-
	warunki odstąpienia od umowy,

	-
	regulacje dotyczące zawierania umów z dalszymi podwykonawcami (na zasadach określonych w ustawie p.z.p.).


14. Wynagrodzenie (wartość umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę powierzonej mu części zamówienia nie może być wyższe niż wynagrodzenie (wartość brutto) wykonawcy za tą część zamówienia publicznego.

15. Wartość wszystkich umów zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po ich zsumowaniu nie może być wyższa niż wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót (wartość wynagrodzenia brutto wykonawcy), o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy. 
16. Zasady zapłaty wynagrodzenia wykonawcy:
1) W przypadku wykonania prac przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców konieczne jest dostarczenie Zamawiającemu dowodu zapłaty na ich rzecz. Nie dostarczę-nie przez wykonawcę dowodu przelewu na rachunek podwykonawców lub dalszych podwykonawców albo innego dowodu zapłaty wraz z oświadczeniem podwykonawców lub dalszych podwykonawców, że wszystkie należności podwykonawców lub dalszych podwykonawców z tytułu zrealizowanych przez nich części przedmiotu zostały przez wykonawcę uregulowane powoduje niewymagalność roszczenia wykonawcy za prace wykonane przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

2) Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami za wykonane przez nich części przedmiotu umowy następować będą w następujący sposób:
a) w przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wykonawca składając fakturę, która opiewa na zakres wykonywany również przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w protokołach stanowiących podstawę do wystawienia faktury  potwierdzonych przez inspektora nadzoru, wykonawcę i podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,
b) zaplata całości należności będzie następowała w całości na rzecz wykonawcy,
          c) w przypadku faktury, z której wykonawca zobowiązany jest do przekazania 
                należności podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  wykonawca 
                w terminie dziesięciu dni przed upływem terminu płatności tej faktury przez 
                Zamawiającego złoży dowód przelewu dokonanego na rachunek podwykonawcy lub 
                dalszego podwykonawcy albo złoży inny dowód zapłaty wraz z oświadczeniem 
                podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że wszystkie należności 
                podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu zrealizowanych przez niego 
                części przedmiotu zostały przez wykonawcę uregulowane; nie przekazanie przez 
                wykonawcę ww. dokumentów spowoduje zatrzymanie z faktury wynagrodzenia 
                należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do momentu spełnienia   
                tego warunku.

d) Brak zachowania przez wykonawcę warunków określonych w pkt. c zwalnia   zamawiającego z zapłaty odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty faktury w części dotyczącej zatrzymania kwot. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do podwykonawców lub dalszych podwykonawców obciążają wykonawcę.

  3) W przypadku gdy wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca uchyla się od 
       obowiązku zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiający będzie 
       dokonywał bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z dyspozycjami zawartymi 
       w art. 143c ustawy ust. 1 – 7 ustawy p.z.p., tj. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę                            o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

6. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.
7. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.
17. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami:
Umowa o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musi być zawarta                                z uwzględnieniem odpowiednio zapisów określonych w ust. 1-16.

18. Zgodnie z dyspozycją art. 36b ust. 2 ustawy p.z.p. jeżeli zmiana albo rezygnacja                     z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału                   w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
W przypadku zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z podwykonawcy, wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że inny, zaproponowany przez wykonawcę podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oznaczenie sprawy: B.271.1.2015.BIIO, załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie były wymagane od wykonawcy podczas przeprowadzenia tego postępowania. 

W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, wykonawca lub podwykonawca przedłoży ww. dokumenty Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności skutkujących dokonaną zmianą lub rezygnacją 
z podwykonawcy.

W ww. przypadku Zamawiającemu przysługuje zgłoszenie odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo na zasadach określonych w ustawie p.z.p.,                  tj.: w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 oraz w ust. 6.

W oparciu o dyspozycje zawarte w art. 143b ust. 3 pkt. 1 i 2 Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, tj. w ciągu 14 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
1) nie spełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt. 4   
   niniejszego paragrafu.

Zgodnie z dyspozycjami zawartymi w art. 143b ust. 6 Zamawiający, w terminie określonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, który wynosi 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy                  o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 
19. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom                         lub w przypadku zmiany umowy bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu umów zawartych o podwykonawstwo. 
20. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
21. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie mogą rozpocząć jakichkolwiek robót na terenie budowy o ile nie zawarli umów w trybie określonym w niniejszej umowie i p.z.p.
22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
23. W przypadku gdy Wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie stosuje się zapisu § 16 umowy.
§ 17
1.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy p.z.p. wraz z aktami wykonawczymi do p.z.p.

2.
Wszelkie spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

§ 18
1. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC.

2. Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być oddane w zastaw przez uprawnionego.
§ 19
Wykonawca oświadcza, iż rezygnuje z prawa do zbycia wierzytelności wynikających                           z niniejszej umowy.

§ 20
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
W załączeniu:
	Załącznik nr 1:
	Kosztorys  ofertowy wykonawcy dotyczącego niniejszego zamówienia przedłożonego przed podpisaniem umowy;

	Załącznik nr 2:
	Kopia uprawnień wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do Izby Inżynierów oraz posiadaniu wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;

	Załącznik nr 3:
	Harmonogram rzeczowo-finansowy;


ZAMAWIAJĄCY:                                                                               WYKONAWCA:
Przygotowała: J .Bazan
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