

Zaklików 11.09.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: *Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Zaklików*

Informacja dotycząca zmiany treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11.09.2014 r. wprowadzone zostały następujące zmiany treści SIWZ:

I. Zmiana treści załącznika nr 7 do SIWZ projekt umowy rozdział 4 ust. 2 pkt 2.1 który otrzymuje brzmienie:

2.1 Pierwszy etap po wykonaniu zakresu określonego w rozdziale 1 budynki i budowlę (pkt 1.1 – 1.5), rozdziale 2 zakup urządzeń, kontenerów, pojemników (pkt 2.1 – 2.6), rozdziale 3 place, przyłącza, sieci, zieleni (pkt 3.1 – 3.7) załącznika nr 11 do SIWZ harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie do 15.07.2015 r., jednak nie wcześniej niż 30.04.2015 r. na podstawie protokołu odbioru robót częściowych zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego danej branży

II. Zmiana treści załącznika nr 7 do SIWZ projekt umowy rozdział 5 ust. 2 który otrzymuje brzmienie:

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zakresu robót określonych w 1 budynki i budowlę (pkt 1.1 – 1.5), rozdziale 2 zakup urządzeń, kontenerów, pojemników (pkt 2.1 – 2.6), rozdziale 3 place, przyłącza, sieci, zieleni (pkt 3.1 – 3.7) załącznika nr 11 do SIWZ harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie do 15.07.2015 r.

III. Zmiana treści załącznika nr 11 do SIWZ harmonogram rzeczowo – finansowy polegająca na uwzględnieniu dodatkowego punktu w rozdziale I przedmiotowego załącznika (1.5 Opracowanie dokumentacji projektowej).

IV. Zmiana terminu składania ofert w związku z czym treść rozdziału XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert ust. 2 i 3 przyjmuje brzmienie:

2. Termin składania ofert upływa dnia 18.09.2014 roku o godz. 10.00

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2014 roku o godz. 10.30 w sali konferencyjnej.

Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie. Powyższe zmiany podyktowane są warunkami rozliczenia dofinansowania przez zamawiającego z NFOŚiGW

Informuję dodatkowo, że z uwagi na fakt, iż zmiany treści SIWZ powodują zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający dokonał w dniu 11.09.2014 r. zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 303554 - 2014.

Sp. K.K.

Z poważaniem
BURMISTRZ
Zdzisław Wojcik