

Zaklików 10.10.2017 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipa wraz z budową rurociągu ścieków oczyszczonych**

### Informacja dotycząca zmiany treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) informuję, że Zamawiający wprowadza niniejszym następujące zmiany treści SIWZ:

**I. Zmiana treści § 5 ust. 5 załącznika nr 5 do SIWZ projekt umowy, który otrzymuje brzmienie:**

**5. Zamawiający dopuszcza możliwości dwuetapowego rozliczenia przedmiotu umowy, tj.**

- a) pierwszy etap po uzyskaniu przez Wykonawcę stopnia zaawansowania prac wynoszącego minimum 50% wartości inwestycji, na podstawie faktury częściowej o wartości nieprzekraczającej 30% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, określonego w §5 ust. 1 umowy, wystawionej na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę kosztorysu powykonawczego lub zestawienia rzeczowo – finansowego potwierdzającego stopień zaawansowania prac, zatwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
- b) drugi etap (końcowy) po realizacji całego zakresu przedmiotu umowy i dokonaniu przez Zamawiającego bezusterkowego odbioru robót, zgodnie z postanowieniami § 10 umowy, na podstawie faktury końcowej, zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 umowy

**II. Zmiana treści § 5 załącznika nr 5 do SIWZ projekt umowy, poprzez dodanie nowych zapisów: ust. 7 i ust. 8 w brzmieniu:**

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedooszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.

W związku z powyższym Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej [www.zaklikow.biuletyn.net](http://www.zaklikow.biuletyn.net) aktualny załącznik nr 5 do SIWZ projekt umowy, który należy uwzględnić przy przygotowywaniu oferty przetargowej.

Informuję dodatkowo, iż z uwagi na fakt, że wprowadzone zmiany treści SIWZ nie powodują konieczności zmiany treści ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, a także nie wymagają dodatkowego czasu niezbędnego na wprowadzenie zmian w ofertach Wykonawców, Zamawiający **nie dokonuje zmiany terminu wyznaczonego na składanie ofert.**

Sp. R.K.

Z poważaniem,  
**BURMISTRZ**  
Zdzisław Wójcik