
Załącznik nr 2 
Zakres obowiązków Wykonawcy - nadzoru inwestorskiego dla przedsięwzięcia pn. „Remont remizy OSP Kotowa Wola, dz. nr ewid. 1218/42 w msc. Kotowa Wola”
Zakres usług

I. Obowiązki ogólne.
Inwestorem w myśl art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane jest Gmina Zaleszany (Zamawiający).
Nadzór inwestorski pełnić będzie Wykonawca wybrany przez Zamawiającego w drodze zapytania ofertowego, dysponujący odpowiednimi specjalistami do pełnienia zadań nadzoru. 
1. Nadzór inwestorski  będzie sprawowany zgodnie:

1) Prawem budowlanym
2) Polskimi normami i przepisami
3) Dokumentacją techniczną
4) Pozwoleniem/zgłoszeniem wykonania robót
2. Wykonawca będzie:

1) działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz przez cały okres realizacji zamówienia.
2)
wspierał Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją zamówienia,

3)
zapewni stalą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 

II.
 Szczegółowe obowiązki nadzoru inwestorskiego w czasie realizacji zdania:

Wszystkie czynności wykonywane przez Wykonawcę muszą być zgodne z obowiązującym przepisami prawa polskiego, a w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Kodeksem Cywilnym.
1. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy:
1)  Posiadanie dokładnej znajomości dokumentacji projektowej oraz treści umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych
2) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
3) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
4) kontrolowanie jakości stosowanych wyrobów budowlanych w rozumieniu art. 10 Prawa budowlanego, żądanie przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych wyrobów budowlanych w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa oraz obowiązkowe sprawdzenie przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych certyfikatów i deklaracji zgodności przed ich wbudowaniem.
5) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru końcowego;
6) potwierdzanie wpisem w dzienniku budowy faktycznie wykonanych robót, ich wielkości, zakresu, parametrów oraz usunięcia wad;
7) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i realizacją harmonogramu robót budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych (postępem robót) oraz sprawach dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez wykonawcę robót;
8) podejmowanie decyzji w sprawach finansowych i prawnych po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu akceptacji pisemnej Zamawiającego;
9) sprawdzanie na bieżąco, aby wszelkie zmiany w realizacji robót budowlanych i zmiany wprowadzane do dokumentacji wykonawczej, a w szczególności takie, które niosą za sobą skutki finansowe, np. zwiększenie zakresu rzeczowego robót, roboty dodatkowe, roboty zaniechane, wprowadzanie zamiennych materiałów lub technologii oraz wprowadzanie nowych podwykonawców robót budowlanych (nie wskazanych w umowie na roboty budowlane przez wykonawcę robót budowlanych) były pisemnie akceptowane przez Zamawiającego;
10) wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody, akceptacji na piśmie;
11) organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez wykonawcę robót budowlanych;
12) decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia urządzeń i materiałów przewidzianych do realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB, umowy i jej załączników. 
13) udział w przeglądach i odbiorach w czasie gwarancji.
14) Sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów do odbioru ostatecznego.
15)  Poświadczenie terminu zakończenia robót – potwierdzenie gotowości do odbioru.
16)  dokonywanie przeglądów zrealizowanych robót budowlanych w czasie trwania okresu gwarancji.
17) Zgłaszanie wykonawcy robót wystąpienia usterek, wad i awarii w okresie trwania gwarancji oraz ustalenie terminów ich usunięcia.
18) Nadzorowanie realizacji robót związanych z usuwaniem wad, usterek i awarii w okresie gwarancji i poświadczanie ich wykonania.
19) Inne zadania wynikające z przepisów prawa.

2. Wykonawca podejmuje i odpowiada za wszelkie decyzje, które dotyczą:

1) wnioskowania:
· w sprawie wprowadzenia niezbędnych zmian nieistotnych w dokumentacji technicznej i uzyskania zgody Zamawiającego na zmiany;
· w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych;
· żądania usunięcia z placu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez wykonawcę robót budowlanych:
· udzielania wykonawcy robót budowlanych informacji, wyjaśnień i wskazówek dotyczących robót objętych umową;
· uzyskania od autora dokumentacji wyjaśnień, wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

2) wnioskowania i opiniowania wniosków w sprawach spornych dotyczących robót objętych umową;
3) rozpoznania i przedstawiania do akceptacji Zamawiającemu zaopiniowaną dokumentację projektową i specyfikacje techniczne na proponowane przez wykonawcę robót budowlanych roboty dodatkowe;
4) wstrzymania robót w wypadku prowadzenia ich niezgodnie z warunkami Umowy i przepisami BHP;
5) dopilnowania przestrzegania przez wykonawcę robót budowlanych zasad BHP, utrzymania porządku na terenie budowy, a także przestrzegania przez wykonawców robót budowlanych obowiązków dotyczących zasad postępowania z niewybuchami i niewypałami oraz stosowania pisemnych upomnień wobec wykonawcy robót budowlanych w przypadku nieprzestrzegania tych zasad, ze wskazaniem terminu ich wykonania, aż do momentu wypełnienia przez wykonawcę robót budowlanych obowiązku) i stosowania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;
6) organizowania w razie konieczności narad koordynacyjnych oraz przewodniczenia naradom, sporządzanie protokołów z narad i przekazywania ich zainteresowanym stronom (Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu) w terminie 3 dni roboczych po naradzie oraz prowadzenie dokumentacji ze wszystkich kontaktów z Wykonawcą robót budowlanych;
3. Do obowiązków Wykonawcy należy kontrola jakości materiałów u źródeł ich wytwarzania i miejscu realizacji zadania nad którym sprawowany będzie niniejszy nadzór inwestorski bez względu na to czy od wykonawcy robót budowlanych wymaga się przeprowadzenia badań w ramach Umowy, polegająca przede wszystkim na:
1) zatwierdzaniu materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, planowanych do wbudowywania materiałów zgodnie z wymaganiami STWiORB, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów.
2) podejmowaniu decyzji o dopuszczeniu do użycia materiałów posiadających atest producenta;
3) zatwierdzaniu proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez wykonawcę robót budowlanych.
4) kontrolowaniu sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót, 
5) kontrolowaniu placu budowy i ewentualnych dojazdów do obiektu szkoły,
6) zlecaniu wykonawcy robót budowlanych przeprowadzenia dodatkowych badań materiałów i robót budzących wątpliwości co do jakości;
7) dokonywaniu oceny wyników badań i pomiarów przeprowadzonych przez Wykonawcę;
8) akceptowaniu sprzętu używanego do robót, co do zgodności ich ze Specyfikacjami Technicznymi;
9)  ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami dokumentacji i STWiORB na podstawie wyników dostarczonych przez wykonawcę robót budowlanych.
10) organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to niezbędne.
4. Pozostałe obowiązki Wykonawcy:

1) sprawdzanie wykonanych robót i powiadamianie wykonawcy robót budowlanych o wykrytych wadach oraz poświadczenia usunięcia wad przez wykonawcę robót budowlanych, a także ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;

2) ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót (w tym odbiór częściowy), 
3) ocena przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych ilości i kosztów wykonanych robót, które zgodnie z Umową podlegają dodatkowej opłacie bądź własnej wyceny tych kosztów i przedłożenia ich do akceptacji Zamawiającemu;
4) dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementów, robót zanikających, ulegających zakryciu, odbioru częściowego robót;

5) poświadczenie terminu zakończenia robót;

6) stwierdzanie wnioskowania zakończenia robót, sprawdzanie kompletności i prawidłowości dokumentacji odbiorowej i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego w celu ustalania terminu ostatecznego odbioru robót oraz uczestniczenie w odbiorze;

7) dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawcę robót budowlanych terenu budowy w przypadku wypowiedzenia Umowy;

8) rozliczanie umowy w przypadku wypowiedzenia;

5. Wymagania stawiane personelowi Wykonawcy:

1) Każdy Inspektor nadzoru powinien być obecny na terenie budowy w dniu, w którym prowadzone będą roboty, w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzoru. Godziny pracy Wykonawcy – Inspektorów nadzoru muszą być dostosowane do godzin pracy wykonawcy robót budowlanych.
2) Zamawiający wymaga, by Inspektor nadzoru robót w branży budowlanej pełnił funkcję koordynatora inspektorów nadzoru – koordynatora Wykonawcy i przebywał na budowie zawsze, gdy jego obecność jest niezbędna.
3) Inspektorzy nadzoru winni każdorazowo potwierdzać w dniu pobytu Inspektora nadzoru na budowie swoją obecność. Ilość pobytów w tygodniu przedstawiciela Wykonawcy (branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego) na budowie wynosi minimum 3, zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Wykonawcę  w ofercie.
Zamawiający wymaga minimum 3 pobytów przedstawiciela wykonawcy (branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego) na budowie 
w tygodniu.

4) Zamawiający wymaga aby przedstawiciele wykonawcy (branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego) przebywali na budowie w trakcie realizacji robót właściwej branży w celu właściwego wywiązywania się z powierzonego zamówienia oraz uczestniczyli we wszystkich naradach koordynacyjnych. 
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