



GKM.272.4.2019

Zaleszany, 29.05.2019 r.

WSZYSCY OFERENCI

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu – Zakup i dostawa zestawu odbioru osadu i wyposażenia pompowni” znak GKM.272.4.2019

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Zaleszany informuje, że do w/w postępowania przetargowego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi.

Pytanie nr 1.

Czy dopuszcza się przyczepę z plandeką ze stelażem do samodzielnego montażu na oddzielnej fakturze (brak homologacji).

Pytanie nr 2.

Czy dopuszcza się drabinkę bez stopnia ułatwiającego dostęp do załadunku (stopień występuje przy burcie 50 cm + nadstawka metalowa 50 cm).

Wyjaśnienie Wykonawcy do pytania 1 i 2:

- nadstawka druga 50 cm wyklucza nadstawkę siatkową (wysokość)
- na nadstawce siatkowej nie ma możliwości zamontowania plandeki

Pytanie nr 3.

Czy Zamawiający dopuszcza zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach wystawione w dniu 22.01.2019 r. (nowe zaświadczenie jest w trakcie realizacji przez Urząd Skarbowy).

Pytanie nr 4.

W związku z wymogiem spełnieniem wielu kryteriów technicznych oraz dopasowania trudno dostępnych komponentów co komplikuje i utrudnia zbyt krótki termin wykonania zamówienia, zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia dla cz. II „Dostawa urządzenia do czyszczenia instalacji technologicznej oczyszczalni” z 20.09.2019 na 30.11.2019 r.

Pytanie nr 5.

Biorąc pod uwagę, iż na przyczepie ma być zamontowane urządzenie do czyszczenia instalacji technologicznej, w jakim celu Zamawiający wymaga zastosowania w przyczepie nadstawki siatkowej oraz plandeki – 7,5 do 8,5 m³?

Wyjaśnienie Wykonawcy do pytania 5:

Jedynym celem używania nadstawki oraz plandeki jest przewóz materiałów sypkich. W przypadku zastosowania przyczepy jako podwozia do urządzenia czyszczącego instalację nie występuje zasadność stosowania nadstawki oraz plandeki.

Pytanie nr 6.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 31.10.2019 (dotyczy części II postępowania).

Wyjaśnienie Wykonawcy do pytania 6:

W związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym (w sierpniu fabryki producentów podwozi nie pracują) nie jest możliwe odpowiednio szybkie uzyskanie podwozia (przyczepy rolniczej) do wykonania w terminie zabudowy urządzeniem do czyszczenia instalacji technologicznej.

W związku z tym określony przez Państwo na 20.09.2019 r. termin wykonania zamówienia Części II nie jest możliwy do zrealizowania.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad.1.

Zamawiający nie dopuszcza.

Ad. 2.

SIWZ nie określa wysokości burt w przyczepie. Wykonawca zobowiązany jest do montażu stopnia w przypadku gdy homologacja tego wymaga.

Ad. 3.

Zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego m.in.:
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Ad. 4.

Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia dla części II – Dostawa urządzenia do czyszczenia instalacji technologicznej oczyszczalni do dnia 15.11.2019 r.

Ad. 5.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. 6.

Zamawiający przedłuża termin wykonania zamówienia dla części II – Dostawa urządzenia do czyszczenia instalacji technologicznej oczyszczalni do dnia 15.11.2019 r.

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a, art. 11c i art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmian treści SIWZ oraz zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Zmiany w SIWZ:

- zmiany SIWZ Rozdz. IV SIWZ Termin wykonania zamówienia – ust.. 1 tiret 2 otrzymuje brzmienie:

- **Cześć II – Dostawa urządzenia do czyszczenia instalacji technologicznej oczyszczalni – od dnia zawarcia umowy do dnia 15.11.2019 r.**

- zmiany SIWZ Rozdz. XVII Opis sposobu przygotowywania ofert – ust. 17.13 otrzymuje brzmienie:

17.13. Zaleca się, aby ofertę umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie oznaczonej napisem:

Oferta na: „Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy Zaleszany w celu ochrony wód zlewni Sanu – Zakup i dostawa zestawu odbioru osadu i wyposażenia pompowni – część” NIE OTWIERAĆ przed: 04.06.2019 r. godz. 10:30”.

- zmiany w SIWZ Rozdz: XVIII SIWZ Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert - pkt. 18.1 i pkt. 18.2 otrzymują brzmienie:

18.1. Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Zaleszanach, ul. T. Kościuszki 16 – sekretariat, do dnia 04.06.2019 r. do godz. 10⁰⁰. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

18.2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Zaleszanach przy ul. T. Kościuszki 16 – sala narad w dniu 04.06.2019 r. o godz. 10³⁰.

WÓJT GMINY

mgr inż. Paweł Gardy