Załącznik Nr 9 do SIWZ
Wzór umowy

Umowa Nr ………/2020
W dniu.................... 2020 roku w Zaleszanach pomiędzy:

Gminą Zaleszany z siedzibą Urzędu Gminy Zaleszany, ul. T. Kościuszki 16, 37 – 415 Zaleszany, zwaną w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Pawła Gardego – Wójta Gminy
przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Moniki Chałubiec
a

.............................................................................................................................................
w imieniu, którego działają:

1..........................................................................

2..........................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”
zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr............... z dnia......................., zawarto umowę o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zaleszany w 2020 roku” na który składają się poszczególne niżej wymienione zadania:
1)  Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1512/7 od km 0+000 do km 0+303
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

2) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1394/49 od km 0+000 do km 0+057

Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

3) Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1394/49 od km 0+000 do km 0+069
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

4) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Dzierdziówka dz. nr ewid. 262   0+000 do km 0+619
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,
- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu, (na istniejącej nawierzchni – nakładka)
- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

5) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Dzierdziówka dz. nr ewid. 1044/2 od km 0+000 do km 0+070
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

6) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie dz. nr ewid. 371, 1774, od km 0+000 do km 0+138
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

7) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie dz. nr ewid. 595/87, od km 0+000 do km 0+161
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,
- korytowania podłoża,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15-35 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

8) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie dz. nr ewid. 595/87, od km 0+000 do km 0+213
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,
- korytowania podłoża,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15-35 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

9) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Kotowa Wola dz. nr ewid. 1422, 1390, 1423/2 od km 0+000 do km 0+268
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

10) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Kotowa Wola dz. nr ewid. 1217/11 od km 0+000 do km 0+169
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

11) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Majdan Zbydniowski dz. nr ewid. 203/9 od km 0+000 do km 0+156 (droga dojazdowa do dz. 261)
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15-35 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

12) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Majdan Zbydniowski dz. nr ewid. 597/41 od km 0+000 do km 0+084

Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

13) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 823/7, 709 w km od km 0+000 do km 0+277
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

14) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 672/33 w km od km 0+000 do km 0+159
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

15) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 72/9 od km 0+000 do km 0+282
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

16) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Obojna dz. nr ewid. 72/7 od km 0+000 do km 0+144
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

17) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 104 od km 0+000 do km 0+111
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

18) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Glicyniowa w Pilchowie dz. nr ewid. 1565/4 od km 0+000 do km 0+074
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

19) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Polnych wiatrów w Pilchowie dz. nr ewid. 1125, 951 od km 0+000 do km 0+351
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

20) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Skowierzynie dz. nr ewid. 259/6 od km 0+000 do km 0+180
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

21) Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Ostrówek Duży dz. nr ewid. 1918 od km 0+000 do km 0+315
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

22) Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Osiedlowa dz. nr ewid. 664, od km 0+000 do km 0+208
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,
- korytowania podłoża
- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,
- wyrównania istniejącej podbudowy gruzobetonem, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 50 cm,
- przepustu drogowego
23) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Zacisze dz. nr ewid. 2011/4, od km 0+000 do km 0+092
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

24) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Brzozowa dz. nr ewid. 1856/64, od km 0+000 do km 0+078
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

25) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Krótka dz. nr ewid. 1705/1, od km 0+000 do km 0+101
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 3 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

26) Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Wólka Turebska dz. nr ewid. 200, od km 0+000 do km 0+534

Zakres prac polega na wykonaniu:

- robót pomiarowych,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm
27) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Ogrodowa w msc Zaleszany dz. nr ewid. 410/1 w km 0+000 do km 0+249
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

28) Wykonanie parkingu przy przedszkolu dz. nr ew. 1587 w msc. Zbydniów. 
Zakres prac polega na wykonaniu:

- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm

29) Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Zbydniów dz. nr ewid. 1676/7 w km 0+000 do km 0+092
Zakres prac polega na wykonaniu:

- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,

- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 15 cm,

- warstwy wiążącej bitumicznej grysowo – żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- warstwy ścieralnej bitumicznej grysowo - żwirowej o grubości 4 cm po uwałowaniu,

- poboczy obustronnych o szer. 0,5m i średniej grubości 15 cm
30) Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Dzierdziówka dz. nr ewid. 1044/7, od km 0+000 do km 0+120
Zakres prac polega na wykonaniu:
- robót pomiarowych,

- profilowania wraz z zagęszczeniem podłoża,
- korytowania podłoża
- wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu - 35 cm,
2. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie, o którym mowa w ust.1.
3. Przedmiot umowy został szczegółowo opisany w poniższych dokumentach stanowiących załączniki do Umowy:

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – załącznik nr 1,
b) Dokumentacji projektowej – załącznik nr 2,
c) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) – załącznik nr 3, 
d) Przedmiarze robót – załącznik nr 4,

e) Tabeli cen elementów robót – załącznik Nr 9.
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z najwyższą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarami robót  oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami i normami.  
§ 2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Termin zakończenia robót, tj. wykonania przedmiotu umowy - do dnia 16.10.2020 r.
2. Termin zakończenia robót, o jakim mowa w ust. 1 uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym terminie Wykonawca zgłosi całość robót objętych przedmiotem umowy do odbioru Zamawiającemu i w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany odbiór robót w całości w trybie określonym w § 8. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia do odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór całości robót objętych przedmiotem umowy.  

3. Termin określony w ust. 1 może ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych w § 14.  
4. Terminy pośrednie realizacji przedmiotu umowy określa Harmonogram robót stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. W przypadku, gdy będzie to wymagane przez Zamawiającego, Wykonawca zaktualizuje lub dostosuje terminy wykonania poszczególnych prac do wymagań Zamawiającego.

§ 3
Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy

1. Z ramienia Wykonawcy obowiązki kierownika budowy pełnić będzie:
- kierownik budowy ………………………………..
2. Wykonawca upoważnia osobę wymienioną w ust.1 do dokonania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbioru końcowego robót wraz z rozliczeniem robót, udziału w odbiorze przedmiotu umowy oraz czynności wynikających z § 5. 
3. W imieniu Zamawiającego obowiązki inspektora nadzoru pełnić będzie:
- inspektor nadzoru branża drogowa…………………………………………..
4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu na piśmie propozycje zmiany osoby określonej w ust.1 nie później niż 7 dni przed planowanym terminem zmiany. Zaakceptowana na piśmie zmiana winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy.
5. Zamawiający upoważnia osobę wymienioną w ust. 3 do dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz czynności wynikających z § 4. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. 
7. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 3 działają również w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane. 
8. W celu dokonania odbioru przedmiotu umowy Zamawiający powoła Komisję odbiorową, o której składzie i harmonogramie działania Wykonawca zostanie powiadomiony na piśmie. 
§ 4

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z przekazaniem dokumentacji projektowej w wersji papierowej, dziennika budowy oraz zezwolenia na realizację przedmiotu umowy, 

2) odbiór przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, który działa w granicach umocowania nadanego mu umową z Zamawiającym oraz wynikającego z przepisów Prawa budowlanego oraz z przepisów szczególnych, 

4) terminowe przystępowanie do odbioru robót budowlanych,

5) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiający ma prawo:

1) zgłaszać ewentualne uwagi do opracowanych przez Wykonawcę dokumentów, wyznaczając jednocześnie termin na ich uwzględnienie, a w przypadku braku uwag zatwierdza te dokumenty w terminie do 14 dni od dnia przekazania ich przez Wykonawcę,

2) do kontroli realizacji przedmiotu umowy oraz rozpatruje wnioski Wykonawcy odnośnie użycia materiałów, a także metody realizacji przedmiotu zamówienia w świetle wymogów stawianych przez Umowę, z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo do użycia jedynie materiałów uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego,

3) do dokonywania kontroli sprzętu i pracowników zatrudnionych przy realizacji Umowy pod kątem zgodności z przepisami prawa pracy,

4) dokonywać kontroli jakości robót, badań i pomiarów, uczestniczyć w pobieraniu próbek, analizować raporty z wyników badań przedkładane przez Wykonawcę, uczestniczyć w czynnościach odbioru,

5) współdziałania z Wykonawcą w każdej fazie realizacji przedmiotu umowy w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu prac budowlanych.
§ 5
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową i SIWZ, ofertą, dokumentacją projektową, STWiORB, nienaruszającymi postanowień Umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, a w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenia ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działania i bezpieczeństwo na terenie budowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy, chyba, że odpowiedzialnym za powstałe szkody jest Zamawiający lub osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi odpowiedzialność.

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów. 
6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie stosownie do art. 10 ustawy Prawo budowlane. Na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego (inspektora), Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów deklarację właściwości użytkowych lub krajową deklarację zgodności z Normą lub Aprobatą techniczną dla wbudowanych materiałów. Komplet w/w dokumentów Wykonawca przekaże Zamawiającemu po zakończeniu robót, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku innym niż polski Wykonawca przedstawi również obok dokumentu oryginalnego tłumaczenie na język polski.
7. Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do następujących czynności:

1) przystąpienia do realizacji przedmiotu umowy po przekazaniu placu budowy, opracowania Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowania i aktualizacji Harmonogramu robót, 

2) ubezpieczenia budowy, 

3)  zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej, w tym wykonanie wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

4) wyznaczenia do kierowania robotami osób wskazanych w ofercie Wykonawcy- zmiana w/w osób w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający akceptuje zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki określone w SIWZ,

5) zapewnienia, aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy był obecny na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, 

6) prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, odpowiednio przeszkolone i posiadające aktualne badania lekarskie, 

7) nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy, chyba, że przerwa jest uzasadniona technologicznie lub została przewidziana w harmonogramie, 
8) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, nieużywanych, fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

9) posiadania certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną na wbudowywane materiały, 

10)  uzyskania pisemnej aprobaty Inspektora nadzoru inwestorskiego na materiały, które Wykonawca zamierza wbudować przed ich wbudowaniem, 

11) urządzenia, oznakowania, utrzymania i zabezpieczenia placu budowy oraz miejsc składowania materiałów na własny koszt zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.,

12) zapewnienia przestrzegania przepisów bhp na budowie oraz przepisów p.poż., 

13) wykonania zasilania placu budowy w energię elektryczną, wodę i inne media niezbędne do wykonania zamówienia wraz z ponoszeniem kosztów ich poboru, 
14) 
opracowania projektu organizacji ruchu wraz z dokonaniem wszelkich uzgodnień, wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót,
15) ponoszenia odpowiedzialności za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót na terenie budowy,
16) budowy, utrzymania i rozbiórki zaplecza budowy,
17) wykonania innych robót i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z Prawa budowlanego, Polskich norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej,

18) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego na własny koszt, 

19) zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy stosownie do przepisów ustawy o odpadach, w tym na bieżąco do utrzymywania w czystości i porządku placu budowy oraz do wywożenia na własny koszt wszelkich nieczystości, gruzu i odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji,

20) zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegającego do placu budowy,

21) ponoszenia odpowiedzialności za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy po zakończeniu robót, uporządkowanie terenu budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę i przywrócenie ich do stanu pierwotnego,

22) zapewnienia i utrzymania w trakcie realizacji przedsięwzięcia bezpiecznego dojazdu dla wszystkich mieszkańców budynków oraz do wszystkich podmiotów gospodarczych, firm i instytucji zlokalizowanych przy przebudowywanych lub remontowanych drogach będących przedmiotem umowy. Ewentualne niezbędne przerwy w dostępie do budynków muszą być każdorazowo uzgodnione przez Wykonawcę z Użytkownikami,

23) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla użytkowników ruchu drogowego i okolicznych mieszkańców,

24) kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz do przygotowania do odbioru kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze,

25) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia,

26) pokrycia kosztów związanych z koniecznością dostępu do sieci uzbrojenia terenu, czasowego ich wyłączenia z użytkowania oraz ich ponownego uruchomienia, 

27) zapewnienia i pokrycia kosztów obsługi geodezyjnej i geotechnicznej w zakresie realizacji przedmiotu umowy, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
28) wykonania w dwóch egzemplarzach dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszelkie ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót i do przekazania jej Zamawiającemu w terminie do dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, 
29) pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
30) likwidacji zaplecza budowy, uporządkowania terenu budowy, usunięcia wszystkich materiałów z demontażu oraz pozostawienia obiektu i otoczenia uporządkowanego i nadającego się do użytkowania w terminie do dnia odbioru końcowego, 
31) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych na budowie
32) budowy dróg i parkingów tymczasowych (jeśli będzie taka potrzeba)
33) 
wykonanie innych prac i czynności, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty, wynikających z Prawa budowlanego, Polskich norm, zasad wiedzy i sztuki budowlanej.
34) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie do 7 dni wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia następujących dokumentów potwierdzających zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zmianami).
a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Niezłożenie ww. dokumentów w określonym przez Zamawiającego terminie, a także wyjaśnień w wyznaczonym terminie stanowić będzie podstawę do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9 niniejszej umowy.

Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę, wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy, które umożliwią wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. 

§ 6
Podwykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, że przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres robót:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Pozostały zakres robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście. 
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje przedmiot umowy oraz podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy.
4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlane.
6. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawierać między innymi:

a) zakres robót powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

b) wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyższe niż ustalone dla Wykonawcy w ofercie,

c) termin wykonania robót powierzonych podwykonawcy,

d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia i terminy zapłaty wynagrodzenia, przy czym termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku lub faktury, potwierdzających wykonanie robót budowlanych,
e) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonane zamówienie.
7.
Zamawiający w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:
8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.
11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.
12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
14. Przepisy ust. 4-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
15. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.
16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
18. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.
19. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu  podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
21. Konieczność wielokrotnego (co najmniej trzykrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 15, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia umownego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
22. Każdorazowo wraz z fakturą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie potwierdzające, iż odebrane i zafakturowane roboty nie zostały wykonane przy udziale podwykonawców lub kopie dokumentów potwierdzających dokonanie płatności z tytułu wykonanych robót na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami faktur na podstawie których dokonano zapłaty oraz oryginał oświadczenia (załącznik nr 7 do Umowy) każdego z  podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności, z podaniem kwot i tytułów uregulowanych należności.
23. Jeżeli Zamawiający uzna, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, mimo uprzedniej zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo, ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Przed zastosowaniem sankcji Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania, wyznaczając odpowiedni termin.

24. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 
25. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.
26. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
27. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren robót i rozpoczęcia prac.

§ 7
Wynagrodzenie
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia…………… na kwotę:
netto ………..……………….PLN

podatek VAT, w wysokości .................%

brutto ………..……………….PLN

słownie brutto: …................................................................................................PLN.
2. Ilekroć w umowie jest mowa o wynagrodzeniu należy przez to rozumieć wynagrodzenie brutto określone w ust. 1.

3. Ustalone wynagrodzenie stanowić będzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne z zastrzeżeniem postanowień § 14 umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy i pozostałych czynności objętych Umową, wskazanych w § 5, w tym w szczególności robociznę, sprzęt i materiały niezbędne do ich wykonania, usługi gwarancyjne, a także wszelkie inne koszty lub czynności choćby niewyspecyfikowane w dokumentach umownych, a niezbędne do wykonania całości przedmiotu umowy i prac objętych niniejszą Umową w sposób zgodny z Umową.
5. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek kosztów robót na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić roszczeń w stosunku do Zamawiającego zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu przedmiotu umowy.
6. W przypadku potrzeby zaniechania wykonania niektórych robót, czyli innymi słowy odstąpienia od realizacji Umowy w określonej części, Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót zaniechanych, a jego Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót zaniechanych. W związku z zaniechaniem wykonywania określonych robót, Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem Robót zaniechanych, w tym nie będzie podnosił roszczeń z art. 644 k.c. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. d) umowy, wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość robót, od wykonania których odstąpiono. Wartość tych robót zostanie ustalona w oparciu o ceny jednostkowe zamieszczone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 
7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.
8. Wynagrodzenie płatne będzie - z zastrzeżeniem z zastrzeżeniem §9 ust.4 i 5 – w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,
tj. po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę następujących dokumentów:
a. zaakceptowanym pisemnie bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołem odbioru Przedmiotu Umowy,
b. zaakceptowanymi pisemnie dokumentami i oświadczeniami, o których mowa w § 6 ust. 22 Umowy o uregulowaniu należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy,
c. dla faktury końcowej - kompletnymi dokumentami wskazanymi przez Zamawiającego w § 8 ust. 4.
9. Strony postanawiają, że rozliczenie Wykonawcy za wykonane roboty nastąpi fakturą końcową, wystawioną po bezusterkowym końcowym odbiorze robót.
10. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowić będzie bezusterkowy Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy potwierdzony przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.
11. W fakturze wystawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę należy jako odbiorcę i płatnika podać: Gmina Zaleszany, ul. T. Kościuszki 16, 37 – 415 Zaleszany, NIP 865-23-93-981.
12. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek Wykonawcy podany na fakturze. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
13. Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac z zastrzeżeniem zapisów § 14 umowy. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.
14. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.
15. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym Zamawiający informuje, że jest obowiązany do odbierania od Wykonawców ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesyłanych za pośrednictwem platformy. Konto Zamawiającego: Gmina Zaleszany, rodzaj adresu PEF: NIP, Numer adresu PEF: 8652393981.

§ 8
Odbiory 

1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące odbiory robót:

a. odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

b. odbiór końcowy,
c. odbiór gwarancyjny.

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na wniosek Wykonawcy (kierownika budowy) – w postaci wpisu w dzienniku budowy. W przypadku gdy z winy Wykonawcy nie dokonano odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, Zamawiający może nakazać Wykonawcy - na jego koszt - odkrycie lub też wykonanie otworów we wskazanych częściach robót, które nie zostały odebrane. 

3. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę odbioru końcowego będzie faktyczne      zakończenie całości robót zgłoszone wpisem w dzienniku budowy przez Wykonawcę robót, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego, skierowane na piśmie do Zamawiającego.

4. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że osiągnięto gotowość do odbioru końcowego, Zamawiający powoła komisję i rozpocznie czynności odbioru końcowego nie później niż w 14 dniu od dnia zgłoszenia o osiągnięciu gotowości do odbioru. Przez gotowość do odbioru końcowego rozumie się wykonanie wszystkich robót objętych niniejszą umową oraz skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich wymaganych przepisami prawa i niniejszą umową dokumentów tj.:  

a. dwóch egzemplarzy wykonanej zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej;

b. certyfikatów na znak bezpieczeństwa zastosowanych przy realizacji przedmiotu umowy  materiałów i wyrobów budowlanych, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla poszczególnych partii materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych zastosowanych do realizacji obiektów;

c. atestów na wbudowane materiały;

d. wymaganych dokumentów, protokołów i zaświadczeń z wykonanych prób, sprawdzeń,

e. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w zakresie wykonanego przedmiotu zamówienia dla Odbioru końcowego przedmiotu Umowy;

f. rozliczenia końcowego przedmiotu umowy obejmującego wszelkie należności, do których Wykonawca uważa się za uprawnionego i stan rozliczeń z podwykonawcami.

5. Z czynności odbioru końcowego sporządzony zostanie Protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy, który po podpisaniu przez uczestników odbioru zostanie doręczony Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbiorowych. 
6. Jeżeli w toku czynności odbioru Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może według swojego wyboru dokonać odbioru przedmiotu umowy albo odmówić odbioru przedmiotu umowy, w obu przypadkach wyznaczając jednocześnie termin na usunięcie wad, a w sytuacji gdyby Wykonawca ich nie usunął w tym terminie lub usunął je nienależycie lub nieskutecznie to wówczas Zamawiający ma prawo - według swojego wyboru - do odstąpienia od Umowy (w terminie 10 dni od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad), usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy albo  obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

b) wady nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może odstąpić od Umowy (w terminie 10 dni od wykrycia wady) albo  obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej, albo  żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. W przypadku określonym w ust. 6 lit. a) zgłoszenie osiągnięcia gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru oraz czynności odbiorowe przeprowadza się w trybie określonym w ust. 3, 4, 5 i 6.
8. Za termin odbioru przedmiotu Umowy uważany będzie termin podpisania Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy
9. Odbioru gwarancyjnego przedmiotu umowy dokonuje Wykonawca i Zamawiający w terminie 7 dni od skutecznego usunięcia wady stwierdzonej w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady oraz pogwarancyjnego nie później niż w ostatnim dniu gwarancji jakości i rękojmi za wady.
10. Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych dokonywanych w ramach Umowy przez Zamawiającego.
11. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

12. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości.

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości w wymaganym terminie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Kosztem zastępczego usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości a nieusuniętych przez Wykonawcę, Zamawiający obciąży Wykonawcę lub dokona potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 9

Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy, 

b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia łącznego brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

c) za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek,
d)
za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1 000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 
e)
za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia od dnia upływu terminu zapłaty do dnia faktycznej zapłaty,

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 000 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 000 zł za każde zdarzenie, 
i) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy przypadek
k) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy, licząc powyżej 14 – go dnia przerwy, chyba że przerwa jest uzasadniona technologicznie,
l) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy w trakcie wykonywania prac w wysokości 500 zł za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności,
ł) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę o czym mowa w § 5 ust. 7 pkt 34 umowy – w wysokości 1000 zł za każdy przypadek, liczony od osoby. 
m) jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy lub kierownika robót będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 2000 zł.
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za każdy dzień opóźnienia w zapłacie faktury odsetki za opóźnienie.

3.
Strony zachowują bez ograniczeń prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.
Wykonawca wyraża zgodę na automatyczne potrącenie z należnego mu wynagrodzenia naliczonych przez Zamawiającego zgodnie z w/w postanowieniami umowy kar umownych. Do skuteczności potrącenia wymagane jest uprzednie pisemne zawiadomienie wykonawcy o ich wysokości i sposobie wyliczenia, wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany w umowie adres Wykonawcy.

5. Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu doręczenia przez operatora pocztowego zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia, o którym mowa w ust.4. W takim przypadku termin do zapłaty wynagrodzenia określony w §7 ust. 8 nie może upłynąć wcześniej niż 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego potwierdzenia.
§ 10

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy:

a)
w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

b)
gdy zostanie złożony w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

c)
gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, a przerwa ta trwa co najmniej 14 dni, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

d) gdy Wykonawca nie dotrzymuje terminów wynikających z aktualnego Harmonogramu robót, stanowiącego załącznik Nr 5 do umowy, w tym przekroczenia poszczególnych etapów robót wynoszą więcej niż 14 dni, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
e) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość i nie dokona ich naprawy, pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia,

f) jeżeli Wykonawca pozostaje w opóźnieniu tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie terminu zakończenia robót.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest:

a)
w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanego na dzień 
odstąpienia od umowy zakresu robót,

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt,
c)
przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz sporządzoną przez niego lub na jego rzecz dokumentację projektową - najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego
4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane prawidłowo do dnia odstąpienia,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, po odbiorze robót przerwanych i zabezpieczających.

§ 11

Gwarancja jakości i rękojmia za wady
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy na okres ……. miesięcy licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. W dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do Umowy. 
2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie, wyznaczając termin ich usunięcia.
3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt wady i usterki stwierdzone w przedmiocie niniejszej umowy w okresie gwarancji w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma terminu usunięcia wad i usterek określonego w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie strony trzeciej, bez utraty praw wynikających z tytułu gwarancji jakości.
5. Zamawiający oczekuje, że awarie, usterki i wady stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa będą usuwane w terminie 24 godzin od poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego. Wszelkie awarie, usterki i wady, które nie zostały usunięte przez Wykonawcę w terminie określonym powyżej, Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości.

6. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości także po upływie okresu gwarancji jakości jeżeli wada została ujawniona w okresie gwarancji jakości.

7. Strony ustalają, że okres rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ….. miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odpowiedzialność za wady z tytułu rękojmi Wykonawca ponosi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, jednak Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady także po upływie jej okresu, jeśli wada została ujawniona w okresie rękojmi za wady. 
8. Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy zostanie przez niego zrealizowany zgodnie z niniejszą umową i wiedzą techniczną, będzie kompletny, bez wad i usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa, nadzoru i wadliwych materiałów oraz gwarantuje prawidłowość jego funkcjonowania.
§ 12

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ..................... PLN (słownie) ........................................................................................, stanowiącej 10 % wynagrodzenia umownego, w formie ……………...........................................
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
3. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zwracane w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia jako gwarancja zgodnego z umową wykonania robót i zwolniona zostanie w ciągu 30 dni od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane.
4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna, to w razie wydłużenia się terminu realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz doręczenia tego zabezpieczenia przed upływem umownego terminu wykonania umowy, nie później niż w dniu upływu terminu ważności zabezpieczenia lub wpłacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia w gotówce.

§ 13

Ubezpieczenie Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności (i działalności swoich podwykonawców) w stosunku do osób trzecich i ich mienia na kwotę 30 % wynagrodzenia łącznego brutto, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, przy czym ubezpieczenia te będą obowiązujące min. do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy kopię polis(y) wraz z wszelkimi dowodami wpłaty wymaganych składek.
2. Jeżeli Wykonawca nie zawrze ubezpieczenia, o którym mowa powyżej lub nie będzie kontynuował takiego ubezpieczenia, Zamawiający może zawrzeć takie ubezpieczenie lub  przedłużyć je na koszt Wykonawcy albo odstąpić od Umowy w terminie 90 dni od upływu terminu na dokonanie ubezpieczenia lub jego przedłużenia. W takim przypadku Zamawiający może potrącić sobie wydatki związane z zawarciem lub przedłużeniem ubezpieczenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy w ramach Umowy, stosując odpowiednio zasady określone w § 9 ust. 4 i 5.
§ 14

Zmiany umowy

1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:
     1)  zmiana terminów wykonania umowy:
1.1)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych,
b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy,
c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych,
d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych;
1.2) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót z powodu technologii realizacji prac objętych umową wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność
1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
1.4) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych;
1.5) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;
1.6) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a przedstawiciel inwestora wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
1.7) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 1) termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy.
2) zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
2.1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:
a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach wykonania robót poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń,
b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia,
c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych robót lub prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
e) konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,
g) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,
h) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową,
i) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
j) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a przedstawiciel inwestora wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych umową 
3) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp.,
d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji,
f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SiWZ,
g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub usług lub dostaw,
h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 3) lit. a), d), e), f) możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.
3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

4. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia.
5. Wszystkie powyższe postanowienia w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
6. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
7. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.

8. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
9. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
§ 15

Postanowienia końcowe

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

3. Spory mogące wyniknąć na tle niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralną częścią umowy są:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr GKM.272.1.2020 - załącznik nr 1

2. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 2

3. STWiORB – załącznik nr 3

4. Przedmiar robót – załącznik nr 4

5. Harmonogram robót- załącznik nr 5

6. Oferta Wykonawcy z kosztorysami ofertowymi – załącznik nr 6
7. Oświadczenie podwykonawcy- załącznik nr 7
8. Wzór karty gwarancyjnej- załącznik nr 8
9. Tabela cen elementów robót – załącznik nr 9

ZAMAWIAJĄCY   :                    


                         WYKONAWCA:
1.......................................





1..............................

2....................................





2.............................
Załącznik nr 7 do umowy

	………………………………

………………………………

………………………………

(podwykonawca)
	………………………, dnia ……………… r.


(miejscowość)
(data)


OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY/DOSTAWCY
Reprezentując



(nazwa firmy podwykonawcy, adres)
będącego podwykonawcą



(nazwa firmy wykonawcy)

w zakresie



(rodzaj robót)
na zadaniu pn.:


realizowanym w ramach umowy nr 
 z dnia 
r.

zawartej przez zamawiającego tj. Gminę Zaleszany, ul. T. Kościuszki 16,                   37-415 Zaleszany:
1.Oświadczam, że wykonywałem/nie wykonywałem* roboty/ót na rzecz Wykonawcy w okresie od………………do………………………

2. Oświadczam, niniejszym, że otrzymałem należne wynagrodzenie za zakres robót objętych moją fakturą nr……………z dnia wystawioną dla Wykonawcy.
3. Podpisanie niniejszego oświadczenia zaspokaja wszelkie nasze roszczenia wynikające z wykonania zakresu prac określonego w przytoczonej fakturze i protokole odbioru częściowego robot.

4. Jednocześnie oświadczam, że na w/w zadaniu nie zatrudniam/zatrudniam* dalszych podwykonawców.

………………….…………………………………………


(podpis pieczęć uprawomocnionego przedstawiciela Podwykonawcy))
Załącznik nr 8 do umowy

KARTA GWARANCYJNA

Dot.: wykonanego w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……… r.

zadania pn.:

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zaleszany w 2020 roku”
§ 1

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, a także zapewnia, że roboty te zostały wykonane zgodnie z umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową, a także zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 2

1. Niniejsza gwarancja jakości obowiązuje przez okres ………………… miesięcy od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy.

2. Okres obowiązywania gwarancji jakości ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.

3. Jeżeli w wykonywaniu swoich obowiązków gwarant dostarczył Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej, rzecz wolną od wad (lub część rzeczy), albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin biegnie na nowo od chwili odbioru przez Zamawiającego dostarczonej rzeczy wolnej od wad (lub części rzeczy) lub dokonanej naprawy.

§ 3

Odpowiedzialność Wykonawcy za wady obejmuje wady, które ujawniły się po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, przy czym Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji jakości ma obowiązek usunąć również wady po upływie okresu gwarancji jakości, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem okresu gwarancji jakości. 

§ 4

Jeżeli warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę urządzeń lub materiałów, z których Wykonawca korzystał realizując przedmiot umowy, przewiduje dłuższy okres gwarancji jakości niż wskazany w § 2, to przyjmuje się, że Wykonawca udziela gwarancji jakości na te urządzenia lub materiały na okres nie krótszy, niż okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta/dostawcę.

§ 5

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonej wadzie pisemnie, faksem lub telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne winno być niezwłocznie potwierdzone na piśmie.

§ 6

W przypadku, gdy Wykonawca kwestionuje zasadność powiadomienia o wadach, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dniu i miejscu oględzin miejsca ujawnienia wad. Z oględzin Zamawiający sporządzi protokół zawierający poczynione ustalenia. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

§ 7

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 8

W przypadku odmowy usunięcia wad lub nieusunięcia ich w wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 

§ 9

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – Zamawiający może od umowy odstąpić. Jeżeli wady nieusuwalne nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

§ 10

Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokołem.

§ 11

W ramach niniejszej gwarancji jakości Zamawiający może także domagać się usunięcia szkód, które wady spowodowały, a także szkód powstałych w trakcie usuwania wad. 


WYKONAWCA


………………………………………


(podpis osoby upoważnionej


 do reprezentowania firmy)
Załącznik Nr 10 do SIWZ 
Załącznik Nr 9 do Umowy
(pieczęć firmy)

TABELA CEN ELEMENTÓW ROBÓT

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zaleszany w 2020 roku”
	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	1
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1512/7 od km 0+000 do km 0+303

	1.1
	Roboty pomiarowe

	1.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	1.2
	Roboty przygotowawcze

	1.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	1.3
	Podbudowa

	1.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	1.4
	Nawierzchnia

	1.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	1.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	1.5
	Regulacja urządzeń obcych

	1.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	1.6
	Pobocza

	1.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 


	Nr
	Rodzaj robót
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	2
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1394/49 od km 0+000 do km 0+057

	2.1
	Roboty pomiarowe

	2.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	2.2
	Roboty przygotowawcze

	2.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	2.3
	Podbudowa

	2.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	2.4
	Nawierzchnia

	2.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	2.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	2.5
	Regulacja urządzeń obcych

	2.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	2.6
	Pobocza

	2.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 


	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	3
	Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc. Agatówka, dz. nr ewid. 1394/49 od km 0+000 do km 0+069

	3.1
	Roboty pomiarowe

	3.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	3.2
	Roboty przygotowawcze

	3.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	3.3
	Roboty przygotowawcze

	3.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 


	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	4
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Dzierdziówka dz. nr ewid. 262   0+000 do km 0+619

	4.1
	Roboty pomiarowe

	4.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	4.2
	Roboty przygotowawcze

	4.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	4.2.2
	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10·cm
	 
	 
	 

	4.2.3
	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
	 
	 
	 

	4.2.4
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	 
	 
	 

	4.3
	Nawierzchnia

	4.3.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	4.3.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	4.3.3
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	4.4
	Pobocza

	4.4.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	4.5
	Regulacja urządzeń obcych

	4.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 


	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	5
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Dzierdziówka dz. nr ewid. 1044/2 od km 0+000 do km 0+070

	5.1
	Roboty pomiarowe

	5.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	5.2
	Roboty przygotowawcze

	5.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	5.3
	Podbudowa

	5.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	5.4
	Nawierzchnia

	5.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	5.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	5.5
	Regulacja urządzeń obcych

	5.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	5.6
	Pobocza

	5.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 


	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	6
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie dz. nr ewid. 371,1774, od km 0+000 do km 0+138

	6.1
	Roboty pomiarowe

	6.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	6.2
	Roboty przygotowawcze

	6.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	6.3
	Podbudowa

	6.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	6.4
	Nawierzchnia

	6.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	6.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	6.5
	Regulacja urządzeń obcych

	6.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	6.6
	Pobocza

	6.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	7
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie dz. nr ewid. 595/87, od km 0+000 do km 0+161

	7.1
	Roboty pomiarowe

	7.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	7.2
	Roboty przygotowawcze

	7.2.1
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
	 
	 
	 

	7.2.2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	7.3
	Podbudowa

	7.3.1
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
	 
	 
	 

	7.3.2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	7.4
	Nawierzchnia

	7.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	7.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	7.5
	Regulacja urządzeń obcych

	7.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	7.6
	Pobocza

	7.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	8
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Kępie Zaleszańskie dz. nr ewid. 595/87, od km 0+000 do km 0+213

	8.1
	Roboty pomiarowe

	8.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	8.2
	Roboty przygotowawcze

	8.2.1
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
	 
	 
	 

	8.2.2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	8.3
	Podbudowa

	8.3.1
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
	 
	 
	 

	8.3.2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	8.4
	Nawierzchnia

	8.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	8.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	8.5
	Regulacja urządzeń obcych

	8.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	8.6
	Pobocza

	8.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	9
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Kotowa Wola dz. nr ewid. 1422, 1390, 1423/2 od km 0+000 do km 0+268

	9.1
	Roboty pomiarowe

	9.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	9.2
	Roboty przygotowawcze

	9.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	9.3
	Podbudowa

	9.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	9.4
	Nawierzchnia

	9.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	9.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	9.5
	Regulacja urządzeń obcych

	9.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	9.6
	Pobocza

	9.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	10
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Kotowa Wola dz. nr ewid. 1217/11 od km 0+000 do km 0+169

	10.1
	Roboty pomiarowe

	10.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	10.2
	Roboty przygotowawcze

	10.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	10.3
	Podbudowa

	10.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	10.4
	Nawierzchnia

	10.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	10.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	10.5
	Regulacja urządzeń obcych

	10.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	10.6
	Pobocza

	10.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	11
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Majdan Zbydniowski dz. nr ewid. 203/9 od km 0+000 do km 0+156 (droga dojazdowa do dz. 261)

	11.1
	Roboty pomiarowe

	11.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	11.2
	Roboty przygotowawcze

	11.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	11.3
	Podbudowa

	11.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	11.4
	Nawierzchnia

	11.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	11.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	11.5
	Regulacja urządzeń obcych

	11.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	11.6
	Pobocza

	11.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	12
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Majdan Zbydniowski dz. nr ewid. 597/41 od km 0+000 do km 0+084

	12.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	12.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	12.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	12.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	12.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	12.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	12.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	12.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	12.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	12.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	12.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	12.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	12.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	13
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 823/7, 709 w km od km 0+000 do km 0+277
	 

	13.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	13.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	13.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	13.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	13.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	13.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	13.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	13.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	13.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	13.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	13.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	13.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	13.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	14
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 672/33 w km od km 0+000 do km 0+159

	14.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	14.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	14.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	14.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	14.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	14.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	14.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	14.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	14.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	14.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	14.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	14.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	14.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	15
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 72/9 od km 0+000 do km 0+282

	15.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	15.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	15.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	15.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	15.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	15.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	15.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	15.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	15.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	15.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	15.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	15.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	15.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	16
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 72/7 od km 0+000 do km 0+144

	16.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	16.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	16.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	16.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	16.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	16.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	16.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	16.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	16.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	16.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	16.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	16.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	16.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	17
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Obojna dz. nr ewid. 104 od km 0+000 do km 0+111

	17.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	17.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	17.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	17.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	17.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	17.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	17.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	17.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	17.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	17.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	17.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	17.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	17.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	18
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Glicyniowa w Pilchowie dz. nr ewid. 1565/4 od km 0+000 do km 0+074

	18.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	18.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	18.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	18.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	18.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	18.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	18.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	18.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	18.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	18.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	18.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	18.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	18.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	19
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Polnych wiatrów w Pilchowie dz. nr ewid. 1125, 951 od km 0+000 do km 0+351

	19.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	19.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	19.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	19.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	19.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	19.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	19.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	19.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	19.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	19.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	19.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	19.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	19.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	20
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Skowierzynie dz. nr ewid. 259/6 od km 0+000 do km 0+180

	20.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	20.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	20.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	20.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	20.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	20.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	20.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	20.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	20.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	20.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	20.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	20.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	20.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	21
	Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Ostrówek Duży dz. nr ewid. 1918 od km 0+000 do km 0+315

	21.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	21.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	21.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	21.2.1
	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10·cm
	 
	 
	 

	21.2.2
	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
	 
	 
	 

	21.2.3
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	 
	 
	 

	21.3
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	21.3.1
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	21.4
	Pobocza
	 
	 
	 

	21.4.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	21.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	21.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	22
	Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Osiedlowa dz. nr ewid. 664, od km 0+000 do km 0+208

	22.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	22.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	22.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	22.2.1
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
	 
	 
	 

	22.2.2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	22.3
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	22.3.1
	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
	 
	 
	 

	22.3.2
	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości (krotność 30)
	 
	 
	 

	22.3.3
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	22.4
	Roboty inne
	 
	 
	 

	22.4.1
	Wykonanie przepustu drogowego - rura PEHD średnica 60cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	23
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Zacisze dz. nr ewid. 2011/4, od km 0+000 do km 0+092

	23.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	23.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	23.2
	Roboty przygotowawcze

	23.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	23.3
	Podbudowa

	23.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	23.4
	Nawierzchnia

	23.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	23.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	23.5
	Regulacja urządzeń obcych

	23.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	23.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	23.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	24
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Brzozowa dz. nr ewid. 1856/64, od km 0+000 do km 0+078

	24.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	24.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	24.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	24.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	24.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	24.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	24.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	24.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	24.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	24.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	24.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	24.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	24.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	25
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Turbia ul. Krótka dz. nr ewid. 1705/1, od km 0+000 do km 0+101

	25.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	25.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	25.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	25.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	25.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	25.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	25.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	25.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 3·cm
	 
	 
	 

	25.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	25.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	25.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	25.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	25.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	26
	Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Wólka Turebska dz. nr ewid. 200, od km 0+000 do km 0+534

	26.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	26.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	26.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	26.2.1
	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania 10·cm
	 
	 
	 

	26.2.2
	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
	 
	 
	 

	26.2.3
	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
	 
	 
	 

	26.3
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	26.3.1
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	26.4
	Pobocza
	 
	 
	 

	26.4.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	26.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	26.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	27
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej ul. Ogrodowa w msc Zaleszany dz. nr ewid. 410/1 w km 0+000 do km 0+249

	27.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	27.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	27.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	27.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	27.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	27.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	27.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	27.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	27.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	27.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	27.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	27.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	27.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	28
	Wykonanie parkingu przy przedszkolu dz. nr ew. 1587 w msc. Zbydniów. 

	28.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	28.1.1
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe, lotniska
	 
	 
	 

	28.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	28.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	28.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	28.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	28.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	28.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	28.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	28.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	28.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	28.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	28.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	29
	Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc Zbydniów dz. nr ewid. 1676/7 w km 0+000 do km 0+092

	29.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	29.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja
	 
	 
	 

	29.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	29.2.1
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	29.3
	Podbudowa
	 
	 
	 

	29.3.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	29.4
	Nawierzchnia
	 
	 
	 

	29.4.1
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	29.4.2
	Analogia - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 4·cm
	 
	 
	 

	29.5
	Regulacja urządzeń obcych
	 
	 
	 

	29.5.1
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i kanalizacyjne
	 
	 
	 

	29.6
	Pobocza
	 
	 
	 

	29.6.1
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	30
	Remont wewnętrznej drogi gminnej w msc Dzierdziówka dz. nr ewid. 1044/7, od km 0+000 do km 0+120

	30.1
	Roboty pomiarowe
	 
	 
	 

	30.1.1
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym + inwentaryzacja geodezyjna
	 
	 
	 

	30.2
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	30.2.1
	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20·cm
	 
	 
	 

	30.2.2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	 
	 
	 

	30.3
	Roboty przygotowawcze
	 
	 
	 

	30.3.1
	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm
	 
	 
	 

	30.3.2
	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm
	 
	 
	 

	Nr
	RODZAJ ROBÓT 
	WARTOŚĆ NETTO [ZŁ]
	WARTOŚĆ PODATKU VAT [ZŁ]
	WARTOŚĆ BRUTTO [ZŁ]

	31
	Oznakowanie pionowe i poziome

	31.1
	Oznakowanie pionowe i poziome
	 
	 
	 

	31.1.1
	Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi·50·mm
	 
	 
	 

	31.1.2
	Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
	 
	 
	 

	31.1.3
	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie
	 
	 
	 


…………………………….

…………….………………………

(miejscowość, data)



(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych)
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