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Dotyczy przetargu p.n. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Turbia, Agatówka, 

Pilchów, rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków” 

 

 

 

Do Gminy Zaleszany wpłynęły zapytania dotyczące postępowania jak wyżej , 

niniejszym odpowiadamy: 

Pytanie 1 

W zestawieniu przedmiarów robót kanalizacja wsi Turbia załączono dwa przedmiary robót o 

tej samej nazwie, a mianowicie: Kanalizacja sanitarna wsi Turbia – rurociągi tłoczne z 

pompowni PT1 – PT22. 

Prosimy z zmianę nazwy jednego z przedmiarów. 

Odpowiedź 

Zmiana nazwy przedmiaru robot nie ma wpływu na wycenę , przedmiary różnioą się 

zakresami robót. 

Pytanie 2 

W przedmiarze robót Kanalizacja Turbia – Pilchów (uzupełnienie) w poz. 

17 zapisano: „Studzienki z PE z średnicy 1000 mm (zamknięcie typ Wałcz) 

z zaworem odpowietrzającym na rurociągach tłocznych”– 7 szt oraz w poz. 

18 zapisano: „Studzienki z PE z średnicy 1000 mm (zamknięcie typ Wałcz) 

z zaworem odwadniającym na rurociągach tłocznych” – 7 szt. 

Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej rysunków technologicznych studni 

z zaworem odpowietrzającym oraz z zaworem odwadniającym. W przypadku braku rysunków 

o podanie rodzajów, typów i średnic: kształtek, zasuw odcinających, zasuw 

odpowietrzających i zasuw odwadniających jakie należy uwzględnić w poz. 

17 i 18 w/w przedmiaru. 

Odpowiedź  



Zamieszczono  rysunki  studni. 

Pytanie 3 

W przedmiarze robót: Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Kepie Zaleszańskie – kosztorys Ślepy 005-09 Instalacja elektryczna 

i AKP, w pozycji 123 uwzględniono: „Układanie rur winidurowych o średnicy 

do 37mm na tynku na podłożu innym niż betonowe” – 20m, natomiast w poz. 124 

uwzględniono: „Wciąganie metodą pneumatyczną strumieniową kabli światłowodowych o 

długości 2km do rurociągów kablowych z rur HDPE o średnicy 32mm z warstwa 

poślizgową – 20km. 

 Uważamy, że w poz. 124 przedstawiono błędną jednostkę miary, prosimy zatem 

o skorygowanie jednostki z „km” na „m”. 

Odpowiedź 

Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 21 z dnia 09.04.2009r  

Pytanie 4 

 Prosimy o podanie klasy betonu z jakiego mają być wykonane obiekty oczyszczalni 

ścieków: reaktor biologiczny i komory buforowe. Wg dokumentacji projektowo kosztorysowej 

należy je wykonać z betonu marki B30W8F150, natomiast zapisy Specyfikacji Technicznej ST-

01.2 str. 35 mówią „Do wykonania robót betonowych 

i żelbetowych obiektów  oczyszczalni należy stosować beton klasy B37 W8 

i B37W8F150 (stropy zbiorników)” . 

Odpowiedź  

W przedmiarze reaktora w pozycji 43( ściany), 44, 45 – przyjąć beton B37W8, w pozycji 43 

(płyty ) przyjąć w materiale 52,644m
3
beton B37W8, 18,965m3 beton B37W8F150, w 

przedmiarze zbiorniki: pozycja 40-beton B37W8, w pozycji 41 w materiale 22,44m3 beton 

B37W8, 56,10m
3
 beton B37W8F150 

 

Pytanie 5 

W przedmiarze robót na wykonanie robót modernizacyjnych w pozycjach kosztorysowych nr  

158 i 163 - wykonanie i montaż konstrukcji stalowych pomieszczeń garażu i wiaty na osad  



odwodniony w kolumnie ilość wpisano komplet 1.Prosimy o dostarczenie rysunków 

konstrukcyjnych wykonania w/w obiektów oraz zestawienie ilościowe i specyfikację 

materiałów z jakich należy wykonać te konstrukcje. 

Odpowiedź 

 Pomieszczenie garażowe –konstrukcję  stalową pod płyty warstwowe wykonać z ceownika 

hutniczego ( gorącowalcowanego) [100 , spawanego po zewnątrz do słupów konstrukcji 

nie rzadziej niż co 1m.  

Zestawienie materiałów: 

- Ceownik [100 – 186 m 

- Płyty warstwowe 136m 

Strop podwieszany w garażu – ceownik [65 spawany do konstrukcji dachu nie rzadziej niż 

0,60 m. Do konstrukcji przykręcić blachę T18. ocieplenie z wełny mineralnej grubości 0,15m. 

Wykonać dwa wywietrzaki φ 160. 

Zestawienie materiałów: 

- Ceownik [65 – 170m 

- Blach trapezowa T18 – 100 m
2
 

- Folia paraizolacyjna – 100 m
2
 

- Folia paroprzepuszczalna  - 100 m
2
 

- Wełna mineralna 15 m3 

- Dwa wywietrzaki φ 160 długość 1,5m wraz z podstawą dachową i  kominkiem. 

Dwie dramy wjazdowe 3,9x2,7 m do garażu ocieplane, podnoszone do góry elektrycznie, 

sterowane pilotem. 

Magazyn na osad – istniejący dodatkowo wykonać z trzech stron ścianę oporową żelbetową  

grubości 0,3m i wysokości 1,5m.  

Ściana zbrojona krzyżowo (dwie warstwy zbrojenia) prętami φ 12 stal BSt 500S rozstaw 

prętów 12 cm, otulina prętów 5 cm. Beton B37 W8 F150. Istniejące słupy konstrukcji wiaty 

wbetonować w ścianę oporową. Zewnętrzną stronę ściany oporowej pomalować farbą do 

betonu w kolorze elewacji. 

Zestawienie: 

- Stal φ 12 BSt 500S – 1653m x 0,888 kg /m = 1467,86 kg 

- Beton B37 W8 F150  - 13,5 m
3
 

 



Pytanie 6  

W przedmiarze robót na wykonanie technologii i sieci zewnętrznych w pozycjach  

kosztorysowych 5, 15, 21, 29, 37, 59, 80, 92, 100, 112, 115, 139 Demontaż orurowania i  

montaż nowej instalacji wraz z wykonaniem i montażem uchwytówze stali kwasoodpornej w  

kolumnie ilość wpisano komplet 1.Prosimy o podanie ilości i średnic poszczególnych odcinków  

rur oraz określenie rodzaju materiału na jaki ma być wymienione orurowanie. 

Odpowiedź  

materiały i średnice rurociągów wg. Dokumentacji technologicznej i schematu  

technologicznego oczyszczalni ścieków. Dopuszcza się w obiektach pompowni zastąpić  

rurociągi z PE rurociągami ze stali kwasoodpornej w gatunku min OH18N9. 

Przy materiałach określonych w projekcie technologicznym w zestawieniu maszyn i urządzeń  

tabela charakterystyka techniczna, przy określeniu – stal kwasoodporna należy dobrać stal min.  

OH18N9.Wszystkie podpory i wsporniki pod rurociągi ze stali gatunku min. OH18N9 

Wszystkie elementy złączy ze stali klasy min AII 

Pytanie 7  

Prosimy o wyjaśnienie występujących rozbieżności ilościowych występujących 

w dostarczonych materiałach przetargowych: 

A/ stacja zlewcza ścieków dowożonych – montaż zasuwy nożowej typu EBES 

z napędem elektrycznym w zestawieniu maszyn i urządzeń w kolumnie ilość podano-1 

natomiast w kosztorysie ofertowym w pozycji nr 4 w kolumnie ilość podano 2, 

B/ pompownia przewałowa – montaż pomp zatapialnych typ SV 044DHS 50 

w zestawieniu maszyn i urządzeń w kolumnie ilość podano- 4 natomiast 

w kosztorysie ofertowym w pozycji nr 31 w kolumnie ilość podano 2. 

Odpowiedź  

a) w kosztorysie w kolumnie  ilość wpisać 1 

b) w kosztorysie w kolumnie ilość  wpisać 4 

 

 

 



Pytanie 8 

W załączonych przedmiarach: Kanalizacja sanitarna wsi Turbia – Kolektory drugorzędne 

A÷U, w dziale 4 Rury osłonowe PE 110x6,3 mm, na istniejącym gazociągu – 2 szt. Lc=16mb, 

natomiast w poz. 13 ww. działu długość wynosi 8m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. 

Odpowiedź  

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 31 z dnia 09.04.09 . 

Pytanie 9 

W związku z koniecznością uwzględnienia w ofercie odpowiedzi Zamawiającego na zadane  

przez Oferentów pytania prosimy o przesuniecie terminu składania ofert na dzień 30.04.2009. 

Odpowiedź  

Termin otwarcia ofert przesunięto na 20.04.2009r  

Pytanie 9  

Załączone na stronie Internetowej przedmiary robót na roboty elektryczne dla pompowni 

ścieków   posiadają dopisek „Część Użytkownika.” 

a) W przedmiarach robót p.n. Kanalizacja sanitarna wsi Turbia – doprowadzenie energii 

elektrycznej do pompowni: PT-1, PT2, PT-3, PT-4, PT-5, PT-6, PT-9, PT-12, PT-13, PT-

14, PT-15,  PT-16, PT-17, PT-18, PT-22 Część Użytkownika 

b) W przedmiarach robót p.n. Kanalizacja sanitarna wsi Agatów i Pilchów – 

doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni PA-17 cz. Użytkownik – do budynków 

niemieszkalnych 

c) W przedmiarze robót p.n. Kanalizacja sanitarna wsi Agatów i Pilchów – doprowadzenie 

energii elektrycznej do pompowni PA-1 do PA-16 cz. Użytkownik 

 d) W przedmiarze robót p.n. Kanalizacja sanitarna wsi Agatów i Pilchów – 

doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni – Szkoła cz. Użytkownik – do 

budynków niemieszkalnych  cz. Użytkownik 

e) W przedmiarze robót p.n. Kanalizacja sanitarna wsi Agatów i Pilchów – doprowadzenie 

energii elektrycznej do pompowni  - PP-2 do PP-13  cz. Użytkownik 

Natomiast w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w pkt. 2.1. zapisano: 

„Podłączenie energetyczne pompowni od słupa do układu pomiarowego leży w gestii 

Inwestora” 



W myśl powyższego zapisu zakres robót elektrycznych przedstawionych w w/w 

przedmiarach leży po stronie Zamawiającego a nie oferenta. 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na nasze wątpliwości a w innym przypadku o podanie 

numeru  pompowni zasilanej w energię elektryczną przewidywanej do ewentualnego 

wykonania przez wykonawcę. 

Odpowiedź 
Podłączenie energetyczne pompowni od słupa do układu pomiarowego leży w gestii 

Inwestora czyli na zlecenie inwestora będzie to wykonywał zakład energetyczny.  

Natomiast  pozostała część  od układu pomiarowego do pompowni leży w gestii oferenta . 

Jest to  ujęte w przedmiarach jako część użytkownika.  

Pytanie 10  
Przepustnica powietrza DN 150 z napędem elektrycznym EBRO wg. Przedmiaru 2 szt ,wg 

specyfikacji  technicznej 5 szt –jaką przyjąć ilość . 
Odpowiedź  
Należy przyjąć  2 szt. 

Pytanie 11 
Zasuwa klinowa z napędem  ręcznym  DN 150 JAFAR wg. przedmiaru  szt. ,wg. Specyfikacji 

technicznej  2 szt. – jaką  przyjąć ilość. 
Odpowiedź  
Należy przyjąć 2 szt. 

Pytanie 12 
Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym DN 150 EBRO typ EBES wg. przedmiaru 2 szt,  

Wg. specyfikacji technicznej 1 szt- jaką  przyjąć ilość. 
Odpowiedź  
Należy przyjąć 1 szt. 

Pytanie 13 
Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym DN200 EBRO typ EBES wg.przedmiaru 2 szt, wg. 

specyfikacji technicznej 0szt. –jaką przyjąć ilość. 
Odpowiedź 
Należy przyjąć 0 szt. 

Pytanie 14  
Zasuwa nożowa z napędem elektrycznym DN200 EBRO typ EBES wg.przedmiaru 2 szt, wg. 

specyfikacji technicznej 4szt. –jaką przyjąć ilość. 
Odpowiedź 
Należy przyjąć 4 szt. 

Pytanie 15  
Kosztorys doprowadzenia energii elektrycznej do pompowni: 

W Specyfikacji technicznej wyłączony jest zakres robot (pompownie ) dotyczący m.Pilchów 

–oznaczony symbolem PP ,prosimy o wyjaśnienie czy pompownie dotyczące  m. Agatówka  

Oznaczone symbolem PA należy także wyłączyć z zakresu robót .  

Odpowiedź  
Wyłączenia dotyczą wszystkich trzech miejscowości  również pompowni w m.Agatówka 

oznaczonych symbolem PA. 

Pytanie 16  
W pozycji 93 zestawienie materiału są 2 kpl. Wiaty na osady –wg. dokumentacji jest 1 szt.  

Odpowiedź  
 Anulować pozycję nr 131 kosztorysu technologia. 



 

Pytanie 17  
W pozycji 95 zestawienie materiału są 2 kpl. Wzmocnień stopu w miejscu wykucia i montażu 

nowych włazów . Prosimy o uszczegółowienie , których obiektów to dotyczy . 

Odpowiedź 
poz.85 kosztorysu technologia-dopisać w opisie pozycji i materiale:” w zagęszczaczu 

grawitacyjnym” 

poz.130 kosztorysu technologia-dopisać w opisie pozycji i materiale:”  w budynku 

technicznym ” 

Pytanie 18 
W pozycji 96 zestawień materiału są 4 kpl wymiany obramowań w płycie pompowni 

.prosimy o uszczegółowienie , których obiektów to dotyczy . 

Odpowiedź  
poz.46 kosztorysu technologia-dopisać w opisie pozycji i materiale:”  w pompowni ścieków ” 

poz.65 kosztorysu technologia-dopisać w opisie pozycji i materiale:”  w pompowni 

przewałowej ” 

poz.84 kosztorysu technologia-dopisać w opisie pozycji i materiale:” w zagęszczaczu 

grawitacyjnym ” 

poz.129 kosztorysu technologia-dopisać w opisie pozycji i materiale:”  w budynku 

technicznym ” 

Pytanie 19  

W szczegółowej Specyfikacji Technicznej w pkt.2.1 przewiduje się wykonanie rurociągów 

tłocznych z rur PE 100 szereg SDR 17 .W przedmiarze kanalizacja sanitarnej wsi Agatówka i 

Pilchów- m rurociągi tłoczne tranzytowe w poz.8 jest  przewidziana rura PE o śr. 125 x 11.4 

mm co odpowiada rurze PE 100 SDR 11 , jaką rurę przyjąć . 

Odpowiedź 

Należy  przyjąć rury PE  100 SDR 11  

Pytanie 20  
Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pisząc „formularz 

kosztorysu ofertowego ‘’ ( pkt XV SIWZ), czy chodzi tu o przedmiar robót?. A jeśli nie to 

który załącznik do SIWZ Zamawiający ma na myśli.  
Odpowiedź  
Zamawiający miał na myśli przedmiar robót. 

 

Pytanie 21 
Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że treść opisów pozycji w kosztorysie ofertowym nie 

musi być dokładnie taka sama jak opisy pozycji w udostępnionych przez Zamawiającego 

przedmiarach robót. Żądanie wykonania dokładnych opisów jak w przedmiarze robót nie ma 

żadnego poparcia prawnego ( a jest wręcz żądaniem nadmiernym) z uwagi na ryczałtowy 

charakter kontraktu. Treść kosztorysów jest dla Zamawiającego tylko materiałem 

pomocniczym obrazującym Zamawiającemu koszt wykonania poszczególnych elementów 

robót. Niewielkie różnice tekstowe w opisach poszczególnych pozycji nic maja wpływu na 



ostateczne wartości robót i całości oferty a jedynie utrudniają należyte przygotowanie oferty. 

Można rzec więcej, iż zamiast koncentrować się na dokumentacji i szacowaniu realnej 

wartości oferty Wykonawcy cały swój potencjał kadrowy muszą skierować na sprawdzenie 

„literówek” w opisach pozycji kosztorysowych. Dlatego też jeszcze raz prosimy o 

potwierdzenie iż do oferty należy załączyć kosztorysy , natomiast treść w poszczególnych 

pozycjach może nie być identyczna jak w przekazanych przedmiarach robót.  

Odpowiedź 
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 1   z dnia 06.04.09 oraz pytanie 19 i 20 z dnia 

09.04.2009r 

Pytanie 22  
Zwracamy się z prośba o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga przy każdej pozycji 

kosztorysu ofertowego wpisania numeru specyfikacji technicznych. Stawianie takiego 

wymogu może doprowadzić do konsekwencji opisanych w pytaniu nr 2 . Jednocześnie 

pragniemy nadmienić, że nie wszystkie programy kosztorysowe mają możliwość wstawiania 

numeru specyfikacji technicznej dla poszczególnych pozycji kosztorysowych.  

Odpowiedź  
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 1 z dnia 06.04.2009r  

Pytanie 23 
Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie czy harmonogram rzeczowo – finansowy ma być 
dokładnym odzwierciedleniem harmonogramu załączonego do SIWZ, czy w harmonogramie 

załączonym do oferty mają być ujęte pozycje takie jak: Data rozpoczęcia ( ogłoszeń) 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, data podpisania umowy z Wykonawcą, 
planowana data zakończenia rzeczowej realizacji projektu ( przedstawienia protokołu 

odbioru), planowana data przedstawienia wniosku o płatność dotyczącego przekazania 

płatności końcowej/ wniosku ( końcowego) o płatność dotyczącego rozliczenia wydatków.  

Odpowiedź 
Harmonogram rzeczowo-finansowy  ma być dokładnym odzwierciedleniem harmonogramu 

załączonego do SIWZ .Został zamieszczony aktualny harmonogram na stronie internetowej.  

 

Pytanie 24 
Dot. harmonogramu robót – brak w udostępnionym harmonogramie realizacji projektu  ( zał. 

Nr 7 do SIWZ) robót budowlanych modernizacyjnych (przedmiar robót „Roboty 

modernizacyjne”). Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie gdzie w harmonogramie robót 

należy ująć „Roboty modernizacyjne”. Prosimy o udostępnienie zweryfikowanego 

harmonogramu realizacji projektu, uzupełnionego o brakujące elementy robót.  

Odpowiedź 
Pozycja 20 harmonogramu   

 

Pytanie 25 
Dot. harmonogramu robót – brak w udostępnionym harmonogramie realizacji projektu  ( zał. 

Nr 7 do SIWZ) robót związanych z budową dróg wewnętrznych  (przedmiar robót „Drogi 

wewnętrzne”). Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie gdzie w harmonogramie robót należy 

ująć „Drogi wewnętrzne”. Prosimy o udostępnienie zweryfikowanego harmonogramu 

realizacji projektu, uzupełnionego o brakujące elementy robót.  

Odpowiedź  
Pozycja 24 harmonogramu  

 

Pytanie 26 
Dot. harmonogramu robót – brak w udostępnionym harmonogramie realizacji projektu  ( zał. 

Nr 7 do SIWZ) robót elektrycznych i AKP ( przedmiar robót „ Roboty elektryczne i AKP’’) . 



Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie gdzie w harmonogramie robót należy ująć „Roboty 

elektryczne i AKP’’. Prosimy o udostępnienie zweryfikowanego harmonogramu realizacji  

projektu, uzupełnionego o brakujące elementy robót. 

Odpowiedź  
Pozycja 24 harmonogram  

 

Pytanie 27 
Dot. harmonogramu robót – brak w udostępnionym harmonogramie realizacji projektu  ( zał. 

Nr 7 do SIWZ) robót związanych z wykonaniem instalacji wod – kan w budynku 

technicznym i pompowni sieciowej ( poz. 1.1 i 1.2 przedmiaru robót „Instalacja wod –kan, 

wentylacja”). Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie gdzie w harmonogramie robót należy ująć 
instalacje wod - kan. Prosimy o udostępnienie zweryfikowanego harmonogramu realizacji  

projektu, uzupełnionego o brakujące elementy robót. 

Odpowiedź  
Pozycja  14 harmonogramu  

Pytanie 28 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie roboty mają być ujęte w poz. 24 harmonogramu 

realizacji projektu ( zał. Nr 7 do SIWZ). Brak w załączonej dokumentacji projektowej 

przedmiaru robót na wykonanie oświetlenia oczyszczalni. Zwracamy się z prośbą o 

udostępnienie przedmiaru robót na oświetlenie oczyszczalni lub udostępnienie 

zweryfikowanego harmonogramu realizacji projektu. 

Odpowiedź  
Zmieniono nazwę  pozycji 24 na Roboty elektryczne i różne oczyszczalnia ścieków  

 

Pytanie 29  

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie w której pozycji harmonogramu robót należy ująć 
„Kanalizacja sanitarna wsi Turbia – inwentaryzacja”, brak takiej pozycji w harmonogramie 

realizacji projektu. Prosimy o udostępnienie zweryfikowanego harmonogramu realizacji 

projektu, uzupełnionego o brakujące elementy robót.   

Odpowiedź  
Pozycja 7 harmonogramu 

Pytanie 30  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, które pozycje przedmiaru robót „Kanalizacja sanitarna 

wsi Turbia – kolektor A+U’’ należy ująć w poz. 2 a które w poz. 4 harmonogramu robót 

(numeracja pozycji harmonogramu wg numeracji w „Harmonogramie realizacji projektu” 

Odpowiedź  
5000 m w pozycji 2 ,4993 m w pozycji 4 harmonogramu  

Pytanie 31  
Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że roboty zawarte w przedmiarze robót „Kanalizacja 

sanitarna wsi Turbia – przyłącza do kolektorów A+U – instalacje” należy ująć w pozycji nr 

10 harmonogramu realizacji projektu, jeśli nie to prosimy o udostępnienie zweryfikowanego 

harmonogramu realizacji projektu.  

Odpowiedź  
Tak potwierdzamy  

Pytanie 32  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, w której pozycji harmonogramu robót należy ująć 
roboty zawarte w przedmiarze „Kanalizacja sanitarna wsi Turbia – kolektory drugorzędne 

A+U”. Prosimy o udostępnienie zweryfikowanego harmonogramu realizacji projektu, 

uzupełnionego o brakujące elementy robót.   

 



Odpowiedź 
Pozycja 2 i 4  harmonogramu . 

 

Pytanie 33  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, w której pozycji harmonogramu robót należy ująć 
roboty zawarte w przedmiarze „Kanalizacja Turbia – Pilchów’’. Prosimy o udostępnienie 

zweryfikowanego harmonogramu realizacji projektu, uzupełnionego o brakujące elementy. 

Odpowiedź  
Odpowiedziano  w pytaniu 26 z dnia 06.04.2009r  

 

Pytanie 34  
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, które pozycje przedmiaru robót „ Kanalizacja sanitarna 

wsi Agatówka i Pilchów – kolektor A-Z należy ująć w poz. 13, które w poz. 15 a które w poz.  

Odpowiedź  
W pozycji 13 - 3000 m , w pozycji 15 -5000m , w pozycji 17 -  3012 m  

Nie będzie błędem  jeżeli oferent ujmie te roboty w innych pozycjach harmonogramu 

.Harmonogram powinien wynikać z przyjętej technologii robót przez Wykonawcę . 
Pytanie  

35. dot. Harmonogramu realizacji projektu – zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jak 

należy rozumieć następujące daty: Data rozpoczęcia (ogłoszenia) postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego – 25.03.2009 r., Data podpisania umowy z 

Wykonawcą 20.03.2009 r. Wątpliwości nasze budzi data podpisania umowy (nie 

aktualna) przed dniem ogłoszenia przetargu. 

Odpowiedź  
Został zamieszczony uaktualniony harmonogram , zmieniono  datę na 01.05.2009r  

Pytanie  
36. Dotyczy załącznika nr 3 SIWZ – Wykaz robót. Prosimy o udzielenie informacji, po 

jakim kursie należy przeliczać wartość zadań których referencje są wystawione w 

innej walucie niż PLN. 

Odpowiedź  
Po kursie  obwiązującym w trakcie wykonywania robot  , należy udokumentować 
wartość waluty na dany dzień.  
Pytanie  
37. Dotyczy załącznik Nr 2 SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy. Prosimy o 

zaktualizowanie w/w załącznika do obecnie obowiązującej ustawy PZP. 

Odpowiedź  
Zamieszczono uaktualniony załącznik nr 2 SIWZ 

Pytanie  
38. Dot. Przedmiaru robót „Instalacje elektryczne i AKP – zwracamy się z prośbą o 

potwierdzenie, że ilość przedmiarowa w poz. 124 jest prawidłowa” 

Odpowiedź 
Udzielono odpowiedzi w pytaniu nr 21 z dnia 09.04.2009r  

Pytanie  
39. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy do oferty należy dołączyć kosztorys na 

doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni PP-5 szkoła (przedmiar robót pn.: 

„Kanalizacja sanitarna wsi Agatówka i Pilchów – doprowadzenie energii elektrycznej 

do pompowni – szkoła cz. Użytkownik – do budynków niemieszkalnych”) ponieważ 
doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni PP-5 szkoła jest zawarte w 

przedmiarze robót „Kanalizacja sanitarna wsi Agatówka i Pilchów doprowadzenie 

energii elektrycznej do pompowni PP-2 do PP-13 cz. Użytkownik” 



Odpowiedź  
Tak należy dołączyć  
Pytanie  
40. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy do oferty należy dołączyć kosztorys na 

doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni Pa-17 (przedmiar robót pn.: 

„Kanalizacja sanitarna wsi Agatówka i Pilchów – doprowadzenie energii elektrycznej 

do pompowni PA-17 – cz. Użytkownik – do budynków niemieszkalnych”) ponieważ 
doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni PA-17 jest zawarte w przedmiarze 

robót „Kanalizacja sanitarna wsi Agatówka i Pilchów” – doprowadzenie energii 

elektrycznej do pompowni PA-1 do PA-16 cz. Użytkownik. 

Odpowiedź 
Tak należy dołączyć  
Pytanie  
41. Dot. doprowadzenia energii elektrycznej do pompowni we wsi Agatówka i Pilchów – 

zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie do ilu i których pompowni należy doprowadzić 
zasilanie energii elektrycznej. Czy doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni 

ujętych w w przedmiarze „Kanalizacja sanitarna wsi Agatówka i Pilchów – 

doprowadzenie energii elektrycznej do pompowni PP-2 do PP-13 cz. Użytkownik” 

nie dubluje się z doprowadzeniem energii elektrycznej do pompowni ujętych w 

przedmiarze „Kanalizacja sanitarna wsi Agatówka i Pilchów – doprowadzenie energii 

elektrycznej do pompownia-1 do PA-16 cz. Użytkownik” 

Odpowiedź  
Z zakresu robót zgodnie z  specyfikacja techniczna są wyłączone następujące pompownie  

Zgodnie z zapisem punktu 1.3 : 

PT-7,PT-19,PT-21,PT-20,PT8,PT10 ,PT-11 w miejscowości Turbia  

PA-6,PA-4,PA-5,PA-1,PA-3,Pompownia TG – w miejscowości  Agatowka  

PP-10,PP-11,PP-12,PP-13- w miejscowości Pilchów. 

 

 

 

Pytanie  
42. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dostawy transformatora jakiej mocy należy ująć 

w wycenie. Wg dokumentacji projektowej ma to być transformator o mocy 125 kVA, 

natomiast obecnie produkowane są transformatory o mocy 100 kVA lub 160 kVA.  

Odpowiedź  
W wycenie należy ująć transformator o mocy 160 kVA  

Pytanie  
43. Zwracamy się z prośbą o podanie zestawienia wraz z ilościami instalacji ze stali 

kwasoodpornej. Dotyczy następujących pozycji z przedmiaru robót „Technologia i 

sieci zewnetrzne”: poz. 5, poz. 15, poz. 21, poz. 29, poz. 37, poz. 59, poz. 80, poz. 92, 

poz. 100, poz. 115, poz. 139. 

Odpowiedź 
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 6 

Pytanie  
44. Zwracamy się z prośbą o podanie następujących parametrów dla armatury z napędem 

elektrycznym: moc, czas otwarcia, funkcja regulacyjna czy otwórz/zamknij, czy 

posiada odwzorowanie położenia dla Poz. 4 – Zasuwa nożowa DN 150 mm typ EBES 

z napędem elektrycznym z przedłużonym trzpieniem (obudowa i wspornik ze stali 

k.o.) Poz. 63 -  Zasuwa nożowa DN 300mm typ EBES z napędem elektrycznym. 

Odpowiedź  



Zasuwy z napędem elektrycznym mają posiadać funkcję regulacyjna otwórz/zamknij. 

Zasuwy muszą być szczelne w oby kierunkach i posiadać klasę min PN6. Napędy 

elektryczne  zasuw i przepustnic mają mieć zasilanie 400V, 50Hz  oraz posiadać 
zabezpieczenie IP67.  

Max moce silników: 

• Zasuwa DN150 –  0,37 kW 

• Zasuwa DN300 –  0,75 kW 

• Przepustnice DN100 – 0,09 kW 

• Przepustnice DN150 oraz DN200 – 0,22 kW 

Pytanie  
45. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości wyposażenia oczyszczalni ścieków 

wskazanego w załączniku Nr 1 specyfikacji technicznej, tj.: aparat powietrzny, 

cylinder szklany wycechowany, czerpak do poboru próbek, Lej Imhoffa na stojaku, 

podstawowy komplet szkła laboratoryjnego (pipety nastawne, kuwety, kolby, 

cylindry, menzurki, stojaki, uchwyty, itp.), termometr do cieczy i powietrza, 

tlenomierz z pH-metrem, zestaw narzędzi mechanicznych (młotki, imadło, wiertarka, 

klucze narzędziowe, podnośnik, wiadra, trójnóg), wózki i tacki do transportu skratek, 

piasku, detektor wielogazowy wykrywający ilość tlenu, tlenku i dwutlenku węgla, 

metanu, siarkowodoru, amoniaku, wyposażony w futerał z paskiem oraz pobierak z 

pompką ręczną lub elektryczną, korki zatykowe do kolektora o średnicy 160-400. 

Informacja taka ma istotny wpływ na cenę kontraktu oraz pozwoli na rzetelne 

oszacowanie kosztów zadania. 

Odpowiedź 
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 1 z dnia 09.04.2009r  

Pytanie  
46. Zwracamy się z prośbą o podanie ilości, typu, modelu, parametrów, producenta dla 

następującego wyposażenia oczyszczalni ścieków zamieszczonego w zał. Nr 1 

specyfikacji technicznej, tj,: wago-suszarka do oznaczania zawiesiny ogólnej, zestaw 

narzędzi elektrycznych (wiertarka stołowa, szlifierka, piła tarczowa, prpstownik, 

agregat spawalniczy, zasilacze 230 V, zasilacze 380 V), maszyna wysokociśnieniowa 

do przytykania i czyszczenia kanalizacji. Informacja taka ma istotny wpływ na cenę 
kontraktu oraz pozwoli na rzetelne oszacowanie kosztów zadania. 

Odpowiedź  
Odpowiedzi udzielono w pytaniu nr 1 z dnia 09.04.2009r  

 

Pytania dot. projektu umowy: 

Pytania  
47. art. 3, pkt. 3.1.1 Prosimy o uzupełnienie zapisu: „Jeżeli wg specyfikacji technicznej 

(Załącznik nr 1) wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy 

wykonanych w ramach przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
instrukcje w terminie 7 dni od dnia zakończenia robót”, lub o określenie rzeczy, do 

których wymagane są w/w instrukcje. 

48. art. 3, pkt 3.2.2 Prosimy o usunięcie z zapisu fragmentu: „....i składowane w miejscu 

wskazanym przez Inwestora..” – Inwestor nie podaje celu ani terminu składowania 

przez Wykonawcę materiałów i części będących jego własnością, dlatego niniejszy 

zapis narusza zasadę równości stron stosunku zobowiązaniowego i naraża 

Wykonawcę na nieuzasadnione koszty. 

49. art. 4 pkt. 4.2.1 Proponujemy termin: 7 dni od podpisania umowy. 



50. art. 4. pkt. 4.2 Prosimy o uzupełnienie : „4.2.5 Inwestor zobowiązuje się terminowo 

odbierać roboty i dokonywać płatności faktur: współdziałać, współpracować z 

Wykonawcą w celu należytej realizacji umowy” 

51. art. 4 pkt. 4.3.2 Prosimy o uzupełnienie/poprawienie zapisu. 

52. art. 4 pkt 4.3.7 prosimy o „doprecyzowanie” wymaganych uzgodnień, opinii. 

53. art. 4. pkt. 4.4.4 Prosimy o podanie celu dostępu do opisanych terenów, zapis ten 

uzasadniałaby tylko „potrzeba” Wykonawcy. 

54. art. 6 Prosimy o podanie znaczenia określenia „etap robót”. 

55. art. 6 pkt.. 6.1.3 i 6.2.2 Prosimy o skrócenie czasu na rozpoczęcie czynności 

odbiorowych do 7 dni.  

 

Pytanie 56  
art. 8 pkt. 8.3 Prosimy o uzupełnienie zapisu : „ Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

usterek w ciągu 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub w 

innym technicznie uzasadnionym i obustronnie uzgodnionym terminie.” 

 

Pytanie 57  
art. 8 pkt. 8.5 Prosimy o wyjaśnienie co będzie obejmował odbiór pogwarancyjny, na jakich 

zasadach będzie on przeprowadzany, w jakim terminie zostanie przeprowadzony oraz kto ma 

w nim uczestniczyć – ewentualnie prosimy o usuniecie tego zapisu z umowy.  

 

Pytanie 58  
art. 10 W związku z zastrzeżeniem kar umownych w rażąco wygórowanej wysokości 

powodującej, iż tracą one charakter surogatu odszkodowania i prowadzić mogą do 

nieuzasadnionego wzbogacenia się Zamawiającego, prosimy o zmianę wysokości kary z1% 

na 0,5%.  

Pytanie 59 
art. 10 pkt. 10.1.2.b ) Prosimy uzupełnić następująco: 

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, projektu budowlanego dziennika budowy w 

wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,  

- za zwłokę w odbiorze robót – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy 

dzień zwłoki ,  

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót dłużej niż 5 dni – 1% wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki ,  

 

Pytanie 60 
art. 10 pkt. 10.2. Prosimy o zmianę brzmienia zapisu ( w niniejszej formie narusza on zasadę 
równości stron stosunku zobowiązanego, jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego ) 

na „ Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”.  

 

Pytanie 61 
art. 12 pkt. 12.2.sprzeczny z art. 13. pkt. 13.2 

 

Pytanie 62 
art. 12 pkt. 12.5. Prosimy o zmianę treści na : podstawą do wystawienia faktury VAT jest 

protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora nadzoru i kierownika 

budowy z uwzględnieniem postanowień art. 6.  

 

Pytanie 63 



art. 12 pkt. 12.6.W nawiązaniu do Ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. o terminach zapłaty w 

transakcjach handlowych – wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy 

od 31 dnia do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, prosimy o zmianę treści 

podpunktu  ( c ) na: „Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Inwestora 

na konto Wykonawcy Nr ................. w Banku ........................ w ciągu 30 dni licząc od daty 

dostarczenia Inwestorowi faktury.” 

 

Pytanie 64 
art. 13. Zgodnie z nowelizacją PZP prosimy o uzupełnienie art. O pkt. 3 – warunki zmiany 

terminu zakończenia robót: 

„ Termin zakończenia robót może ulec zmianie w przypadku: 

a) Wystąpienia siły wyższej,  

b) Wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót,  

c) Wystąpienie okoliczności których nie można było przewidzieć,  
d) Wystąpienie konieczności usunięcia błędów, uzupełnień lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej,  

e)  Realizacji robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 

materiałowych wynikających ze zmiany przepisów prawa,  

f) Zmian będących następstwem działania organów administracyjnych 

g) Wystąpienia robót dodatkowych uniemożliwiających zakończenie robót w przyjętym 

terminie,  

h) Wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków geologicznych , terenowych.” 

 

    

Pytanie 65 
art. 14 pkt. 14.2.1. Prosimy o zapisanie ppkt. c) o treści: 

c) Zamawiający przerwał roboty z przyczyn leżących po jego stronie , bądź z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.  

 

Pytanie 66 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez pojecie etap robót. Na 

jakie etapy będzie podzielona realizacja przedmiotowego zadania.  

 

Pytanie 67 
art. 8 pkt. 8.1 – „....... Warunki gwarancji określa wypełniona karta gwarancyjna”. Brak w 

dokumentach dołączonych do SIWZ dokumentu pn.: „Karta gwarancyjna”. Zwracamy się z 

prośbą o uzupełnienie.  

 

Pytanie 67 
art. 12 zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że rozliczenie zadania jest ryczałtowe. 

Zwracamy się również z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy pkt. 12.1 a 12.3 art. 12 

wzoru umowy.  

 

 

 

 

 

 



 

Odpowiedź na pytania od 47    do 67     -dotyczące umowy na wykonanie robót  

Zamawiający  uwzględnił część uwag  i zmienił zapisy załącznika nr 6 do specyfikacji   

„Formularz umowy na wykonanie robót”. Nie uwzględnione zapisy umowy pozostają bez 

zmian. 

Pytanie 68 

W projekcie pompowni przewałowej są cztery pompy typ SV044 CU50B natomiast w pozycji 

31 przedmiaru (technologia ,sieci zewnętrzne) zapisano 2kpl. .Ile pomp należy faktycznie 

ująć . 

Odpowiedź  

Należy przyjąć  ilości podane w dokumentacji projektowej . 

Pytanie 69  

Prosimy o wyjaśnienie , czy operat wodnoprawny na dotyczyć jedynie rozbudowanej i 

modernizowanej oczyszczalni ścieków , czy dodatkowo ma być podstawą dla uzyskania 

zintegrowanego pozwolenia na odprowadzenie ścieków i ujmowanie wody. 

Odpowiedź  

Odpowiedzi udzielono w pytaniu 6  z  dnia 09.04.2009r . 

Pytanie 70 
1. Dotyczy pompowni ścieków Agatówka, Pilchów i Turbia. 

W udostępnionych materiałach przetargowych występują różnice w liczbie pompowni. 

Do wybudowania jest: 

a) Wg SIWZ i harmonogram realizaji projektu 

Agatówka i Pilchów – 18 szt. 

Turbia                       - 15 szt. 

b) Wg tabeli parametrów pompowni 

Agatówka i Pilchów fi 1200-23 szt 

                                  Fi 1500-4 szt 

                                  Fi 1000-1 szt 

                                  Razem –28 szt 

Turbia                        fi 1500-5 szt 

                                  Fi 1000-17 szt 

                                   Razem –22 szt 

c) Wg przedmiarów 

- Pilchów i Agatówka do budynków mieszkalnych: Pa1-PA17 

8+1+2+4+1+2+1=19 szt (fi 1200-18 szt; fi 1500-1 szt) 

- Pilchów i Agatówka do budynków niemieszkalnych PA1-PA17 1+1= 2 szt (fi 

1200) 



- Pilchów i Agatówka – do budynków mieszkalnych PP2-PPszk 5+3+1+1+2=12 

szt ( w tym fi 1200-10 szt; fi 1500-2 szt) 

- Pilchów i Agatówka do budynków niemieszkalnych PP2-PPszk 1 szt (fi 1200) 

- Turbia-PT1-PT22 13+2+1+3+3+2+2=26 szt (fi 1200-25 szt; fi 1500-1 szt) 

Razem            Pilchów i Agatówka 34 szt 

                       Turbia                       26 szt 

Prosimy o skorygowanie przedmiarów robót w zakresie pompowni we wsiach Pilchów, 

Agatówka i Turbia. Przedmiary na pompownie są niezgodne zarówno z zakresem robót 

określonym w SIWZ jak również z tabelą pompowni określające parametry pompowni i 

pomp. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu podano w przedmiarach krotność, jeżeli ma być 
wyceniona kompletna pompownia (np. Przedmiar Turbia-pompownia PT1-PT22 poz. 14-17)? 

Odpowiedź  
Tabela obejmuje pompownie z całego zakresu dokumentacji z godnie z Specyfikacja 

techniczna p.1.3 nie są realizowane  następujące pompownie  

PT-7,PT-19,PT-21,PT-20,PT8,PT10 ,PT-11 w miejscowości Turbia  

PA-6,PA-4,PA-5,PA-1,PA-3,Pompownia TG – w miejscowości  Agatowka  

PP-10,PP-11,PP-12,PP-13- w miejscowości Pilchów. 

Krotność dotyczy robocizny i sprzętu . 

 

Pytanie 71 
W przedmiarze robót „Zbiorniki boczne pompowni (2kpl) wraz z remontem zbiornika 

środkowego” w pozycjach nr: 8,9,16,69,70,71,73,82,99,100 dotyczących robót ziemnych oraz 

transportu ziemi i gazu w nakładach na sprzęt wystepuje pozycja „pompa głębinowa-

elektryczna do 240m
3
/godz.” zamiast pozycji dotyczącej samochodu samowyładowczego. 

Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót lub uargumentowanie zasadności umieszczenia 

pozycji dotyczącej pompy. 

Odpowiedź  
 wprowadzić w pozycji 8,9,16,69,70,71,73,82,99,100, w sprzęcie zastąpić 
pompę głębinową -elektryczną do 240m3/godz; samochodem 

samowyładowczym do 10t 

Pytanie 72 
Dotyczy pompowni przewałowej. Wycena robót związanych z demontażem pomp i armatury 

znajduje się w dwóch kosztorysach: Roboty modernizacyjne poz. 48 oraz Technologia poz. 

30,33,35. prosimy o korektę przedmiarów. 

Odpowiedź 
Należy  anulować pozycje 30,33,35 kosztorysu Technologia  

Pytanie 73 
Dotyczy pompowni przewałowej poz. 37 kosztorysu oczyszczalnia ścieków – technologia. 

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o projekt technologiczny pompowni przewałowej, jest 

on niezbędny, aby wycenić tą pozycję kosztorysu. 

Odpowiedź 
obiekt istniejący – projekt do wglądu w siedzibie zamawiającego. Wymiana wyposażenia 

technologicznego zgodnie z załączonym projektem instalacje technologiczne. Wykaz robót 

opisany w specyfikacjach technicznych 

Pytanie 74 
Dotyczy pompowni ścieków surowych. W przedmiarze robót poz. 23 montuje się 2 pompy 

typ SV 024 CU 50B ( oznaczenie z zestawienia maszyn i urządzeń nr 11). Pompownia ta wg 

przedmiaru i „Zestawienia maszyn i urządzeń do procesu technologicznego” wyposażona jest 



tylko w 2 pompy, żurawik i armaturę. Jedyny rysunek zawierający opis „ pompownia ścieków 

surowych komora sucha”, to rysunek „T4-Pompownia ścieków, zbiorniki buforowe, 

dezodoryzacja”, na którym zaznaczone są 3 pompy, 2 dmuchawy, zestaw hydroforowy i 

armatura. Wymienione urządzenia wg „ Zestawienia maszyn i urządzeń procesu 

technologicznego” oraz rys „IW5-Rzut pompownia sieciowa”, a także przedmiaru robót poz. 

116-137 stanowią wyposażenie pompowni sieciowej. 

Prosimy o jednoznaczne oznaczenie pompowni sieciowej i ścieków surowych, oraz 

uzupełnienie materiałów przetargowych o rysunki pompowni ścieków surowych. Brak 

powyższych informacji uniemożliwia wycenę poz. 29 i 139 kosztorysu. 

Odpowiedź 
obiekt istniejący – projekt do wglądu w siedzibie zamawiającego. Wymiana wyposażenia 

technologicznego zgodnie z załączonym projektem instalacje technologiczne. Wykaz robót 

opisany w specyfikacjach technicznych 

 

Pytanie 75 
W związku z zapisem w SIWZ punkt XV. 5 „ Kosztorys ofert należy przedstawić w układzie 

szczegółowym w formie pisemnej ściśle według złączonego formularza kosztorysu 

ofertowego”, prosimy o wyjaśnienie jak ma wyglądać kosztorys szczegółowy dla pozycji, w 

których cały zakres robót został potraktowany jako komplet „ materiał”, brak robocizny i 

sprzętu? Tak jest np. w kosztorysie „ Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków w Kępiu Zaleszańskim, branża instalacyjna, instalacje sanitarne wewnętrzne”, w 

kosztorysie oczyszczalni ścieków technologia-montaże i demontaże rurociągów. 

Czy wystarczy wpisać tylko cenę jednostkową za „kpl”? jeśli nie, to prosimy o uzupełnienie 

przedmiarów i kosztorysów z wyszczególnieniem poszczególnych robót 

Odpowiedź  
Odpowiedzi udzielono w pytaniu 1 z dnia 06.04.2009r . 

Pytanie 76 
Dotyczy opisu wszystkich pozycji przedmiarów związanych z montażem kompletnej  

pompowni ścieków. Opisy w przedmiarach dotyczących pompowni są niezgodne z 

dokumentacją i zakresem robót, nie precyzują o jakie pompownie chodzi. Naszym zdaniem 

opis powinien dotyczyć tylko pompowni ścieków różnicując komplety pod względem 

średnicy, głębokości i wyposażenia, a nie studni rewizyjnych z kręgów betonowych. W 

związku z zapisem w SIWZ punkt XV 1,2,3 („musi być zachowany tekst opisu pozycji 

zawarty w formularzu kosztorysu ofertowego”), prosimy o wyjaśnienie czego dotyczą opisy 

zawarte w przedmiarach i ich korektę. 
Odpowiedź 
Zakres wymiany urządzeń istniejących pompowni obejmuje kosztorys technologiczny w 

pozycjach: pompowni ścieków surowych pozycja 22-29, pompownia przewałowa pozycja 30-

37. Zakres prac modernizacyjnych istniejących pompowni obejmuje kosztorys prac 

modernizacyjnych w pozycjach: pompownia ścieków w pozycji 31-46, pompownia 

przewałowa w pozycji 47-65. W kosztorysie pompowni sieciowej w pozycji 117 jest montaż 
i demontaż tymczasowej pompowni ścieków. 

Pytanie 77 
W przedmiarze robót „Zbiorniki boczne pompowni (2kpl) wraz z remontem zbiornika 

środkowego” w pozycji nr 95 „Czyszczenie strumieniowo-ścierne na mokro powierzchni 

betonowych nie malowanych-usunięcie skorodowanej warstwy betonu” z nakładów na 

materiały zostały usunięte pozycje: piasek oraz woda. Prosimy o skorygowanie przedmiaru 

robót lub uargumentowanie zasadności usunięcia w/w pozycji. 

Odpowiedź 



Należy  anulować pozycje 95 w dotychczasowym kształcie. Wprowadzić nowe pozycji 95 

według załączonego kosztorysu zamiennego zbiorniki boczne 

pompowni (2kpl)wraz z remontem zbiornika głównego. 

Pytanie 78 
Dotyczy pompowni sieciowej. 

Z dokumentacji wynika, że zbiorniki buforowe, dezodoryzator są obiektami nowymi, do 

wybudowania. Zbiorniki buforowe wyposażone będą w ruszt napowietrzający, do którego 

powietrze będzie dostarczane z przewodami powietrznym z 2 dmuchaw. Cały układ będzie 

wyposażony w przepustnice DN 100. Natomiast złoże dezodoryzatora będzie okresowo 

zraszane, a woda do zraszania będzie dostarczane poprzez zestaw hydroforowy. Odcieki ze 

złoża dezodoryzującego będą odprowadzane pompą zatapialną. W związku z powyższym 

wymienione urządzenia nie stanowiły wyposażenia instalacyjnej pompowni. Prosimy o 

wyjaśnienie dlaczego w kosztorysie znajdują się następujące pozycje: 

Poz. 118-demontaż dmuchaw 

Poz.120-demontaż przepustnicy 

Poz.130-demontaż rusztów napowietrzających 

Poz.135-demontaż zestawu hydroforowego 

Poz.137-demontaż pompy zatapialnej 

Prosimy o korektę przedmiaru. 

Odpowiedź  
Należy anulować pozycje 118,120,130,135,137 kosztorysu Technologia 

Pytanie 79  
Dotyczy pompowni sieciowej –napowietrzanie zbiornika buforowego .Prosimy o 

potwierdzenie , że dmuchawy ,które należy zamontować w pompowni sieciowej nie będą 
nowe tylko zdemontowane z istniejących dmuchaw napowietrzających  reaktor 

dwukomorowy .  

 

Odpowiedź  
Istniejące dmuchawy napowietrzające reaktor dwukomorowy będą zdemontowane  

i zamontowane w pompowni sieciowej. 

Pytanie 80 
Ze względu na fakt ,iż większa  część trasy kanalizacji sanitarnej przebiega w pasie 

drogowym dróg gminnych ,powiatowych i krajowych : 

a. czy będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego . 

b. czy będą naliczane opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 

Jeśli tak to prosimy o podanie stawek jednostkowych tych opłat oraz wskazanie pozycji 

kosztorysowych , gdzie należy ująć w/w koszty. 

odpowiedź  
Opłaty za zajęcie pasa drogowego ponosi wykonawca , opłaty za umieszczenie urządzeń w 

pasie drogowym  Inwestor ,stawki opłat są zamieszczone w Dzienniku Urzędowym 

Woj.Podkarpackiego , Inwestor uważa ,że takie koszty powinny być umieszczane w kosztach 

ogólnych budowy. 

Uzupełnienie do pytania 1 z dnia 09.04.2009r  
•Maszyna wysokociśnieniowa na przyczepce ciągnikowej dwukołowej do przytykania   

           i czyszczenia kanalizacji 

- Ciśnienie robocze min 150 bar 

- Pojemność zbiornika na wodę min 800 l 

- Wąż roboczy ciśnieniowy min 80 m 



- Min  2 głowice czyszczące oraz pistolety do mycia 

- Wąż do napełniania  - min 50 m 

- Zespół rolek prowadzących wąż ciśnieniowy do studzienki i do kinety 

- Moc silnika 40-50 KM 

- Wydajność pompy 100l/min. 

 

 

Uwagi  ogólne  projektanta  oczyszczalni  

 
Zakres robót objętych przetargiem obejmuje budowę nowych obiektów oraz 

przebudowę części istniejących obiektów i remont pozostałych obiektów.  

Załączona dokumentacja rysunkowa obejmuje nowe obiekty i obiekty 

przebudowywane. Z obiektami, w których prowadzone są jedynie prace remontowe i 

wymiana wyposażenia należy zapoznać się  na wizji lokalnej. Ponieważ cena jest ryczałtowa, 

każdy z oferentów powinien po wizji lokalnej w oferowanej cenie ująć wszystkie niezbędne 

roboty np. przy pracach malarskich ocenić stan obecny ścian i ująć ewentualnie zaprawienie 

rys, usunięcie starej powłoki malarskiej (jeżeli zachodzi taka potrzeba) czy szpachlowanie 

części ścian. Przy malowaniu konstrukcji stalowych ocenić ilość prac niezbędnych do 

właściwego wyczyszczenia konstrukcji stalowych i ewentualnego usunięcia starych powłok 

malarskich itp. 

Oczyszczalnia nie może przerwać pracy ze względu na ciągły dopływ ścieków. 

W kosztach realizacji należy uwzględnić wszystkie niezbędne tymczasowe rurociągi, 

tymczasowe linie kablowe, układy sterowania i ewentualnie tymczasowe obiekty np. 

zbiorniki dla pompowni tymczasowej. W trakcie wizji lokalnej należy rozważyć ewentualne 

okresowe zmiany przeznaczenia niektórych obiektów minimalizowania kosztów.  

Dla zwiększenia czytelności przedmiarów Zamawiający rozszerza opis niektórych 

pozycji kosztorysu. 

Zamawiający załączy również dodatkowe wyjaśnienia oraz wytyczne dotyczące 

realizacji przedmiotu zmówienia.  

Wszystkie działania zamawiającego mogą być  niewystarczające do rzetelnej wyceny 

bez wizji lokalnej na oczyszczalni ścieków. 

 W projekcie oczyszczalni ścieków oraz materiałach przetargowych występują opisy 

pompowni; 

- pompownia sieciowa (oddalona około 600m od obiektów oczyszczalni ścieków) ze 

zbiornikami do retencji ścieków do której kolektorami tłocznymi dopływają ścieki z 

terenu gminy. W określonych pracach cyklu ścieki są przepompowywane na teren 

oczyszczalni ścieków. 

- pompownia ścieków surowych (na terenie oczyszczalni ścieków) 

- pompownia przewałowa ( na terenie oczyszczali ścieków) 

 

Z uwagi na dużą ilość pytań  przesunięto termin   składania ofert na 20.04.2009r  

Załączniki  

1.Uaktualniony harmonogram   rzeczowy  

2. Zmieniony załącznik nr 6 –Formularz umowy z  kartą gwarancyjna  

3 Załącznik nr 2 do SIWZ uaktualniony  

4.Rysunki studzienek odwadniająco –odpowietrzających  

 


