
Zaleszanv . dnia 2l czerwca 2012 t '

Szanowni Paústwo.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 czerwca 2012 t ' (data wplywu - 2l '06 '2012 r ') w

sprawie ogloszo nego przez Gming Zaleszany pfzetarg:u na dostawg wysokowydajnego
agregatu pompowego wyjaÉniamy powstale wqtpliwoéci:

Pytanie 1

Dofyczy $ 2 ust. 1 projektu umowy - zatqcznika nr 2 do SIWZ w zwi4zku rozdzia\em

IV SIWZ.
wnosimy o zmiang zapisu $ 2 ust. 1 projektu umowy, tak aby ofrzymal on brzmienie

spójne z zapisem rozdzialu IV SIWZ, tzn. o zmianE zapisu:
,,- Sirony usiatajq ii caloíé przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona w terminie 6 tygodni
od dnia podpisania umowy "

na zapis:
,,*ft;ny ustalajq i2 caloíó przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona w terminie do

17.09.2012 r."

Odpowiedí

Zarnawraj4cy akceptuje wniosek, dokonujqc jednoczeénie zmiany zapisu, dla

zapewnienia spójnosci SIWZ nadaj4c zapisom projektu umowy brzmienie' jak nizej' tj':

,,itronl, utmlájg i2 caloió przedmiotu zamówienia zostanie dostarczona w terminie do

17.09.2012 r."

Pytanie 2

Dolyczy $ 9 ust. l projektu umowy zalqcznika nt 2 do SIWZ

Wnosimy o dokona¡ie modyfikacji zapisu:
,, t. odpowiedzialnoió z tytulu niewykonanía lub nienalezlttego wykonania umoty strony

opiera¡qna zasadzíe kar umownych, platnych w nastqpujqcych przypadkach i w
wysokoíci:

1/ ll/ykonawca zobowiqzany jest do zaplaty Zamawiajqcemu kary umowne¡ w
przypadku:

a) zwloki w realizacji zamówienia - w wysokoíci l0oÁ wynagrodzenia za
przedmiol zamówienia, liczonej za kazdy dzieri zwloki;

b) zwloki w wymianie przedmiotu umowy, w lttór1T n stwierdzono po odbiorze
wady - w wysokoíci 10% wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, liczonej za
ka2dy dzieú zwloki od upf'wu uzgodnionego przez strony terminu na
wymiang. "

na zapis'.

,, 1. OdpowiedzialnoíÓ z tytulu niewykonania lub nienaleiytego wykonania umowy Strony

opierajq na zasadzie kar umownych, platnych w nastqpujqcych przypadkach i w
wysokoíci:

I/ Wykoncnuca zobowiqzany jest do zaplaty Zamawiajqcemu kary umownej w
przypadku:



a) nuloki w realizacji zamówienia w wysokoíci 0,2% wynagrodzenia nefto
przedmiotu zamówienia, liczonej za kazdy dzieú zwlokí;

b) zwloki w wymíanie przedmiotu umowy, w którym stwierdzono po odbiorze
wady - w wysokoíci 0,2% wynagroilzenia netto przedmíotu zamówienia,
liczonej za kaidy dzieri zwloki od uplywu uzgodníonego przez strony terminu
na wymianq. "

OdpowiedÍ

Zamawiajqcy czgéciowo uwzglgdnia wniosek dokonuj4c modyfikacji w/w zapisów
ustalaj4c brzmienie nastgpuj 4co:

,, 1. Odpowiedzialnoió z tytulu niewkonania lub nienaleitego wykonania umowy Strony
opierajq na zasadzie k¡tr umownych, platnych w nastqpujqcych przypadkach í w
wysokoSci:

1/ II/ykonawca zobowiqzany jest do zaplaty Zamawiajqcemu kary umownej w
przypadku:

a) rwloki w realizacji zamówienia - w wysokoíci 2,0 % wynagrodzenia netto
przedmiotu zamówienía, liczonej za kaidy dzieri zwloki;

b) zwloki w wymianie przedmiotu umowy, w hórym stwierdzono po odbiorze
wady - w wysokoici 2,0 %o wynagroilzenia nelto przedmiotu zamówienia,
liczonej za kaZdy dzien nvloki od uplywu uzgodnionego przez strony terminu
na wymiang. "

Pytanie 3

Dotyczy $ 9 ust. 2 projektu umowy - zalqcznika nr 2 do SIWZ

Wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisu:
,,2. Zamawiajqcy moZe odsta¡tió od umowy w razie nienalezylego wykonania umowy pruez
llykonawcq. Przez nienaleiyte wykonanie umowy naleiy rozumieé nie wywiqzywanie siq
przez lVyknnawcq z obowiqzków umownych lub ich nie wykonT+vanie. lí/ takim przypadku
Wykonawcy nie przysluguje roszczenie do Zamawíajqcego. "

na zapis:
,,2. Zamawiajqcy mo|e odstqpió od umowy w razie uporczywego nienaleiytego
wykonanía umowy przez Wykonawcq po uprzedním bezskutecznym pisemnym we4waniu
lVykonawcy przez Zamawiajqcego do naleiytego wykonania Umowy i wyznaczeniu mu
w tym celu dodatkowego ferminu, nie krótszego jednak nii 21 dni. Przez nienale2yte
wykonanie umowy nale7y rozumieé nie wyuiq4u,anie siq przez Wykoncnvcq z obowiqzków
umownych lub ich nie wykonywanie pomimo pisemnych upomnieú. W takim przypadku
Wykonatvcy nie przysluguje roszczenie do Zamawiajqcego. "

OdpowiedÍ

Zamawiaj4cy pozostawia zapis projektu umowy bez zmian, opieraj 4c sig w tym wzglpdzie na
zapisach art. 395 Kodeksu cywilnego


