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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 
1.  Określenie przedmiotu zamówienia 
 

Ogólna specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych na obiekcie „Centrum 
integracji mieszkańców wsi Agatówka” 
 
2.  Prowadzenie robót 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 
ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 
wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzający realizacją 
umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy 
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin 
pracy, który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy 
przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę.  

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie 
zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów 
przez personel wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w 
odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przeniesienia tych punktów. 
 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót.  

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a 
także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 
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zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
 
2.2.Teren budowy 
 
 
2.2.1.Przekazanie terenu budowy. 
 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na 
warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.  

W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:  
• dokumentacje techniczną   
• kopię decyzji o pozwoleniu na budowę   
• kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do 

realizacji przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót  
 
2.2.2.Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 
  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 
utrzymane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on 
wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne.  

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 
sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 
kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za 
utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie 
budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości 
zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją 
umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 
zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z 
rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa. 
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2.2.3.Ochrona własności i urządzeń. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi 
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, 
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed 
uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 
zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o 
każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie 
współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane 
przez jego działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. 
 
 
2.2.4.Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 
przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 
środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie 
podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 
normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 
zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 
 
2.2.5.Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną.  

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich 
urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 



5 
 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 
pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 
materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 
projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z 
recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie 
urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 
wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
 
2.3.Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 
 
2.3.1.Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót. 
 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do 
wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujących 
dokumentów:  
• szczegółowy harmonogram robót i finansowania,   
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
 
 
2.3.2.Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać 
uwarunkowania wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, 
kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie 
określonym w umowie.  

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca przedstawi 
zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 
płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram 
winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w 
zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb 
korygowany w trakcie realizacji robót. 
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2.3.3.Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich 
obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 
wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
 
 
2.4.Dokumenty budowy 
 
2.4.1.Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym 
przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i 
wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż 
do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i 
powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan 
techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową.  

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 
stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 
czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 
pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 
późniejszych dopisków.  

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 
być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
zarządzającego realizacją umowy.  

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 
informacje:  
• data przejęcia przez wykonawcę placu budowy;   
• dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego;   
• zatwierdzenie    przez    zarządzającego    realizacją    umowy    dokumentów   

wymaganych w p.2.3.1, przygotowanych przez wykonawcę,  
•     daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót;  
• postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;   
• daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach   
• komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy;   
• daty,  okresy  trwania  i  uzasadnienie  jakiegokolwiek  zawieszenia  realizacji   

robót  z polecenia zarządzającego realizacją umowy  
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• daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 
odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

wyjaśnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;  
warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 
czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z 
warunków klimatycznych;  
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie ;  
• dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie;   
• dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem 

przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane;   
• wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone;   
• inne istotne informacje o postępie robót.   

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika 
budowy przez wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 
akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego 
realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez 
przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.  

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje 
stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
 
2.4.2.Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy 
postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 
robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis 
pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar 
robót, stanowiący załącznik do umowy. 
 
2.4.3.Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty 
budowy zawierają też:  
•     dokumenty wchodzące w skład umowy; 
•     pozwolenie na budowę ;   
• protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ;   
• umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne;   
• instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad 

na budowie;   
• protokoły odbioru robót,   
• opinie ekspertów i konsultantów,   
• korespondencja dotycząca budowy.  
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2.5.Dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy. 

 
2.5.1.Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy 
następujących dokumentów:  
• Rysunki robocze   
• Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania   
• Dokumentacja powykonawcza   
• Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń   

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie 
oznaczone nazwą przedsięwzięcia i zaadresowane na adres zarządzającego realizacją 
umowy na budowie  

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 
zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 
zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 
procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na 
kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
 
2.5.2.Rysunki robocze 
 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy 
wyda polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów. Prace nie będą 
wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych 
dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych 
warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte.  

Zarządzający realizacją umowy zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie 
jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w 
umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego składania 
dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie.  

Wykonawca przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po 
cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku 
większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 
standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy 
jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 
zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 
mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze 
sobą, należy koordynować w taki sposób, aby zarządzający realizacją umowy otrzymał 
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wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza przeanalizowaniem poszczególnych 
elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań.  

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny 
zawierać wszelkie niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w 
odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. 
Składanym dokumentom każdorazowo powinno towarzyszyć pismo przewodnie, 
zawierające następujące informacje:  
• Nazwa inwestycji   
• Nr umowy   
• Ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu   
• Tytuł dokumentu   
• Numer dokumentu lub rysunku   
• Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy   
• Numer  rozdziału  i  pozycji  w  specyfikacji,  w  którym  omówione  jest  dane 

urządzenie, materiał lub element  
O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze 

składane będą przez wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem 
umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on 
(wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 
warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z 
wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 
przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór 
autorski. 
 
2.5.3.Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 

Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 
montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 
robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 
wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia szczegółowy 
harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram 
ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 
obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.5.4.Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji 
wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany 
te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 
Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na 
bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 
 
 



10 
 

2.5.5.Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
 

Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 3 egzemplarze 
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym 
zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy zaś wynikające stąd koszty 
zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu. 
 

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla 
wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. 
Wszelkie braki stwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych 
instrukcjach zostaną uzupełnione przez wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 
następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego realizacją umowy o 
stwierdzonych brakach.  

Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje:  
• Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia   
• Spis treści   
• Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny 

adres pocztowy   
• Gwarancje producenta   
• Wykresy i ilustracje   
• Szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu   
• Dane o osiągach i wielkości nominalne   
• Instrukcje instalacyjne   
• Procedura rozruchu   
• Właściwa regulacja   
• Procedury testowania   
• Zasady eksploatacji   
• Instrukcja wyłączania z eksploatacji   
• Środki ostrożności   
• Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie 
zamawiania części zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji 
zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń   

• Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub 
naoliwić, zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną 
częstotliwością smarowania  

• Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta  

• Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników 
sterujących i alarmowych   

• Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów 
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sterujących i oświetleniowych.   
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od 
zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie 
kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie 
wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych 
im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
zarządzającego realizacją umowy.  
 
4.  Materiały i urządzenia 
 
4.1.Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 
wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 
użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów 
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów 
i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 
dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej 
szczegółowej specyfikacji technicznej.  

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 
jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 
zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 
ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów 
lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej wymagane jest 
świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów należących do Unii 
Europejskiej. 
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4.2.Kontrola materiałów i urządzeń 
 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na 
budowę materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych.  

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania 
próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą 
podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy 
jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
urządzeń.  

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego 
realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  
•      W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione 

niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub 
urządzeń;  

• Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp 
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla 
realizacji robót.  

 
4.3.Atesty materiałów i urządzeń 
 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez 
wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją 
umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 
badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy 
zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 
urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 
 
4.4.Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez 
wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy 
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez 
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zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem 
materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, 
że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
 
4.5.Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń. 
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia 
tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi 
utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 
wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 
przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 
zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym 
realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 
wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i 
urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 
 
 
4.6.Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub 
urządzenia zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze 
przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub 
wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 
może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
 
5.  Sprzęt 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi 
w harmonogramie robót. 
 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z 
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wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam 
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca 
przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i nie dopuszczone do robót. 
 
 
6.  Transport 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 
robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 
harmonogramu robót.  

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu budowy na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
7.  Kontrola jakości robót 
 
7.1.Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów 
prowadzoną zgodnie z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz jakości wykonania robót.  

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją 
umowy może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
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określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W 
przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa 
stwierdzające, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 
 
7.2.Pobieranie próbek 

 
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie 

statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w 
pobieraniu próbek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego 
własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 
 
 
7.3.Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo 
inne procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 
zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do 
akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
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tych materiałów.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie wyników badań będą mu 
przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
również przez niego zaaprobowanych.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi wykonawca.  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest 
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł 
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli 
robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i 
użytych materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na 
podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników badań.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
 
8.  Obmiary robót 
  
8.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg 
stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod 
warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w 
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład 
umowy.  

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu 
zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie 
powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do 
księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
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pisemnej instrukcji zarządzającego 
realizacją umowy.  

Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone 
poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne 
właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w 
m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 
wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 
 
8.2.Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania 
obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one 
być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8.3.Czas przeprowadzenia obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach 
wymaganych w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w 
innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy.  

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem 
robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany 
wykonawcy.  

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się 
bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9.  Odbiory robót i podstawy płatności  

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1.Normy i normatywy 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
normami i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 

są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 
10.2.Przepisy prawne 
 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, 
które są w jakiejkolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
Najważniejsze z nich to: 
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• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z 

późniejszymi zmianami   
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami   
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 
1157)   

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 
poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami   

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
10/1995, poz. 48)   

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno – użytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 
1389)   

• Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i 
innych wymaganych świadectw. 
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 Specyfikacja techniczna – Instalowanie ścianek działowych   CPV 45421152 - 4    
 
Zadanie obejmuje wykonanie  ścianek działowych . 
Ścianki z płyt kartonowo- gipsowych na ruszcie aluminiowym z warstwą izolacyjną . 
Grubość ścianki 7,5 cm , płyty wodoodporne. 
Materiały :  
 2xg-k wodoodporna (GKBI) – 2x1,25 cm  
 Stelaż stalowy - Profil poziomy stalowy UW-50, profil pionowy stalowy CW-50,  
 Wełna twarda gr. 5 cm,  
Akcesoria stalowe : 
służą do łączenia kształtowników konstrukcji nośnej z podłożem i między sobą:  
 łączniki wzdłużne,  
 uchwyty bezpośrednie długie,  
 uchwyty bezpośrednie krótkie,  
 kołki rozporowe plastikowe, metalowe,  
 kołki szybkiego montażu,  
 kołki wstrzeliwane.  
Wszystkie akcesoria powinny być wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagań jak dla  
kształtowników stalowych. 
Inne akcesoria  
Akcesoria stosowane do wykonania systemów suchej zabudowy:  
 taśmy spoinowe: z włókna szklanego, samoprzylepna z włókna szklanego, perforowana  
papierowa – do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin  
narożnych i obwodowych,  
uszczelki obwodowe: polietylenowe grubości 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wełny mineralnej do  
10 mm– do uszczelniania połączeń konstrukcji ze stropem i ścianami bocznymi.  
Klej gipsowy  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się gotowe kleje gipsowe. Termin ważności i  
warunki stosowania określają instrukcje stosowania opracowane przez poszczególnych  
Producentów.  
Wkręty  
Do mocowania płyt gipsowo-kartonowych do kształtowników nośnych, łączenia kształtowników  
między sobą oraz mocowania profili w uchwytach powinny być stosowane - wkręty stalowe,  
blachowkręty samogwintujące.  
Masa szpachlowa – gips budowlany szpachlowy  
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin narożnych i  
obwodowych powinny być stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.  
Do końcowego szpachlowania płyt powinna być stosowana masa szpachlowa przeznaczona do  
szpachlowania powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych określają instrukcje  
Producentów dla poszczególnych wyrobów. 
 
 Specyfikacja techniczna  ZBROJENBIE BETONU CPV 45262310 - 7     
 
Stal zbrojeniowa przeznaczona do zbrojenia wieńców i stropów zgodnie z dokumentacją 
techniczną i wg. PN-89/H-84023/6 . Odbiór stali na budowie powinien się odbywać na 
podstawie atestu, w który powinna być zaopatrzona każda wiązka stali lub każdy krąg . 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii , 
- znak obróbki cieplnej. 
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Stal powinna być magazynowana pod zadaszeniem . 
Stal przed użyciem należy oczyścić z zanieczyszczeń i układać w gotowych szalunkach 
wcześniej odebranych. 
Dla zachowania prawidłowej otuliny betonu stosować podkładki betonowe lub z tworzyw 
sztucznych.  
 
Specyfikacja techniczna – BETONOWANIE CPV 45262500 - 4     
 
Do wykonania stropów, wieców i schodów należy zastosować beton zakupiony w wytwórni 
betonów . Beton powinien być zamówiony  o parametrach wytrzymałościowych i plastyczności 
podanej w projekcie oraz opatrzony atestem. 
Betonowanie należy wykonać w temperaturze nie niższej niż + 5 %, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie wytrzymałości przez beton co najmniej 20 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. W przypadku wysokich temperatury otoczenia stosować pielęgnację betonu 
poprzez polewanie  przez okres 7 dni . Bezpośrednio po zabetonowaniu należy okryć beton 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi przed opadami atmosferycznymi oraz 
nadmiernym  odparowaniem  wody. 
 
Specyfikacja techniczna- ROBOTY DACHOWE  CPV 45261100-5 
 
MATERIAŁY - Drewno lite 
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej lub topoli, 
sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w dokumentacji 
projektowej i trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna należy stosować w przypadkach 
technicznie uzasadnionych. 
Wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. należy wykonywać z drewna twardego, np. 
dębowego, akacjowego lub innego o zbliżonej twardości. 
Drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi. 
Zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na 
nieniszczących metodach pomiaru jednej lub więcej właściwości. Klasyfikacja wizualna lub 
mechaniczna powinna spełniać wymagania podane w normach: PN-82/D-94021, PN-EN 
518:2000, PN-EN 519:2000.  
Klasy wytrzymałościowe drewna litego należy przyjmować zgodnie z PN-EN 338:1999. 
Klasa wytrzymałości drewna powinna odpowiadać ustaleniom projektowym oraz wartości 
wytrzymałości charakterystycznej wg PN-B-03150:2000. 
Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż: 
− 18% w konstrukcjach chronionych przed zawilgoceniem 
− 23% w konstrukcjach pracujących na otwartym powietrzu. 
Wilgotność drewna liściastego nie powinna przekraczać 15%. 
Właściwości tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo i kryteria jakości 
powinny być, w zależności od zakresu jej stosowania – zgodne z wymaganiami PN-82/D-
94021i/lub PN-75/D-96000 oraz PN-EN 350-2:2000. 
Tarcica iglasta sortowana wytrzymałościowo powinna być przed użyciem sprawdzona i 
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymałościowej na podstawie oznaczeń 
(cechowania), cech i parametrów wytrzymałościowych, kryteriów wizualnych i wad obróbki. 
Stosowanie tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych 
sortymentach i klasach obowiązuje do czasu objęcia klasyfikacją wytrzymałościową wszystkich 
jej sortymentów. Ocena tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo powinna 
być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami PN-82/D-94021 przez upoważnione osoby, np. 
kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy. 
 
 
Łączniki mechaniczne 
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Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci 
gwoździ, wkrętów do drewna, śrub, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać 
wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-
EN 14592. Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją – w zależności od klasy 
użytkowania – zgodnie z PN-B-03150:2000. 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/II, 17/2003 lub ETAG  
 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozją biologiczną 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach 
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych. 
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 
spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji 
chemicznej powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone. Miejsca 
(lub obszary) podlegające zabezpieczeniu powinny być oznaczone na rysunkach. 
Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Przy 
wykonywaniu elementów powtarzalnych należy stosować szablony z desek, sklejki lub twardych 
płyt pilśniowych. 
Dokładność wykonania szablonu powinna wynosić ± 1 mm. Wymiary szablonu i elementu 
należy sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. Długość elementu nie powinna różnić 
się od długości ustalonej na szablonie o więcej niż ± 1 mm. 
Połączenia krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi i koszowymi - o ile 
projekt nie przewiduje inaczej - mogą być wykonane na styk i przybite gwoździami. 
Odchyłki w osiowym rozstawie wiązarów pełnych i krokwi nie powinny przekraczać: 
± 20 mm w przypadku wiązarów, 
± 10 mm w przypadku krokwi. 
Elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscu styku impregnowane 
środkami grzybobójczymi oraz odizolowane papą. 
Łacenie połaci dachowych 
Przekrój łat powinien być zgodny z dokumentacją techniczną i nie mniejszy niż 38/50 mm. Łaty 
powinny być przybite do każdej krokwi co najmniej gwoździem okrągłym o średnicy 4 mm lub 
kwadratowym o boku 3,5 mm i długości nie mniejszej niż 2,5-krotna grubość łat. Styki łat 
powinny być usytuowane na krokwiach. 
Osiowy rozstaw łat powinien być podany w dokumentacji technicznej. Łaty powinny być 
zabezpieczone przed korozją biologiczną. Odchyłki w rozstawie łat nie powinny przekraczać 5 
mm. 
Deskowanie połaci dachowych 
Deskowanie połaci dachowych - o ile projekt nie przewiduje inaczej - powinno być wykonane z 
desek co najmniej II klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia (bez murszu) albo klasy KG 
sortowanej wytrzymałościowo. Szerokość desek powinna być nie większa niż 180 mm, a 
grubość min. 25 mm (przy zagęszczonych krokwiach dopuszcza się 19 mm lub 22 mm). Otwory 
po sękach nie powinny przekraczać 20 mm. 
Deski powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną i ułożone stroną do-rdzeniową ku 
dołowi oraz 
przybite do każdej krokwi co najmniej jednym gwoździem o długości równej co najmniej 2,5-
krotnej ich grubości. Czoła desek powinny się stykać na krokwiach. Górne płaszczyzny desek 
nie powinny mieć oflisów (oblin). 
Deski połaci dachowych pod pokrycie papowe powinny być ułożone na styk lub przylgę. 
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Odchylenie od wymaganego położenia desek nie powinno być większe niż 2 mm/m i 30 mm na 
całej długości dachu. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy (np. ocynkowanej lub 
cynkowej) nie powinny być większe niż 40 mm. Niezależnie od rodzaju pokrycia dachowego, za 
kominami dymowymi i/lub wentylacyjnymi, od strony spływu wody po połaci dachowej, 
powinny być wykonane tzw. odboje (kozubki), tj. deskowanie ułożone ze spadkami 
umożliwiającymi spływ wody na boki, poza komin. Deski odbojów powinny być układane na 
styk. 
 
Specyfikacja techniczna –POKRYCIE DACHU I OBRÓBKI BLACHARSKIE. 
CPV 45261210-9 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
gontem bitumicznym wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Podłoża pod porycie z papy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-80/B-10240, w 
przypadku zaś podłoży nie ujętych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach 
technicznych. 
Powierzchnia podłoża powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża a łatą 
kontrolną o dł. 2,0 , nie może być większy niż 5 mm.. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z 
pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachowych należy zaokrąglić łukiem o promieniu 
nie mniejszym niż 3 cm lub załagodzić za pomocą odskosu albo listwy  o przekroju trójkątnym. 
Pokrycie powierzchni dachu gontem bitumicznym. 
Podkładem pod krycie gontem bitumicznym powinna być warstwa papy. 
Mocowanie gontów bitumicznych można wykonać za pomocą gwoździ papowych lub za 
pomocą zszywek. Przed przybiciem gontu należy usunąć folię ochronną z masy przylepnej. 
Pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5 st.C. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
W dachach z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone 
uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym. 
 
  
Normy związane  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.  
PN-75/B-96000 Tarcica iglasta.  
BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary.  
BN-75/7150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań.  
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.  
 
Specyfikacja techniczna- ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  CPV  45432100-5 
 
Posadzki - wykonanie robót 
Przygotowanie podłoży. 
Podkłady cementowe lub z innych spoiw  (PN-EN 13318) powinny być wykonane zgodnie z                                              
projektem. W projekcie powinno się podawać wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu, 
sposób jego ułożenia oraz układ szczelin i inne szczegóły. Podstawowe wymagania o ile projekt 
nie stanowi inaczej, są następujące: 

- podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 Mpa, 
a na zginanie min. 3 Mpa, 

    -    podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu klasy co najmniej B-20, 
    -    grubość podkładu związanego z podłożem nie powinna być mniejsza niż 25 mm, 
    -    grubość podkładu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna być mniejsza niż 35 mm, 
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- grubość podkładu „pływającego” na izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału 
ściśliwego  (np. wełny mineralnej)  nie powinna być mniejsza niż 40 mm, a w przypadku 
izolacji z wyrobów sztywnych (np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niż 35 mm, 

- w podkładzie powinny być wykonane zaprojektowane szczegóły, np. szczeliny dylatacyjne, 
przeciwskurczowe, cokoły, spadki itp., 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane w miejscach dylatacji całego obiektu, przy 
fundamentach urządzeń, wzdłuż osi słupów konstrukcyjnych oraz liniach odgraniczających  
posadzki o wyraźnie różniących się obciążeniach; szerokość szczelin dylatacyjnych powinna 
wynosić od 4 do 12 mm, 

- szczeliny powinny być wypełnione odpowiednim materiałem wskazanym w projekcie, 
- szczeliny przeciwskurczowe powinny być wykonane w odległościach nie przekraczających: 

a) 3 m w podkładach na otwartym powietrzu na podłożu gruntowym, 
b) 4 m w podkładach na podłożu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamkniętych, 
c) 6 m w podkładach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami  
    temperatury, 
d) 5,5 m w podkładach usytuowanych w pozostałych miejscach, 

- temperatura powietrza podczas wykonywania podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni po wykonaniu podkładu powinna być wyższa niż 5oC, 

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotować zgodnie z zapisem 
zawartym w projekcie, 

- zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po jej 
przygotowaniu, między listwami  kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu, z 
zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania powierzchni podkładu, 

- w świeżym podkładzie powinny być ukształtowane szczeliny przeciwskurczowe na 
głębokości  od 1/3 do ½ grubości podkładu, 

- powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć, i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona, 

- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być pielęgnowany, 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub zgodną z 

zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podkładu sprawdzana 2-metrową łatą przykładaną 
w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 3 mm; odchylenie 
powierzchni podkładu  od płaszczyzny poziomej  lub pochylonej nie powinno przekraczać 2 
mm/m i 5 mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. 
Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 

       Posadzka z płytek ceramicznych   
a) posadzkę z płytek można wykonywać jedynie na podkładzie, którego prawidłowość  
      wykonania została potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokołem  
      odbioru dołączonym do dziennika budowy, 
b) wykonanie posadzek powinno być zgodne z projektem  określającym rodzaj płytek, 
      klej stosowany do układania płytek, grubość warstwy kleju stosowanego pod płytki, 
      szerokość spoin, dylatacji itp., 
c) w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek układanych na 
      klejach na bazie cementu, w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu posadzki 
      temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5oC,  
d) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, również w posadzce po- 

winna być wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina 
dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału, 

e) posadzka powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub klejem należy  
usuwać niezwłocznie  w trakcie wykonywania posadzki, 

f) powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma lub ze spadkiem podanym w  
      projekcie; dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone  
      2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być 

              większe niż 3 mm na całej długości łaty, 
g) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny  
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tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno 
wynosić więcej niż:  

- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku 
      płytek gatunku pierwszego, 
- 3 mm na 1 m i 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki w przypadku płytek  

gatunku drugiego i trzeciego, 
h) płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swej powierzchni, 
i) po wykonaniu fragmentu wykładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin między 

płytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować wkładki 
dystansowe, 

j) zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
-    do 100 mm                    - około 2 mm, 

    -    od 100 mm do 200 mm - około 3 mm, 
    -    od 200 mm do 600 mm - około 4 mm, 
    -    powyżej 600 mm           - około 5 –20 mm, 

k) w miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być wykończona cokołami o 
wysokości 100 mm; cokoły powinny być trwale związane z posadzką, 

        l)   w miejscach styku posadzki z kanałami, fundamentami oraz w miejscu styku dwóch  
             odmiennych posadzek – posadzki te powinny być odgraniczone materiałem podanym 
             w projekcie, 
        ł)   po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 
             fugowania na menisk wklęsły. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypełnić odpowiednio       
  elastyczną masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa i wkładki powinny 
  mieć aktualną aprobatę techniczną. 
        Wykonanie powyższych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. 
 
Specyfikacja techniczna- ROBOTY MALARSKIE  WEWNĘTRZNE CPV  45442100- 8 
 
Roboty malarskie należy wykonać w temperaturze nie niższej niż 5 ºC . Powierzchnia tynku 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych oraz obsypujących się 
ziaren piasku .  
Powierzchnia podłoża powinna odpowiadać wymaganiom PN-69/B-10280. 
Powierzchnia powłoki malarskiej powinna być gładka, bez pęknięć i rys .Powłoka powinna 
równomiernie pokrywać podłoże ,bez prześwitów nie wykazując odprysków ,spękań, łuszczenia 
się , smug, plam i śladów pędzla . Barwa powinna być zgodna z dokumentacją projektową i 
uzgodnieniami z inwestorem. 
 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót . 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- Sposobu przygotowania , jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem, 
- Sposobu ułożenia zapraw i klejów . 
- Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).  
 
 
 
Specyfikacja techniczna  - Roboty sanitarne zewnętrzne 
CPV : 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 
wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków  
1. WSTĘP.  
1.1.Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego  
do budynku Domu Ludowego w Agatówce 
1.2.Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.  
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 Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.  
1.3.Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.  
Roboty , których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności  
umożliwiające i mające na celu wykonanie przyłącza wodociągowego  i kanalizacyjnego .  
Niniejsza SST związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
- Wykonanie i odbiór robót związanych z wykonaniem przyłącza  
wodociągowego.  
- Wykonanie i odbiór przyłącza kanalizacyjnego  
1.4.Ogólne wymagania.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego  
oraz zgodnie z art.5,22,23,i 28 ustawy Prawo budowlane, z „Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, „Instalacje sanitarne i  
przemysłowe- tom II”. Arkady, Warszawa 1988.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych  
materiałów – w przypadku niemożności ich uzyskania- przez inne materiały lub  
elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od  
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości  
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów  
określonych w dokumentacji technicznej na inne , nie mogą powodować zmniejszenia  
trwałości eksploatacyjnej . Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II”, „Instalacje  
sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi  
przedmiotowej instalacji.  
2. MATERIAŁY.  
Do wykonania przyłącza mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  
zagranicznych.  
Wszystkie materiały – użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie  
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed  
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów  
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
Podstawowe materiały to: - Zasuwa do przyłączy wodociągowych np. Hawle PN 16 DN 50  
- Trzpień do zasuwy DN 50  
- Skrzynka uliczna do zasuw  
- Opaska do nawiercania 110/2’’  
- Rura PE PN 10 SDR 17 63 x 3,8  
- Taśma sygnalizacyjna koloru niebiesko-białego  
- Tuleje ochronne (przejście przez przegrodę)  
- Wodomierz JS 6 dn 40  
- Zawór antyskażeniowy EA dn 40  
- Zawór odcinający grzybkowy gwintowany DN 50  
3. SPRZĘT  
-Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie  
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót , zarówno w miejscu  
tych robót , jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu  
, załadunku i wyładunku materiałów.  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały  
uszkodzone w trakcie transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych .  
Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  
Armaturę , łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub  
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach .  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
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5.1.Roboty ziemne.  
Trasę projektową przewodu należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową (plan  
sytuacyjny). Z uwagi na bliskie usytuowanie przewodu względem drogi , projektuje się 
wykopy oszalowane wypraskami poziomo zakładanymi w grunt z odkładem urobku  
obok wykopów. Wykopy należy wykonać mechanicznie koparka podsiębierną .Roboty  
ziemne należy wykonać zgodnie z PN-68/B-0650, BN-83-8836-02 i BN-72/8932-01. Na  
odcinkach wymagających odwodnienia , przed ułożeniem przewodów , należy wykonać 
obniżenie zwierciadła wody gruntowej za pomocą igłofiltrów i drenażu z sączków  
ceramicznych o średnicy 100mm w obsypce filtracyjnej o gr. 30cm.  
5.2. Roboty montażowe.  
Roboty montażowe z użyciem rur PVC i PE należy wykonać zgodnie z  
„Warunkami Technicznymi Wykonana i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych”  
oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez  
producenta rur. Przewody po ułożenie powinny ściśle przylegać do podłoża na  
całej swojej długości na co najmniej ¼ obwodu. Złącza powinny pozostać odsłonięte , z  
pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu stronach połączenia , do czasu  
przeprowadzenia próby na szczelność. Montaż armatury zgodnie z DT-R producentów  
armatury. 5.3. Próba szczelności .  
Po ułożeniu przewodów i zabezpieczeniu przed przesunięciem należy wykonać 
badanie szczelności próbą hydrauliczną wg PN-92/B-10715. Próba szczelności  
powinna odpowiadać następującym warunkom:  
- badany odcinek powinien być bez hydrantów , wmontowane zasuwy w trakcie  
próby powinny być otwarte ,  
- wszystkie odgałęzienia i trójniki oraz końcówki przewodów powinny być 
dokładnie zakorkowane,  
- próbę szczelności należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej nie niższej  
niż 1oC,  
- ciśnienie dla badanego odcinka przy ciśnieniu roboczym do 1MPa nie może być 
niższe niż pp=1,5*pr,  
- ciśnienie próbne całego przewodu nie może być niższe niż ciśnienie robocze , tj.  
1MPa.  
5.4. Płukanie i dezynfekcja .  
Przewód wodociągowy przed oddaniem do eksploatacji należy poddać 
dokładnemu płukaniu , używając do tego celu czystej wody. Przewód wodociągowy  
uważa się za wypłukany , gdy wypływająca woda jest przezroczysta i bezbarwna.  
Przewody wodociągowe wody pitnej po przepłukaniu należy poddać dezynfekcji ,  
używając roztworów wapna chlorowanego. Po dezynfekcji woda nie może wykazywać 
zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowa.  
5.5. Zasypka wykopów .  
Rurociągi wykonane z PVC i PE należy zasypywać w obrębie tzw. strefy  
niebezpiecznej , 30cm ponad wierzch przewodu ręcznie , gruntem bez grud i kamieni ,  
mineralnym , sypkim drobno lub średnioziarnistym wg PN-86/B-002480. Zasypkę 
wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać gruntem wymienionym, mechanicznie  
zagęszczając go warstwami. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z  
wymaganiami normy BN-72/893201. Zasyp i ubijanie gruntu strefie ochronnej  
przewodów należy wykonywać warstwami. Grubość ubijanej warstwy nie powinna  
przekraczać 1/3 średnicy rury. Najistotniejsze jest zagęszczenie gruntu w tzw. pachach  
przewodu. Podbijanie w pachach należy wykonywać podbijakami z drewna twardego .  
Zagęszczenie warstwy ochronnej do powierzchni terenu należy wykonać gruntem  
rodzimym zagęszczeniem warstwami 0,2m zagęszczarkami wibracyjnymi.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 00.  
6.2.Kontrola jakości robót związanych z montażem studni z sitem pionowym powinna  
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być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Normy i 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  
–tom II”, „Instalacje sanitarne i przemysłowe”.  
6.3. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo  
kontroli jakości producenta.  
6.4. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie , jeżeli wszystkie  
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione . Jeśli którekolwiek z wymagań nie  
zostało spełnione , należy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i  
po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
7. OBMIAR ROBÓT- podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne"  
ST-00.00.  
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót .  
1. Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z  
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , w jednostkach  
określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót.  
2. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów.  
3. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub  
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia  
wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji  
Inspektora.  
4. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością ,  
wynikającą z płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w umowie lub  
uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora.  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Odbioru robót, polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowych wraz  
montażem pomp głębinowych, należy dokonać zgodnie z .”Warunkami technicznymi  
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. ,”Instalacje sanitarne i  
przemysłowe- tom II” .  
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy  
dokonać końcowego odbioru technicznego.  
- przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót,  
- dziennik budowy,  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 
dostawców materiałów),  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami  
w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia  
usterek,  
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany  
i uzupełnienia),  
- protokoły badań szczelności instalacji. 
 


