

TABELA WYCENY ROBÓT		
„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Odrzechowa”		
Lp.	Zakres robót	Wartość w PLN
1.	Sieć wodociągowa rozdzielcza d=225 PE100RC L=5730mb - koszty kwalifikowalne	
1.1	Roboty przygotowawcze	
1.2	Sieć wodociągowa - roboty ziemne.	
1.3	Sieć wodociągowa - roboty montażowe.	
1.4	Przejścia pod droga wojewódzką	
1.5	Przejścia pod ciekiem wodnym	
1.6	Przejścia pod drogami gminnymi	
1.7	Przekroczenie rz. Czernisławka po konstrukcji mostu	
2.	Sieć wodociągowa rozdzielcza d=160 PE100RC L=2142mb- koszty kwalifikowalne	
2.1	Roboty przygotowawcze	
2.2	Sieć wodociągowa - roboty ziemne.	
2.3	Sieć wodociągowa - roboty montażowe.	
2.4	Przejścia pod droga wojewódzką	
2.5	Przejścia pod droga powiatową	
2.6	Przejścia pod ciekiem wodnym	
2.7	Przejścia pod drogami gminnymi	
3.	Sieć wodociągowa rozdzielcza d=110 PE100RC L=200mb- koszty kwalifikowalne	
3.1	Roboty przygotowawcze	
3.2	Sieć wodociągowa - roboty ziemne.	
3.3	Sieć wodociągowa - roboty montażowe.	
3.4	Przejścia pod droga wojewódzką	
	Razem netto	
	Podatek VAT	
	Razem brutto	
4.	Sieć wodociągowa rozdzielcza d=90 PE100RC L=246mb - koszty niekwalifikowalne	
4.1	Roboty przygotowawcze	
4.2	Sieć wodociągowa - roboty ziemne.	
4.3	Sieć wodociągowa - roboty montażowe.	
5.	Sieć wodociągowa rozdzielcza PE100RC d=63mm L=440 - koszty niekwalifikowalne	
5.1	Roboty przygotowawcze	
5.2	Sieć wodociągowa - roboty ziemne.	
5.3	Sieć wodociągowa - roboty montażowe.	

5.4	Przejścia pod drogami gminnymi	
6.	Przyłącza wodociągowe L=367 mb - 68 budynki - koszty niekwalifikowane	
6.1	Przyłącza wodociągowe - roboty ziemne.	
6.2	Przyłącza wodociągowe - roboty montażowe.	
	Razem netto	
	Podatek VAT	
	Razem brutto	
7.	Sieć wodociągowa rozdzielcza d=160 PE100RC L=300mb- roboty poza projektem	
7.1	Roboty przygotowawcze	
7.2	Sieć wodociągowa - roboty ziemne.	
7.3	Sieć wodociągowa - roboty montażowe.	
	Razem netto	
	Podatek VAT	
	Razem brutto	
CAŁOŚĆ RAZEM BRUTTO		

Wykonawca :

Zamawiający :