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Zatacznik Nr 2 do zapytania cenowego

Projekt Umowy
o pelnienie nadzoru inwestorskiego

Wdniu...............o.ll 2016 r. w Urzedzie Gminy Zarszyn, pomiedzy Gming Zarszyn, NIP: 6871788454,
REGON: 370440784,
zwang w tre$ci umowy " Zleceniodawca ", reprezentowana Przez:
1) Pana Andrzeja BETLEJA - Wéjta Gminy Zarszyn,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy :
2) Pani Ryszardy MIKOLAIJEK, a

zwanym dalej "Zleceniobiorca"
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

Ninigjsza umowa jest nastgpstwem wyboru przez Zleceniodawce oferty Zleceniobiorcy w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia o warto$ci nieprzekraczajacej rownowartosci 30.000 euro, na wykonanie ustugi.

§1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia nadzoru inwestorskie-
go przy wykonywaniu robot budowlanych w ramach realizacji projektu pn. ,,Budowa boiska szkolnego —
wielofunkcyjnego  w  Odrzechowej” wspotfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI ,,Spojnos¢ przestrzenna i spoteczna”, regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2014 — 2020.

2. Zakres robdt budowlanych objety nadzorem inwestorskim:

1) Budowa boiska szkolnego o charakterze wielofunkcyjnym o wymiarach (46,58 m x 26,58m) + (70m x
5,04m) i powierzchni catkowitej 1590,89m? o nawierzchni syntetycznej i kostki betonowe;j z
nastgpujacymi polami do gier:

a) boisko do pitki recznej,

b) dwa pola gry do koszykowki,
c) pole do gry w tenisa,

d) pole do gry w siatkowke,

e) bieznia.

3. Wykonanie zlecenia bedzie trwato przez okres trwania robot budowlanych, a nadto bedzie obejmowat
okres zwigzany z ujawnieniem i kontrolg usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie
gwarancji i rekojmi.

4. Planowane terminy wykonania robot budowlanych, o ktérych mowa w ust.1:

1)rozpoczgcie — po przekazaniu placu budowy.
2)zakonczenie - 23 maja 2017r.
5. Wykonawca robot budowlanych bedzie: ..........oooiiiiiiii i

§2

Zleceniobiorca oswiadcza, ze wykonanie przedmiotu zamdwienia powierzy osobom posiadajagcym odpo-
wiednie uprawnienia budowlane.

§3
1. Strony ustalaja, ze do obowiazkow Zleceniobiorcy (Inspektora Nadzoru) nalezy pelny zakres czyn-
nosci okreslonych w odnosnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r., poz. 290).
2. Za zlecone czynnoSci strony uznajg :
1) Kontrolg zgodnosci zakresu wykonywanych robot z opracowang dokumentacjg projektowa, zglo-
szeniami wykonania rob6t budowlanych, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Kontrolg jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow.

Sprawdzenie i odbiér robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Sprawdzanie i rozliczanie w zakresie rzeczowo-finansowym wykonanych robot oraz potwierdzanie
usunig¢cia ujawnionych wad i usterek.

Udziat w probach i odbiorach technicznych oraz czynno$ciach odbioru gotowych obiektow przepro-
wadzanych przez Zleceniodawce.

Sprawdzanie kalkulacji i faktur za roboty dodatkowe i przekazywanie ich Zleceniodawcy celem za-
twierdzenia i zaplaty.

Sygnalizowanie Zleceniodawcy wszystkich istotnych nieprawidlowosci w przebiegu procesu inwe-
stycyjnego.

Wspotdziatanie z Zleceniodawca w rozliczeniu inwestycji.

3. Ustala sie pobyt Inspektora Nadzoru na budowie w miare potrzeb wynikajacych z rodzaju wykonywa-
nych robot, lecz nie rzadziej niz raz w tygodniu.

§4

1. Jezeli w okresie realizacji robot zajdzie konieczno$é wykonania robot dodatkowych nie przewidzianych
umowa zawarta z Wykonawca, to Zleceniobiorca (Inspektor Nadzoru) powinien niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym Zleceniodawce celem podjecia decyzji co do ich zlecenia Wykonawcy.

2. Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca (Inspektor Nadzoru) nie jest upowazniony do wydawania
Wykonawcy polecenia wykonania robét dodatkowych.

3. Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania robot niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpie-
czenie przed awaria, to Zleceniodawca upowaznia Zleceniobiorce (Inspektora Nadzoru) do udzielenia
Wykonawcy zlecenia na ich wykonanie na piSmie z tym, ze Zleceniobiorca (Inspektor Nadzoru) zawia-
domi o tym Zleceniodawcg w terminie 5 dni.

§5

Zleceniodawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zleceniobiorcy :

1. kopii uméw z Wykonawca robot oraz uzgodnien dotyczacych prowadzenia robot,
2. jednego kompletu dokumentacji technicznej.
§6
1. Obowigzki Inspektora Nadzoru peit bedzie:

o Panfi ..o — w specjalno$ci konstrukcyjno — budowlanej
(koordynator),

o Pan/i ..o, —w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

o Panfi ... —w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

2. Zmiana Inspektora Nadzoru wymaga pisemnego zawiadomienia Zleceniodawcy.

§7
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zleceniodawca zaptaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokosci
Netto  ..oveii i zt plus podatek VAT, razem brutto .................ceenn zt
(SH O I L . e ).

abrwn

Podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bgda protokoty odebranych i zafakturowanych robét.

Faktury powinny by¢ adresowane do: Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn,

NIP: 6871788454, REGON: 370440784.

Ptatnos¢ za faktury bedzie dokonana przelewem na konto Zleceniobiorcy Nr
........................................................ Wi, W TEMINTE 21

dni od otrzymania faktury.
6. Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru rob6t spowoduja naliczenie ponownego 21-dnio-
wego terminu ptatnos$ci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych dokumentow.
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§8
Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pisSmie pod rygorem
niewazno$ci takiej zmiany.

§9
Jezeli na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania zlecenia przez Zleceniobiorcg (Inspektora Nad-
zoru) Zleceniodawca poniesie szkodg, to Zleceniobiorca (Inspektor Nadzoru) zobowigzuje si¢ pokry¢ te
szkode w pelnej wysokosci.

§10
Strony postanawiajg, ze obowiazujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te bedg naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach :
1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu, chociazby nie poniost on szkody, kar¢ umowng za :
e za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
e zaniewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy, chociazby nie ponidst on szkody, kare umowng za :
e odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
3) Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4) Wykonawca nie moze zbywacé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej umowy.

§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 12
Wszelkie spory powstate na tle wykonania postanowien niniejszej umowy strony oddaja pod rozstrzygniecie
sadu wilasciwego dla siedziby Zleceniodawcy.

§13

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje Zleceniobiorca i 3 egz.
Zleceniodawca.

Zleceniobiorca : Zleceniodaweca :

Kontrasygnata
Skarbnika Gminy :



