Zatacznik Nr 4 do SIWZ

WZOr Umowy

UMOWA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:
Przebudowa drog gminnych i wewngtrznych na terenie Gminy Zarszyn.
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Umowa Nr ZP.272. .....2017

na wykonanie robot budowlanych

Wdniu ..o 2017 r. w Urzgdzie Gminy Zarszyn, pomi¢dzy Gming Zarszyn,
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74; NIP: 6871788454 REGON: 370440784
zwang w tresci umowy "Zamawiajacym", reprezentowang przez :
1. Pana Andrzeja BETLEJA - Wojta Gminy Zarszyn,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy :
2. Pani Ryszardy MIKOLAJEK, a
L
REGON: ..., GNIP: ,
zwanym dalej "Wykonawcg” ,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajagcego oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, na wykonanie rob6t budowlanych.

§ 1.

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumiec:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okreslony w dokumentacji Zamawiajacego stanowiacej jej
integralna cze$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

2. Odbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robdot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

3. Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakos$ci lub rgkojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest dtuzszy.

4. Protokoét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

5. Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior robdt po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktéry z podanych
okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

6. Wada - cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujagcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robot, wiedza techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

7. Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty
oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot
umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - stluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

9. Podwykonawca - osobg fizyczng lub prawna, z ktéra Wykonawca za zgoda Zamawiajacego
zawarl umowe o wykonanie czes$ci przedmiotu umowy.

10. Sila wyzsza - przez site¢ wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na state lub na pewien czas, ktéremu nie
mozna zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
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§2
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
przebudowie droég gminnych i wewngtrznych na terenie Gminy Zarszyn, w zakresie :

Zadanie czesciowe nr 1:

1.1) Przebudowa drogi gminnej nr 148006 R w Bazanowce

Laczna dhugosé przebudowywanej drogi wynosi 151,06 m

Zaprojektowano drogg o nawierzchni bitumicznej szerokosci zmiennej od 5,0 m do 8,0 m.
Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m na cato$ci odcinka.
Dodatkowo umocniono skarp¢ ptytami azurowymi betonowymi 10 x 40 x 60 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 S gr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzagca — AC 11 W gr. 5cm

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

6. Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa gr. 20 cm
Laczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.

Konstrukcja pobocza:

1. Pobocze z kruszywa famanego stab. mech. gr. 10 cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.

1.2) Przebudowa drogi gminnej nr 1 17647 R w miejscowosci Dhugie.
Laczna dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 340,25 m

Zaprojektowano drogg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,0 m.
Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szeroko$ci 0,5 m.
Konstrukcja nawierzchni drogi:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 Sgr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzaca — AC 11 W gr. 4 cm

4. Skropienie warstwy wyrdwnawczej emulsja

5. Warstwa wyroOwnawcza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 5 cm
6. Istniejaca konstrukcja

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 13 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi na poszerzeniu:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 Sgr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzaca — AC 11 W gr. 4 cm

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukceji wynosi 28 cm.

Konstrukcja pobocza:

1. Pobocze z kruszywa famanego stab. mech. gr. 10 cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.

1.3) Przebudowa drogi potozonej na dziatce o nr ewid. 600 w Nowosielcach

Laczna dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 121,77 m

Zaprojektowano drogg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 4,0 m.

Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,50 m na catos$ci odcinka.
W ramach zadania nie przewiduje si¢ wykonywania robo6t ziemnych.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 S gr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzaca — AC 11 W gr. 5 cm

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

6. Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa gr. 20 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukceji wynosi 49 cm.

Konstrukcja pobocza:

1. Pobocze z kruszywa famanego stab. mech. gr. 10 cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 10 cm.
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Zadanie czeSciowe nr 2:

2.1) Przebudowa drogi gminnej nr 148800 R w Pastwiskach

Laczna dhugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 268,25 m

Zaprojektowano drogg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,0 m.

Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szeroko$ci 0,5 m na catosci odcinka.
Konstrukcja nawierzchni drogi na istniejacej nawierzchni:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 S gr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzaca— AC 11 W gr. 5cm

4. Skropienie warstwy wyrdwnawczej emulsja

5. Warstwa wyré6wnawcza z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm
6. Istniejaca nawierzchnia

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 19 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi na poszerzeniu:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 Sgr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzaca — AC 11 W gr. 5cm

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.

Konstrukcja pobocza:

1. Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukceji wynosi 20 cm.

2.2) Przebudowa drogi gminnej nr 1489407 R w miejscowosci Posadzie Zarszynskie;j.
Laczna dlugosé¢ przebudowywanej drogi wynosi 314,00 m

Zaprojektowano drogg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 2,5 m.

Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,5 m na catosci odcinka
Konstrukcja nawierzchni drogi od km 0+000 do 0+130:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 S gr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzaca — AC 11 W gr. 5cm

4. Skropienie warstwy wyrownawczej emulsja

5. Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm

6. Istniejaca nawierzchnia

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukceji wynosi 19 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi od km 0+130 do 0+314:

7. Warstwa $cieralna— AC 8 Sgr. 4 cm

8. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

9. Warstwa wigzaca — AC 11 W gr. 5 cm

10. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

11. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

12. Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa gr. 20 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.

Konstrukcja pobocza:

1. Pobocze z kruszywa famanego stab. mech. gr. 20 cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

2.3) Przebudowa drogi gminnej nr 148207 R w miejscowos$ci Dlugie.
Laczna dhugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 221,33 m

Zaprojektowano drogg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,0 m.

Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szeroko$ci 0,5 m.
Konstrukcja nawierzchni drogi:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 S gr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsjg

3. Warstwa wiazaca— AC 11 W gr. 4 cm

4. Skropienie warstwy wyrownawczej emulsja

5. Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 5 cm
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6. Istniejaca konstrukcja

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukceji wynosi 13 cm.
Konstrukcja nawierzchni drogi na poszerzeniu:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 Sgr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzagca — AC 11 W gr. 4 cm

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 28 cm.
Konstrukcja pobocza:

1. Pobocze z kruszywa famanego stab. mech. gr. 10 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukceji wynosi 10 cm.

2.4) Przebudowa drogi wewngtrznej na dziatce o nr ewid. 1280 w Zarszynie.
Laczna dlugosé przebudowywanej drogi wynosi 251,50 m

Zaprojektowano drogg o nawierzchni bitumicznej szerokosci 3,5 m.

Ponadto zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa o szerokosci 0,5 m na catosci odcinka.
Konstrukcja nawierzchni drogi od km 0+000 do 0+143,00:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 S gr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzaca — AC 11 W gr. 5cm

4. Skropienie warstwy wyrdwnawczej emulsja

5. Warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm
6. Istniejaca nawierzchnia

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukceji wynosi 19 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi od km 0+000 do 0+143,00 na poszerzeniu:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 Sgr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzaca — AC 11 W gr. 5 cm

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tfamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm
6. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/63 gr. 20 cm
Laczna grubo$¢ projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.

Konstrukcja nawierzchni drogi od km 0+143,00 do 0+251,50:

1. Warstwa $cieralna— AC 8 Sgr. 4 cm

2. Skropienie warstwy wigzacej emulsja

3. Warstwa wigzaca — AC 11 W gr. 5cm

4. Skropienie podbudowy zasadniczej emulsja

5. Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20 cm

6. Warstwa wzmacniajgca z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym o Rm=2,5MPa gr. 20 cm

Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 49 cm.
Konstrukcja pobocza:

1. Pobocze z kruszywa tamanego stab. mech. gr. 20 cm
Laczna grubos¢ projektowanej konstrukcji wynosi 20 cm.

Do przedmiotu zaméwienia nalezy rowniez :
1) urzadzenie (zorganizowanie) zaplecza budowy,

2) doprowadzenie terenu po wykonaniu robdt do stanu  pierwotnego z wyréwnaniem

ewentualnych szkod uzytkownikom sasiadujacych posesji,
3) obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

4) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, w tym uzyskanie wymaganych

uzgodnien i zatwierdzenia przez wlasciwy organ,
5) wykonanie niezbednych badan i ekspertyz,
6) usuwanie kolizji wyniktych przy realizacji zamowienia,

7) wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja i realizacja umowy bez

zaklocen,

8) wykonanie zadania zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczng oraz obowigzujacymi

normami i przepisami w tym zakresie.



N

Szczegdtowy zakres robot zawiera: dokumentacja projektowa z przedmiarem robdt oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, z ktorymi to dokumentami
Wykonaweca si¢ zapoznat i akceptuje je w catosci.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — po przekazaniu placu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - 30.06.2017 r.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu
prac objetych przedmiotowa umowa potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz ztozenie
wymaganej dokumentacji zgodnie z § 18 ust. 9 niniejszej umowy.

§4

Integralne czesci sktadowe umowy stanowia ponadto :

1.
2.
3.

N =

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
oferta Wykonawcy,
kosztorys ofertowy.

§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie — ..................ooeien.e 2017r.
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na placu budowy.
Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wtasny koszt dostep do terenow
potozonych w poblizu placu budowy.

§ 6

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

1)

.......................................................... — w specjalnosci drogowej,

ktory dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

§7
Wykonaweca ustanawia
1) kierownika budowy w osobie: ... — W specjalnosci drogowe;j.
Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego .

$8

. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi na teren budowy wode i energi¢

elektryczng, stosownie do potrzeb budowy.

. Wykonawca na wtasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie

ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ 1 oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty
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czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla znajdujacych si¢ na tym terenie
ludzi i mienia .

. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywal teren budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz bgdzie usuwatl i sktadowal wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy Zamawiajacemu oraz
pracownikom organow panstwowych nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okre$lonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji
wymaganych ta ustawa.

. Wykonawca ma obowigzek przechowywac na placu budowy i bedzie udostepniat na kazde zadanie
Zamawiajacego i 0sob przez niego upowaznionych nastepujace dokumenty:

o Ksiege Obmiarow

¢ Umowe o roboty budowlane

¢ inne dokumenty wskazane przez Zamawiajacego.

. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

§9
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz ze
warunki prowadzenia robdt s3 mu znane.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczegolnosci przepisami BHP), a takze ze beda one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz podstawowe narzgdzia.
Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedzialno$¢ za: a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie
0so6b w zakresie przepisow BHP, b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
c) przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobg, ktora przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo-techniczna, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedna wiedze fachowa, kwalifikacje, do$wiadczenie,
mozliwosci 1 uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie
nalezycie wykona¢ roboty budowlane na warunkach okre§lonych w umowie.

§ 10

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg$ci robot lub uslug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.
W przypadku powierzenia wykonania czgsci robot osobom trzecim Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacjag, normami
1 obowigzujacymi przepisami (w tym BHP).
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.
Wykonawca bedzie wspotpracowat oraz wspotuzytkowat plac budowy z innymi wykonawcami,
organami wladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajgcym.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 5 musi zawiera¢: zakres robdt do wykonania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wysokos¢ wynagrodzenia za wykonane roboty,
termin wykonania robot. Projekt umowy powinien nie pozostawaé Ww sprzecznosci
Z postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sga roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizsza warto$¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedlozona zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wyltacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
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podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajacy
informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo
3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

22. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.

23. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia funkcji koordynatora w stosunku do robdt
realizowanych przez Podwykonawcow.

24. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajag praw i obowigzkéw zamawiajacego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 6471
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§11
Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudniania osOb na umowe o prace przez wykonawce lub

podwykonawce.

1. W ramach przedmiotu $wiadczenia zamawiajacy wskazuje nastgpujace czynnosci, ktorych
realizacja musi nastepowaé w ramach umowy o prac¢ w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z2015 r. poz. 1066, z pdzn. zm.):

1) wykonanie podbudowy pod nawierzchni¢ z betonu asfaltowego,
2) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
3) wykonanie poboczy.

2. Dokumentowanie zatrudnienia oséb wykonujacych wskazane w poprzednim pkt czynnosci bedzie
polegato na:

1) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystapieniem do realizacji robot - Wykonawca
w terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentdw potwierdzajacych sposob zatrudnienia oséb
wykonujacych powyzsze czynno$ci tj. o$wiadczenia osob wykonujgcych ww. czynnosci,
potwierdzajace ze osoby te sa zatrudnione na podstawie umowy o pracg. Nie przedstawienie
we wskazanym terminie ww. o$wiadczen, badz przedstawienie o§wiadczen niekompletnych,
nie obejmujacych wszystkich wyspecyfikowanych czynnosci moze by¢é podstawa do
odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy oraz
naliczenia kar umownych.

2) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego
w terminie 5 dni roboczych przedkladal bedzie Zamawiajacemu raport na temat stanu
i sposobu zatrudnienia o0s6b zaangazowanych w wykonywanie czynnosci wskazanych
w SIWZ, tj. oswiadczenia zatrudnionych osob o zatrudnieniu na umowg o prace, oraz bedzie
przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS od umoéw o prace zatrudnionych osob.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie do 5 dni roboczych i w formie przez

Zamawiajacego okreslonej, Wykonawca jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien w powyzszym

zakresie.
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3. Nie wypelienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania o0sob moze by¢ podstawg do
wypowiedzenia przez Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

§ 12
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktére moga zaistnied
w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi, oraz w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej.

§13
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGOWYM
1. Wykonawca robot jest zobowigzany do:

1) zapewnienia bezpiecznych warunkéow ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robot okreslonych w umowie, zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany
organizacji ruchu,

2) biezacej kontroli stanu i kompletnosci oznakowania robot i jego korekty wynikajacej
z postepu i lokalizacji robot,

3) takiej organizacji rob6t aby nie powodowac, koniecznej potrzeby niszczenia elementéw pasa
drogowego nie objetych umowa o wykonaniu robdét. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego wykonawca naprawi i odbuduje go na
koszt wlasny,

4) bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego, po zakonczeniu
robot, oraz protokolarnego jego przekazania przedstawicielowi zarzadu drogi.

2. Wykonawca robdt ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich spowodowane
prowadzeniem robot w pasie drogowym, w zwigzku z niewlasciwym oznakowaniem

i zabezpieczeniem robot.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wlasnych, ktore musza
odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia oraz Projektu .

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane, ktore
spetniaja wymogi z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290), ktory mowi, ze wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposéb
trwaty, o wilasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (Prawa budowlanego), mozna stosowaé przy wykonywaniu
robot budowlanych wyltacznie, jezeli wyroby te zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi.

3. W mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 883)
wyrob budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania przy
wykonywaniu robot budowlanych .

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych wyrobow : stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci — zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonywanych z materialow wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktorych mowa w pkt 5 beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt.
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§ 15
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci netto:
.................................. zt. plus 23% podatek VAT, tacznie brutto ............................ zL
[ (oL 411 1< PP )
zgodnie z wynikiem przetargu.
W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia uwzglednione sg takze koszty zwigzane z :
1) urzadzeniem (organizacjg) zaplecza budowy,
2) opracowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas budowy,
3) obstuga geodezyjng (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),
4) doprowadzeniem terenu po wykonaniu robdt do stanu pierwotnego z wyréwnaniem
ewentualnych szkod uzytkownikom sasiadujacych poses;i,
5) niezbednymi badaniami i ekspertyzami,
6) wykonaniem wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja i realizacja umowy
bez zaktocen,
7) doprowadzeniem i poborem energii elektrycznej oraz wody dla celow technologicznych
1 urzadzenia placu budowy,
8) odbiorami technicznymi,
9) wylaczeniem z ruchu ciggoéw pieszych i jezdnych,
10) uzgodnieniami z administratorami urzadzen podziemnych i naziemnych,
11) usuwaniem kolizji wyniktych przy realizacji zamowienia,
12) nadzorem nad robotami i odbiorami roboét przez administratorow urzadzen podziemnych,
13) ubezpieczeniem budowy i robot z tytutu szkdd, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej,
W przypadku zmniejszenia si¢ zakresu robot w stosunku do kosztorysu ofertowego
wynagrodzenie pomniejszone zostanie o warto$¢ rob6t nie wykonanych .
Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi ustawowa zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych
cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy.
Zamawiajacy nie udziela zaliczek na cele zwigzane z realizacjag umowy .
Strony umowy ustalajg , ze rozliczenie odbedzie si¢ fakturg koncowa.
Wystawienie faktury nastapi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego.
Platno$c¢ bedzie dokonana przez Zamawiajgcego w terminie 21 dni od otrzymania faktury.
Faktura powinna by¢ adresowana do: Gmina Zarszyn, 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74,
NIP: 6871788454, REGON: 370440784.
Platno$¢ za faktur¢ VAT bedzie dokonana przelewem na konto Wykonawcey Nr ..................

spowoduja naliczenie ponownego 21-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia

poprawionych lub brakujacych dokumentow.

W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych, nie przewidzianych

W umowie, zamawiajacy sporzadza protokoét koniecznosci, a nastgpnie zleca ich wykonanie.

Na wykonanie rob6t dodatkowych strony zobowigzane sg do zawarcia odr¢gbnej umowy.

Zamawiajacy moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych zamowieniem

podstawowym 1 nieprzekraczajacych tacznie 50 % wartosci realizowanego zamowienia,

niezbednych do jego prawidlowego wykonania, ktérych wykonanie stato si¢ konieczne na skutek

sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia, jezeli:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamowienia dodatkowego od
zamoOwienia podstawowego wymagatoby poniesienia niewspolmiernie wysokich kosztow lub

b) wykonanie zamoOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego;

Roboty dodatkowe rozliczane bgda kosztorysem powykonawczym sporzadzonym w oparciu

o ksigzke obmiaréw z zastosowaniem ustalonych w drodze przetargu nos$nikéw cenotworczych

tj. stawki roboczogodziny, KP, KZ, podstawy i stopy zysku oraz :
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* cen materiatdéw wedlug cen zakupu lecz nie wyzszych niz $rednie ceny rynkowe z okresu
wbudowania,

¢ cen sprzgtu i srodkow transportu wedtug cennika najmu Wykonawcy lecz nie wyzszych niz
srednie ceny rynkowe,

* norm nakladéw rzeczowych RMS wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm
zaktadowych Wykonawcy .

§ 16

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1.

2.

w

Informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o konieczno$ci wykonania robdt
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), tak wezesnie jak to mozliwe, o szczegdlnych
przysztych wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktére moglyby ujemnie wplyna¢ na jako$¢ robot,
zmiang wynagrodzenia umownego lub opo6znienie planowanej daty ukonczenia robot.
Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 17
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w  wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote: ... PLN
(SHOWIIEE: .ttt ).

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Za zgoda zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70 % jego wysokosci nastgpi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30 % zabezpieczenia jest zwracane nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§18
Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbiodr koncowy,
3) Odbidr ostateczny.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktérych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przedmiotem odbioru koncowego jest catos¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy, umozliwiajacy przekazanie obiektow do uzytkowania
w rozumieniu art.54 i art.55 Prawa budowlanego. Odbiorom czgSciowym podlegajg roboty
zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robot wedlug uzgodnien na budowie albo zakonczone
etapy robot.
W  odbiorach uczestnicza: przedstawicicle Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik
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16.

17.

budowy/robo6t) oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Odbiodr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego przedmiotu umowy po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa

badan, prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemne;.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 14 dni od daty

zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu robot i osiggnigcia gotowosci do odbioru.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajagcemu

dokumentow pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci przekazanie:

1) dokumentacji powykonawczej,

2) protokotow technicznych,

3) protokolow badan, sprawdzen,

4) protokotow odbiorow robot ulegajacych zakryciu,

5) gwarancji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatow jakosci,

8) deklaracji zgodnosci z PN,

9) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

10) pozostatych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa dokumentow dotyczacych
przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggnal gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywiazania si¢ z obowiazkow,

o ktéorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odméowic¢ odbioru. W takim wypadku

Wykonawca pozostaje w zwloce.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od

dnia ukonczenia prac. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o$§wiadczenia przez

Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady, w tym takze ukryte

zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel

okreslony w umowie .

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek, o ktorych sam powiadomit, w terminie 14

dni.

Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace

w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn

tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru .

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajgcych si¢ do

usuni¢cia Zamawiajacy moze :

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia .

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pis$mie w terminie

7 dni od daty jej ujawnienia .

Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie . O dacie i miejscu oglgdzin majacych na

celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie na 7 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba, Ze strony umoéwig si¢ inaczej. Zamawiajacy wyznaczy termin na usuniecie wad .
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18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie .

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad (usterki) stronie trzeciej, jezeli Wykonawca nie usunat

jej w wymaganym terminie.

Zamawiajacy powinien powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 28 dni wczesniej o swoim zamiarze

wykorzystania strony trzeciej do usuniecia wady (usterki). Jezeli Wykonawca nie usunie wady

(usterki) w tym okresie, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wady (usterki) stronie trzecie;j.

Koszt usuniecia zostanie potracony z wynagrodzenia umownego lub optacony przez Wykonawcg.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen

wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych

przepisow Kodeksu Cywilnego .

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Termin gwarancji na zrealizowany przez wykonawce przedmiot umowy wynosi:

= na wykonane roboty (materialy i robocizng) .............. miesigcy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Dokonanie ostatecznego odbioru nastapi po uptywie terminu gwarancji i rekojmi ustalonego

w umowie zZ wykonawca.

§19

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne .
Kary te bedg naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach :

1)

2)

3)

Wykonawca placi Zamawiajacemu, chociazby nie ponidst on szkody, kar¢ umowna za :

a) zwloke w oddaniu okreslonego w umowie zakresu robdt — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwloki,

b) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek — w wysokos$ci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki liczac od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

C) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Wykonawcy za kazdy dzien zwtloki,

d) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — W wysokosci 5% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwloki, .

g) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego brutto.

h) nie przedstawienie w terminie informacji i dokumentéw o ktéorych mowa w § 11 ust.2 -
kazdorazowo, w wysokos$ci 5000,00 zt.

i) nie zatrudnienie zgodnie z & 11 ust.l przy realizacji wymaganych czynno$ci 0s6b na
podstawie umowy o prace - w wysokosci 700,00 zt za kazdg osobe zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

Zamawiajacy placi Wykonawcy, chociazby nie poniost on szkody, kar¢ umowng za :

a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego innych niz podano
w § 21 ust. 1 umowy - w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehiajacego przenoszacego wysokos¢

zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody .

Strona 14 z 16



§ 20

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowien do umowy niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli
przy ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru  Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy .

2. Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia zmian do umowy, w tym w zakresie
wysokos$ci wynagrodzenia, gdy zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT).

4. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastgpujacych
sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystagpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpiga opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostacé
wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f)  jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§21

1. Oprocz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej tytut XV kodeksu cywilnego Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy .

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie jednego miesigca liczgc od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach .

3. Zamawiajagcemu przystuguje takze prawo odstgpienia od Umowy:
a) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
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¢) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,
d) w przypadkach okreslonych w § 10 ust. 22 oraz w § 11 ust. 3 niniejszej umowy.
4. W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust.1 i 3, Wykonawca ma prawo zadac
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy .

§ 22
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za wszelkie ryzyko powstale podczas i w konsekwencji
wykonywania niniejszej Umowy.

§ 23
Wykonawca nie moze przela¢ jakichkolwiek praw wynikajacych dla Niego z niniejszej Umowy na
osobg trzecia bez pisemnej zgody Zamawiajacedo.

§ 24
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy Prawo Zamowien Publicznych .

§ 25
Wszelkie spory powstate na tle wykonania postanowien niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego .

§ 26
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 3 egz. otrzymuje Zamawiajacy
i 1 egz. Wykonawca .

Wykonawca : Zamawiajacy :

............................ Kontrasygnata
Skarbnika Gminy :
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