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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robot przy Zagospodarowanie parku w Posadzie Zarszynskiej - /budowa $ciezki pieszej, montaz
fawek, koszy na $mieci, budowa makiety zewnetrznej dworu, instalacja lunet obserwacyjnych,

nasadzenia roslinne, montaz tabliczek informacyjnych/.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja  Techniczna  stanowi  czg§¢  Dokumentdow  Przetargowych i kontraktowych
i nalezy je stosowa¢ w zleceniu i wykonania roboét tego przedsiewzigcia.

Uzyte w ST okres$lenia nalezy rozumie¢ zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pbzniejszymi zmianami a ponadto:

1.2.1. Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach wyposazony w instalacje
1 urzadzenia techniczne.

1.2.2. Remont — wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego.

1.2.3. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego.

1.2.4. Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.

1.2.5. Aprobata techniczna — jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzajacy jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.2.6. Urzgdzeniach budowlanych — urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem jak przylacza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

1.2.7. Terenie budowy — przestrzen w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.2.8.Pozwolenie na budowe, zgloszenie robot — decyzje administracyjne zezwalajace na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywania robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.2.9. Dokumentacji projektowej — pozwolenie na budowg, zgloszenie robot, projekt budowlany, szkice,
rysunki, przedmiary robot, §lepy kosztorys szczegdtowy, opisy stuzace realizacji robot.

1.2.10. Dokumentacji budowy — pozwolenie na budowe, zgloszenie robot, projekt budowlany, szkice,
rysunki, przedmiary robot, slepy kosztorys szczegdtowy, opisy stuzace realizacji robot, dziennik budowy,
ksigzke obmiaru, operaty geodezyjne, protokoly odbioréw cze$ciowych i koncowych, protokoly badan i
sprawdzen.

1.2.11. Wtlasciwym organie — organ nadzoru architektoniczno-budowlany lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci.

1.2.12. Wyrobie budowlanym — wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.2.13. Organie samorzqgdu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa, urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42
z podzn. zm.)

1.2.14. Dzienniku budowy — dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie trwania robot.



1.2.15. Kierowniku budowy, robot — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe lub roboty budowlane.

1.2.16. Rejestrze obmiarow, ksigika obmiaru — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.2.17. Materiatach — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.2.18. Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego do nadzorowania prawidtowosci
wykonywania robdt i wystepowania w jego imieniu w czasie obowigzywania Kontraktu.

1.2.19. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.2.20. Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.2.21. Nawierzchnia — warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu

1.2.22. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.2.23. Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.2.24. odpowiedniej zgodnosci — zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych

1.2.25. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong kanalizacji lub jej elementu.

1.2.26. Ustaleniach technicznych - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych, przedmiarze
robot

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

1.3.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, Dziennik Budowy po
ztozeniu o$wiadczenia przez kierownika budowy Wykonawcy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowe;j.

1.3.2. Dokumentacja Projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg$¢ graficzna, dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy.

1.3.3. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktorq Wykonawca opracuje we wlasnym zakresie
w ramach Ceny Kontraktowej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezplatnie) opracowa¢ dokumentacje, (jezeli bedzie
wymagana);

1. Projekt organizacji i harmonogram robot.

2. Instrukcje eksploatacyjne.
1.3.4. Zgodnosé¢ robot 7 Dokumentacjq Projektowq i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego  Wykonawcy  stanowia cze$¢  Kontraktu, a  wymagania  wyszczegolnione



w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.3.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, zabezpieczenia dojsé
do budynkow W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw nie podlega odregbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony
z Zamawiajgcym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
Ceng¢ Kontraktowa.

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

1.3.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.3.7. Ochrona przeciwpoiarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny =z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.3.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robo6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.3.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz begdacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodlpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.3.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a
odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.3.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do spisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego ich odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego element byt w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego /Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty (utrzymywanie) nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.



1.3.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bgdzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.3.14. Rownowaznosé norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelnia¢ maja
materialy, wyposazenie, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm
1 przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy
I przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
I pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce 1 przedlozone
Zamawiajacego, co najmniej na 14 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy Zamawiajacy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo roéwnego lub wyzszego poziomu wykonania. Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

1.4. MATERIALY
1.4.1. Zrédla uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatoéw i odpowiednie §wiadectwa do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
1.4.2. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
Kazdy rodzaj w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.
1.4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
i whasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
1.4.4. Wariantowe stosowanie materialow

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialtu w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu 1 uzyska jego akceptacje. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego/Inspektora.
1.5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé¢ zgodny z
oferta Wykonawcy.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska



1 przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

1.6. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.7. WYKONANIE ROBOT
1.7.1. Ogélne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdow i1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora Nadzoru b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

1.8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.8.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do  aprobaty
Zamawiajacemu/Inspektorowi Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami
1 ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
* organizacj¢ wykonania robot i sposob prowadzenia robot,
* organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
* bhp,
» wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
» wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoélnych elementoéw robot,
* system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,
* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli.

1.8.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jako$¢é materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie proby szczelnosciowe.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czgstotliwo$ciag
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.



Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych sprzgtu, pracy personelu. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze
moga wplynaé ujemnie na jako$¢, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialdow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.
1.8.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pi§mie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
1.8.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, = pobierania  probek i  badania  materialow u  zrédta  ich = wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.
Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow, wody oraz prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodno$ci materialow i robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.8.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
* Polskg Normg Iub
* Norma Europejska lub

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjag okreslong w pkt. 1 1 ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.
1.8.6. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnos$ci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru/Zmawiajacego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgSciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru/Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie (zgloszenie) na realizacje¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
¢) protokoty odbioru robét,
d) protokoly z narad i ustalen,
e) korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio,
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostgpne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

1.9. OBMIAR ROBOT
1.9.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot Dbedzie okre§la¢  faktyczny zakres wykonywanych robot — zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze. Obmiaru robdt dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie



obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do Rejestru Obmiarow.
Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu czgsciowych ptatnosci na
rzecz Wykonawcy.

1.9.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslenia ilo$ci robot podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych (przedmiar
robot, Slepy kosztorys) i KNR, KNNR, KSNR itp. Normach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z
jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej
1.9.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujagcych to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne S$wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.9.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

1.10. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
1.10.1. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowsa, ST i uprzednimi ustaleniami.
1.10.2. Odbior czesciowy

Odbior czg$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor
Nadzoru.

1.10.3. Odbior ostateczny robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakos$ci i wartoSci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora i
Inspektora Nadzoru Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci



Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot
poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robdt uzupehniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.10.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokoédt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

6. Geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu.
7. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.10.4. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

11. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie)

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST, Slepym
Kosztorysie i dokumentacji projektowej

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z narzutami



- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

12. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7lipca 1994r. — Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenie zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953)

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)

Opracowanie:



Szczegolowa Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

Zagospodarowanie parku w Posadzie Zarszynskiej - /budowa Sciezki pieszej, montaz lawek,
koszy na Smieci, budowa makiety zewnetrznej dworu, instalacja lunet obserwacyjnych,

nasadzenia roslinne, montaz tabliczek informacyjnych/.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t przy Zagospodarowanie parku w Posadzie Zarszynskiej w tym:

- LAWKI | KOSZE NA $SMIECI

- TABLICE INFORMACYJNE

- LUNETY WIDOKOWE

- MAKIETA ZEWNETRZNA

- SCIEZKA PIESZA SZER. 2,40M
- NASADZENIA ROSLINNE

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z Zagospodarowaniem
parku w Posadzie Zarszynskiej - poprzez budowe Sciezki pieszej, montaz lawek, koszy na Smieci,
budowa makiety zewnetrznej dworu, instalacja lunet obserwacyjnych, nasadzenia roslinne, montaz
tabliczek informacyjnych.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$§¢ z dokumentacja
projektowa ST, SST, przedmiarem i $lepym kosztorysem i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5. Dokumentacja roboét

Dokumentacje¢ robot stanowia:

- projekt budowlany, przedmiar rob6t

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
- dziennik budowy

- protokotly odbioru cze$ciowych, koncowych i robdt zanikajacych

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wedtug zasad niniejszej specyfikacji sg materiaty okreslone
w projekcie budowlanym, przedmiarze robot

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscig korzystania z sprzetu,
gwarantujacego wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST i projektu budowlanego jakosci robot

4. Transport

Transport materiatbw moze by¢ przewozony $rodkami transportu przeznaczonymi do ich przewozenia.
Uzyte samochody nie powinny by¢ wigksze niz 5 - 10T tadownosci



5. Wykonanie robot
5.1. Roboty pomiarowe i pozostate wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym

6. Kontrola jakos$ci robot

6.1. Kontrola wytyczenia i prawidtowosci oskarpowania i odchylenia rzgdnych dna wykopow nie wigksze
niz Scm

6.1. Kontrola zgodno$ci parametrow gruntu z zalozonymi w dokumentacji projektowe;

6.2. Kontrola prawidlowego zaggszczenia wykopow

6.3. kontrola montazu i wykonania elementéw zawartych w dokumentacji technicznej

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa jest: m3 wykopu, m3 rozbiorek, m2 $cian. Ilo$¢ robdt okresla sie¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera Kontraktu lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace odbiory robdt zanikajacych
Odbior nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy

9. Podstawa platnoSci

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w pkt. 7 i iloSciach faktycznie
wykonanych.

10. Przepisy zwiazane
- Projekt budowlany,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

-Polskie Normy,



