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UMOWA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:
» Renowacja przydroznych kapliczek i pomnikéw przy turystycznych szlakach

w miejscowosciach Odrzechowa, Zarszyn oraz Jaémierz”

realizowana w ramach projektu pn. , Podroz szlakiem religijnych obiektow i tradycji po obu
stronach granic” wspoifinansowanego przez Uni¢ Europejska ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Wspolpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska —

Stowacja 2014-2020
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Umowa Nr RKS.272.1.2018
na wykonanie robét budowlanych

W AN seomenpesmsuzsis w Urzedzie Gminy Zarszyn, pomigdzy Gming Zarszyn,
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74; NIP: 6871788454, REGON: 370440784
Zwana w tresci umowy ,.Zamawiajagcym”, reprezentowana przez :

15

2,

Pana Andrzeja BETLEJA - Wéjta Gminy Zarszyn,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy :
Pani Ryszardy MIKOLAIJEK, a

zostala zawarta umowa nastepujacej tresci:

Niniejsza umowa jest nast¢pstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w postgpowaniu
o0 udzielenie zamowienia o wartosci nieprzekraczajacej rownowartosei 30.000 euro, na wykonanie
robot budowlanych.

§1

Uzyte w tresci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumieé:

1.

2.

3

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okre$lony w dokumentacji Zamawiajgcego stanowiacej jej
integralng czgs¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

Odbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych przed-
miotem Umowy.

Protokot odbioru koficowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wyko-
nawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Wada - cecha zmniejszajaca warto$¢ wykonanych robodt ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacego lub obowiazujagcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedza techniczna, normami, lub innymi dokumenta-
mi wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty
oraz dokument gwarancyjny odrgbnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot
umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta.

Podwykonawca - osobg fizyczng lub prawna, z ktorg Wykonawca za zgoda Zamawiajacego za-
wart umowe o wykonanie czesci przedmiotu umowy.

Sita wyzsza - przez site wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagle, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajagce wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktoremu nie
mozna zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.

§2

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajgce na
realizacji zadania pn. ,Renowacja przydroinych Kkapliczek i pomnikéw przy
turystycznych szlakach w miejscowosciach Odrzechowa, Zarszyn oraz Jaémierz” w

zakresie:
Zadanie cze$ciowe nr 1 pn. ,,Remont pomnika nagrobnego Chrystusa Kroéla w miejscowosci
Odrzechowa™:
¢ Demontaz figury elementow piaskowcowych podstawy, drewnianego krzyza oraz metalowych
elementow
e  Wykonanie prac ziemnych usunigcie roslinnosci oraz odstoniecie wszystkich elementow
kompozycji

e Poszukiwanie brakujacych fragmentow plyty
e Wykonanie nowej bagdz wzmocnienie istniejacej podmurowki pod figura.


Damian
Maszyna do pisania
wzór
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Czyszczenie piaskowca mieszanymi metodami chemicznymi i mechanicznymi przy uzyciu nie
zawierajacych chloru, biodegradowalnych preparatéw do usuwania zielonych nawarstwien
biologicznych i migkkich szczotek.

Mycie urzadzeniem hydro cisnieniowym z funkcja podgrzewania wody.

Usuwanie nawarstwien o charakterze chemicznym z wykorzystaniem pasty czyszczacej
zawierajgcej fluorowoddér w odpowiednich stezeniach.

Doczyszczenie nawarstwien wybranymi metodami odpowiednio dobranymi do charakteru
zanieczyszczen (m.in. rozpuszezalniki organiczne, myjka parowa itp.).

Dezynfekcja elementéw piaskowcowych biodegradowalnym preparatem nie zawierajagcym
chloru.

Wymiana wszystkich metalowych elementéw konstrukcyjnych i na wiokno szklane badz stal
nierdzewna

Uzupetnienie wigkszych ubytkéw w technice flekowania (szary piaskowiec drobnoziarnisty).
Uzupetnienie drobnych ubytkow zaprawg mineralng barwiong w masie do koloru surowca
skalnego

Natozenie warstwy preparatu hydrofobowego Bezbarwny impregnat hydrofobizujacy do
kamienia, oparty na kombinacji silanowo-siloksanowe;.

Wykonanie i montaz krzyza na podstawie pierwowzoru, unifikacja bejcami impregnujacymi
Montaz krzyza za pomocg zZywicy i klamer ze stali nierdzewnej imitujacych oryginale
Unifikacja farbami przeznaczonymi do wykonywania laserunkowych powlok malarskich przy
zachowaniu naturalnego — mineralnego, kolorystycznego i fakturalnego wygladu podioza

Prace przy podbudowie podstawy

Przygotowanie i montaz szalunkoéw wg projektu konserwatora

Przygotowanie zbrojenia — prety stalowe zebrowane.

Zalanie szalunkow betonem na bazie cementu B 20.

Sezonowanie wylewki na czas wyschnigcia i utwardzenia si¢ podbudowy.
Uzupetnienie betonowych elementéw ogrodzenia w pierwotnym materiale

Natlozenie dwoch warstw izolacyjnych na podbudowe — dwuskladnikowy szlam elastyczny
przeznaczony do hydroizolacji

Montaz elementéw piaskowcowych na przygotowang podbudowe osadzanie kamienia
naturalnego metoda grubowarstwowa z mozliwoscig jednoczesnego spoinowania.
Montaz rzezby

Wykonanie pozostatego spoinowania — bezcementowa zaprawa mineralna
Hydrofobizacja spoin po pelnym utwardzeniu sie zapraw preparatem jw.

Prace porzadkowe i dokumentacija

Utylizacja odpaddéw oraz wywdz gruzu z miejsca pracy.
Sporzadzenie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej oraz odstonigcie wszystkich
elementow kompozycji

Zadanie cze¢Sciowe nr 2 pn. ,,Remont kapliczki Jana Nepomucego w miejscowosci Ja¢mierz”

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed konserwacja

Konserwacja drewnianej architektury kapliczki

oczyszczenie 1 umycie drewnianych elementow kapliczki woda z detergentem
usuwanie starej powloki malarskiej wraz z przemalowaniami za pomocg preparatow
zmigkczajacych

wzmacnianie i uzupelnianie brakujgcych fragmentow drewna

usuwanie zaciekéw i thistych plam po wosku

usztywnienie konstrukeji kapliczki przez wzmocnienie czopow

oczyszczenie blachy daszku ze §ladow korozji, zabezpieczenie przed korozja
rekonstrukcja oryginalnej kolorystyki drewna kapliczki

wykonanie dokumentacji fotograficznej

Konserwacja figury

Wykonanie dokumentacji fotograficznej figury sw. przed demontazem
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demontaz figury i transport do pracowni konserwatorskiej

delikatne umycie calej polichromii rzezby olejkiem terpentynowym z kurzu i zanieczyszczen
dezynsekcja i dezaktywacja drewna rzezby preparatami owadobdjczymi i grzybobojczymi
wzmacnianie struktury drewna

wzmacnianie przyczepnosci oryginalnego gruntu do podtoza

zdejmowanie wtornych przemalowan

oczyszczanie oryginalnej zachowanej polichromii

uzupetniane gruntow zaktadanie kitéw kredowo klejowych szlifowanie

retusz estetyczno- artystyczny

zabezpieczenie polichromii werniksem pétmatowym

wykonanie dokumentacji fotograficznej poszczegoélnych etapéw konserwacji rzezby

Zadanie cz¢Sciowe nr 3 pn. ,,Remont kapliczki w miejscowosci Zarszyn”
Prace zwiazane z konserwacja zewnetrzna architektury kapliczki

wykonanie zdjg¢¢ stanu zachowania obiektu przed konserwacja

odkopanie fundamentow kapliczki, osuszenie kamiennej podmuréwki, odkazenie srodkami
grzybobdjczymi, zaloZzenie izolacji pionowej oraz poziomej (rury drenazowej wokol catego
fundamentu), obsypanie catosci kamyczkiem umozliwiajacym szybkie odprowadzenie wody,
wykonanie zdjg¢ rejestrujacych prace przy konserwacji fundamentu

mur zewnetrzny : skucie mechaniczne zniszczonych warstw tynku odchodzacych samoistnie
od watkow cegly, odkazenie powierzchni murdw $rodkami grzybobdjezymi, zatozenie
podloza wzmacniajacego pod nowe warstwy tynku , rekonstrukcja tynku piaskowo
wapiennego w miejscach jego ubytkdw, uzupehnianie mniejszych ubytkéw w warstwie tynku
w gdrnej czesci obiektu za pomoca zaprawy tynkarskiej, ujednolicenie kolorystyki muru,
dach: wymiana wigzby dachowej, pokrycie dachu ,szczytéw oraz gzymsow nowa blacha
ocynkowang technika na felc,

drzwi: oczyszczenie metalowych drzwi z przemalowan olejnych, odrdzewienie elementéw
skorodowanych, rekonstrukcja metalowego progu drzwi, wymiana zamka, oczyszczenie szyb
w gornej czgsci drzwi, zabezpieczenie przed korozja, rekonstrukcja kolorystyki

okna: wymiana stolarki okiennej, rekonstrukcja nowych okien w oparciu o zachowane
fragmenty, zabezpieczenie drewna przed wilgocia natozenie warstwy kolorystycznej,

Prace zwiazane z konserwacja wnetrza kapliczki

$ciany: odkucie mechaniczne zniszczonej powierzchni tynku od watka cegly w migjscach jego
roztozenia oraz odchodzenia od muru, osuszenie i odkazenie muru srodkami grzybobdjczymi,
oczyszczanie Scian z zaciekéw oraz przemalowan polichromii, oczyszczanie polichromii
stropu z przemalowan oraz kurzu i kopcia $wiecowego, uzupetnienie warstwy tynku w
miejscach jego catkowitej wymiany, odkazenie calej powierzchni polichromii srodkami
grzybobojczymi, szpachlowanie i wygladzanie mniejszych ubytkéw oraz peknie¢ w warstwie
tynku, konserwacja estetyczno- plastyczna stropu oraz $cian bocznych kapliczki, na podstawie
zachowanych fragmentéw kolorystyki rekonstrukcja koloréw na nowo potozonych tynkach,
sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych etapdw prac

Konserwacja rzezby Chrystusa Emanuela;

wykonanie zdjgc fotograficznych stanu zachowania rzezby przed konserwacja
zdejmowanie przemalowan wtornych kolorystyki rzezby, wzmacnianie struktury drewna i
odkazanie srodkami owadobdjczymi, wzmacnianie oryginalnych gruntéw , uzupetnianie
ubytkow gruntéw kitami kredowo- klejowymi, wzmacnianie przyczepnosci polichromii do
gruntu a nastgpnie jej oczyszczanie, uzupelnianie ztocen, retusz estetyczno-artystyczny
polichromii, zabezpieczenie powierzchni polichromii.

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z poszczeg6lnych etapdéw prac

Konserwacja dwoch gipsowych figur Matki Bozej

L

oczyszczenie powierzchni polichromii figurek z kurzu i kopcia $wiecowego, zdjecie wtornych
przemalowan, uzupetnianie ubytkow oryginalnej polichromii przez zakladanie kitéw klejowo
kredowych, retusz estetyczno- plastyczny, zabezpieczenie werniksem

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej z poszczegdlnych etapow prac



2.

HiltelIrcy -
rs  Polska-Stowacja

Do przedmiotu zamdéwienia nalezy rowniez :

e urzadzenie (zorganizowanie) zaplecza budowy,

e doprowadzenie terenu po wykonaniu robét do stanu pierwotnego z wyréwnaniem ewentual-
nych szkod uzytkownikom sasiadujacych posesji,

e wykonanie niezbednych badan i ekspertyz,
usuwanie kolizji wyniklych przy realizacji zamowienia,

¢ wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja i realizacja umowy bez
zaklocen,

e wykonanie zadania zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna.

Szczegolowy zakres robdt zawiera: dokumentacja techniczna z przedmiarem robét, z ktorymi to

dokumentami Wykonaweca si¢ zapoznal i akceptuje je w caloscei.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — po przekazaniu placu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy — ......ooviiiiienineininn
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania pelnego zakresu
prac objetych przedmiotowa umowa potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz ztozenie
wymaganej dokumentacji zgodnie z § 15 ust. 9 niniejszej umowy.

§4

Integralne czgsci skladowe umowy stanowia ponadto :

I
2.
3.

—

Zapytanie cenowe,
oferta Wykonawcy,
kosztorys ofertowy.

§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie — .........................
Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na placu budowy.
Podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na swdj wlasny koszt dostep do terenow polo-
zonych w poblizu placu budowy.

§6

Zamawiajacy powoluje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

D

.............................................. —wspecjalnoscl ..o,

ktory dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z p6zn. zm.).

§7

. Wykonawca bez odrgbnego wynagrodzenia doprowadzi na teren budowy wodg i energi¢ elek-

tryczna, stosownie do potrzeb budowy.

Wykonawca na wlasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody i energii w okresie realizacji robot.

Wykonawce obciazajg koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow tymczaso-
wych na terenie budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ roboty, dbaé o stan techniczny i prawidlowos¢ oznakowania przez caly
czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla znajdujacych sig¢ na tym terenie
ludzi i mienia.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od prze-
szkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze, zbedne
materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
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6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wst¢pu na teren budowy Zamawiajacemu oraz pra-
cownikom organéw panstwowych nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
13 ustawa.

7. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go
Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

§8

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z dokumentacjg i miejscem prowadzenia robot, oraz ze
warunki prowadzenia robdt sa mu znane.

2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umo-
wy posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa (w szczegblnosci przepisami BHP), a takze Zze beda one wyposazone w kaski, ubrania
ochronne oraz podstawowe narzedzia.

3. Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialnose za: a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie
0s6b w zakresie przepisow BHP, b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
¢) przeszkolenie stanowiskowe.

4. Wykonawca jest obowigzany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposéb nalezytemu wykonaniu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacjg projektowo-techniczng, etyka zawodowa oraz postanowieniami umowy.

6. Wykonawca zapewnia, Ze posiada niezbgdng wiedze fachowa, kwalifikacje, doswiadczenie, moz-
liwoscei i uprawnienia konieczne dla prawidlowego wykonania umowy i bedzie w stanie nalezycie
wykona¢ roboty budowlane na warunkach okreslonych w umowie.

§9

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgéci robot lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. W przypadku powierzenia wykonania czgsci robot osobom trzecim Wykonawca ponosi odpowie-
dzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacja, normami i obowiazujacymi przepi-
sami (w tym BHP).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcéw
w takim samym stopniu, jak to by byly jego wlasne.

§ 10
Wykonawcea zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robét z tytulu szkod, ktére mogg zaistnieé
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonac przedmiot umowy z materiatow wiasnych, ktére musza od-
powiada¢ wymaganiom projektu budowlanego.

2. Wykonawca oswiadcza, iz zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane, ktore
spetniaja wymogi z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz.
1202 z pézn. zm.), ktory mowi, ze wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposob trwaly, o wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych,
0 ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (Prawa budowlanego), mozna stosowaé przy wykonywaniu
robot budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi.
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W mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570
z p6zn. zm.) wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania
przy wykonywaniu rob6t budowlanych.
Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych wyrobow : stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zgdanie Zamawiajacego jakosci robot wykonywanych z materialéw wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.
Badania, o ktérych mowa w pkt 5 beda realizowane przez Wykonawcg na wlasny koszt.

§12
Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie w wysokosci netto:
................ zt. plus 23% podatek VAT, lacznie brutto .................. zL (slownie: .........)

zgodnie z wynikiem zapytania cenowego.

W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia uwzglednione sa takze koszty zwigzane z :

e urzadzeniem (organizacjg) zaplecza budowy,

e doprowadzeniem terenu po wykonaniu robdt do stanu pierwotnego z wyréwnaniem ewentual-
nych szkdd uzytkownikom sasiadujacych posesji,

e niezbednymi badaniami i ekspertyzami,
wykonaniem wszelkich prac zwiazanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg umowy
bez zaklocen,

e doprowadzeniem i poborem energii elektrycznej oraz wody dla celéw technologicznych

i urzadzenia placu budowy,

odbiorami technicznymi,

uzgodnieniami z administratorami urzadzen podziemnych i naziemnych,

usuwaniem kolizji wyniklych przy realizacji zamowienia,

nadzorem nad robotami i odbiorami robdt przez administratoréw urzadzen podziemnych,

ubezpieczeniem budowy i robdt z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi

zdarzeniami losowymi, oraz w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej,

W przypadku zmniejszenia si¢ zakresu robot w stosunku do kosztorysu ofertowego wynagrodze-

nie pomniejszone zostanie o0 warto$¢ robot nie wykonanych.

Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi ustawowa zmiana stawki podatku od towaréw

i ushug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych

cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek na cele zwigzane z realizacjg umowy.

Wystawienie faktury koricowej na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu od-

bioru koncowego.

Platno$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w terminie 21 dni od otrzymania faktury.

Faktura powinna by¢ adresowana do: Gmina Zarszyn, 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74,

NIP: 6871788454, REGON: 370440784.

Platno$¢ za fakturg VAT bedzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy Nr 20 8642 1038

2004 3818 2776 0001 w Banku : Podkarpacki Bank Spoldzielczy O/ Zarszyn.

Blednie wystawiona faktura VAT lub brak protokotu odbioru czgsciowego/koncowego spowodu-

ja naliczenie ponownego 21-dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych

lub brakujacych dokumentow.

e o o o o

§13

Wykonawca przyjmuje na siebie nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1.

2,

Informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robét dodatko-
wych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), tak weze$nie jak to mozliwe, o szczegdlnych
przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére moglyby ujemnie wplyna¢ na jakos¢ robot,
zmiang wynagrodzenia umownego lub opdznienie planowanej daty ukonczenia robot.



10.

11.

12,
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Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia rob6t ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robét zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nad-
zoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu pierwotnego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji - napra-
wienia ich 1 doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 14
Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze b¢dg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior koncowy.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktorych mowa wyzej, wpi-
sem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajacym podjecie dziatan
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przedmiotem odbioru koficowego jest calos¢ robot budowlanych i wykoniczeniowych po wykona-
niu  przedmiotu umowy, umozliwiajacy przekazanie obiektow do  uzytkowania
w rozumieniu art.54 i art.55 Prawa budowlanego. Odbiorom czesciowym podlegaja roboty zaniko-
we, ulegajace zakryciu lub elementy robot wedtug uzgodnien na budowie albo zakoriczone etapy
robot.
W odbiorach uczestnicza: przedstawiciele Zamawiajacego, wykonawca oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego.
Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajagcemu zrealizowanego przedmiotu umowy po
sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa ba-
dan, prob technicznych i innych.
Gotowos¢ do odbioru koricowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej.
Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koficowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomie-
nia go przez Wykonawce o zakoriczeniu rob6t i osiaggniecia gotowosci do odbioru.
Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumen-
tow pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci
przekazanie:
1) dokumentacji powykonawczej,
2) protokotow badan, sprawdzen,
3) protokotow odbioréw robot ulegajacych zakryciu,
4) gwarancji,
5) aprobat technicznych,
6) atestow i certyfikatow jakosci,
7) deklaracji zgodnosci z PN,
8) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przed-
miotu umowy, jezeli mialy miejsce,
9) pozostatych wymaganych obowiazujacymi przepisami prawa dokumentéw dotyczacych
przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiagnal gotowosci do od-
bioru z powodu nie zakoficzenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywigzania si¢ z obowigzkow,
o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmdéwi¢ odbioru. W takim wypadku
Wykonawca pozostaje w zwloce.
Z czynnosci odbioru sporzadza sig¢ protokél, ktory powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od
dnia ukonczenia prac. Odbior koicowy jest dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez
Zamawiajgcego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia
wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.
Wykonaweca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady, w tym takze ukryte zmniej-
szajgce wartos¢ lub uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslo-
ny w umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek, o ktérych sam powiadomil, w terminie 14dni.
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Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejgce

w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstale po odbiorze lecz z przyczyn tkwia-

cych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych si¢ do

usunigcia Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznacze-
niem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytko-
wej 1 technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od Wy-
konawcy naprawienia szkody wyniklej z opoznienia.

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie

7 dni od daty jej ujawnienia.

Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oglgdzin majgcych na

celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg na pismie na 7 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba, Ze strony uméwig si¢ inaczej. Zamawiajacy wyznaczy termin na usunigcie wad.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad (usterki) stronie trzeciej, jezeli Wykonawca nie usunat

jej w wymaganym terminie.

Zamawiajacy powinien powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 28 dni wezesniej o swoim zamiarze

wykorzystania strony trzeciej do usuniecia wady (usterki). Jezeli Wykonawca nie usunie wady

(usterki) w tym okresie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady (usterki) stronie trzeciej.

Koszt usunigcia zostanie potracony z wynagrodzenia umownego lub oplacony przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen wyniklych

z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych przepiséw

Kodeksu Cywilnego.

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie roz-

szerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Termin gwarancji na zrealizowany przez wykonawce przedmiot umowy wynosi:

= na wykonane roboty (materialy i robocizng) 36 miesigcy od dnia odebrania przez Zamawiaja-
cego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Zamawiajacy moze realizowaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§15

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach :

1)

2)

3)

Wykonawca placi Zamawiajacemu, chociazby nie poniost on szkody, kar¢ umowng za :

a) zwloke w oddaniu okre$lonego w umowie zakresu robot — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwloki,

b) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad i usterek,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosei 25% wyna-
grodzenia umownego brutto,

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy, chociazby nie poniost on szkody, karg umowng za :

a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego innych niz podano
w § 18 ust. 1 umowy - w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego przenoszacego wysokos¢ za-

strzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§ 16
Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowienn do umowy niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jezeli przy
ich uwzglednieniu nalezaloby zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
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Wykonawcy, chyba ze koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych

nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy, w tym w zakresie wysoko-
sci wynagrodzenia, gdy zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa
(np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT).

Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,

z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robét, w nastepujacych sy-

tuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt
beda nastepstwem okolicznosci, za ktoére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegolnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, koniecznosci
zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty
mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe wykonanie
robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé
wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

¢) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wy-
konania przedmiotu umowy ze wzglgdu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia za-
mowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opozniaja realizacje przedmiotu umowy, wysta-
pienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania kto-
rych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekro-
czy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé¢ wydane
oraz nie s nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wy-
konywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§ 17

Oprocz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej tytul XV kodeksu cywilnego Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wy-
konanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili za-
warcia umowy.
Odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie jednego miesiaca liczgc od dnia powzigcia wia-
domosci o powyzszych okolicznosciach,
Zamawiajacemu przystuguje takze prawo odstgpienia od Umowy:
a) w razie upadiosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
¢) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo

wezwania Zamawiajacego zloZzonego na pismie,
W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust.1 i 3, Wykonawca ma prawo zadac
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstapienia od umowy.

§18
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko powstate podczas i w konsekwencji wyko-
nywania niniejszej Umowy.

§19
Wykonawca nie moze przelaé jakichkolwiek praw wynikajacych dla Niego z niniejszej Umowy na
osobg trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 21
Wszelkie spory powstale na tle wykonania postanowien niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 22
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach z czego 3 egz. otrzymuje Zamawiajacy i |
egz. Wykonaweca.
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