UMOWA NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 653 w m. Dlugie, drogi gminnej Nr 149003R w m. Pielnia, drogi
gminnej Nr 149404R w m. Posada Zarszynska oraz drogi gminnej Nr 148400R w m. Jaémierz.
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Umowa Nr ZP.272. 2018

na wykonanie robdt budowlanych

W dniu....oooveieinennnn. 2018 r. w Urzedzie Gminy Zarszyn, pomiedzy Gming Zarszyn,
38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74; NIP: 6871788454 REGON: 370440784
zwang w tre$ci umowy "Zamawiajacym", reprezentowang przez :

1.

2.

Pana Andrzeja BETLEJA - Wojta Gminy Zarszyn,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy :
Pani Ryszardy MIKOLAJEK, a

zwanym dalej "Wykonawcg” ,

zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

Ninigjsza umowa jest nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, na wykonanie rob6t budowlanych.

§1.

Uzyte w tre$ci umowy pojecia i okreslenia nalezy rozumie¢:

1.

2.

3.

10.

Przedmiot umowy - zakres rzeczowy okre§lony w dokumentacji Zamawiajacego stanowigcej jej
integralng cz¢$¢ na podstawie, ktorej realizowany jest przedmiot umowy.

Odbiodr koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbior ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od
tego, ktory okres jest dtuzszy.

Protokoét odbioru koncowego robot - dokument potwierdzajacy odbior wykonania przez
Wykonawce catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Protokét odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robot po usunigciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na
podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zalezno$ci od tego, ktory z podanych
okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Wada - cecha zmniejszajaca warto§¢ wykonanych robot ze wzgledu na cel oznaczony w umowie
lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujagcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania robot, wiedzg techniczng, normami, lub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

Gwarancja, gwarancja jakosci - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urzadzenia i materiaty
oraz dokument gwarancyjny odrebnie wystawiony przez Wykonawce na wykonany przedmiot
umowy okreslajacy zakres i terminy oraz uprawnienia okreslone przez gwaranta.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

Podwykonawca - osobe fizyczng lub prawng, z ktorg Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego
zawarl umowe o wykonanie czes$ci przedmiotu umowy.

Sita wyzsza - przez site wyzsza Strony rozumiejg zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i niezalezne
od woli Stron, uniemozliwiajace wykonanie Umowy na stale lub na pewien czas, ktoremu nie
mozna zapobiec, ani przeciwdziala¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci.
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Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuj§e do wykonania roboty budowlane polegajace na
wykonaniu zadania pn. ,,Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 653 w m. Dhugie, drogi gminnej
Nr 149003R  w m. Pielnia, drogi gminnej Nr 149404R w m. Posada Zarszynska oraz drogi
gminnej Nr 148400R w m. Jaémierz”, w nast¢pujacym zakresie:

Zadanie cze$ciowe nr 1, Nazwa: Przebudowa drogi w m. Dlugie i Pielnia

1.1 ..Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 653 w km 0+000-0+270 w miejscowos$ci Dhugie”,

W nastgpujgcym zakresie:

- przebudowa drogi na dtugosci 270,00 mb o szerokosci 3,00 m z masy mineralno-
asfaltobetonowej dwuwarstwowej,

- wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego (thucznia) z zaklinowaniem
o grubosci 15 cm w km 0+000-0+270,

- wykonanie poboczy z klinca 2 x po 0,50 m;

1.2 ,,Przebudowa drogi gminnej Nr 149003R w km 0+000-0+835 w miejscowosci Pielnia”,

W nastepujgcym zakresie:

- przebudowa drogi na dlugosci 835,00 mb o szerokosci 3,00 m z masy mineralno-
asfaltobetonowej dwuwarstwowej,

- wykonanie goérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego (tlucznia) z zaklinowaniem
o grubosci 10 cm w km 0+000-0+835,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospdétki o grubosci 15 cm w km 0+000-0+835,

- wykonanie poboczy z klinca 2 x po 0,75 m;

Zadanie cze$ciowe nr 2, Nazwa: Przebudowa drogi w m. Posada Zarszynska i Ja¢mierz
2.1,.Przebudowa drogi gminnej Nr 149404R w km 0+000-0+450 w miejscowosci Posada
Zarszynska”

W nastepujgcym zakresie:

- przebudowa drogi na dtugosci 450,00 mb o szerokosci 3,00 m z masy mineralno-
asfaltobetonowej dwuwarstwowej,

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego (thucznia) z zaklinowaniem
o grubosci 15 cm w km 0+000-0+450,

- wykonanie poboczy z klinca 2 x po 0,75 m;

2.2,.Przebudowa drogi gminnej Nr 148400R w km 0+025-0+340 w miejscowosci Jaémierz”,
W nastepujgcym zakresie:

- przebudowa drogi na dtugosci 315,00 mb o szerokosci 3,00 m z masy mineralno-
asfaltobetonowej dwuwarstwowej,

-wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego (ttucznia) z zaklinowaniem

o grubosci 15 cm w km 0+025-0+340,

- wykonanie poboczy z klinca 2 x po 0,50 m;

Do przedmiotu zaméwienia nalezy rowniez :

1) urzadzenie (zorganizowanie) zaplecza budowy,

2) doprowadzenie terenu po wykonaniu robdt do stanu  pierwotnego z wyréwnaniem
ewentualnych szkod uzytkownikom sasiadujacych posesji,

3) obstuga geodezyjna (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

4) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, w tym uzyskanie wymaganych
uzgodnien i zatwierdzenia przez wlasciwy organ,

5) wykonanie niezbednych badan i ekspertyz,

6) usuwanie kolizji wyniktych przy realizacji zamowienia,

7) wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja i realizacja umowy bez
zaklocen,

8) wykonanie zadania zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczna oraz obowigzujgcymi
normami i przepisami w tym zakresie.
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Szczegotowy zakres robot zawiera: dokumentacja projektowa z przedmiarem robét oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych, z ktorymi to dokumentami
Wykonaweca si¢ zapoznat i akceptuje je w catosci.

§3
Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy — po przekazaniu placu budowy.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - 16.11.2018 r.
Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy oznacza termin wykonania petnego zakresu
prac objetych przedmiotowa umowa potwierdzony wpisem do dziennika budowy oraz ztozenie
wymaganej dokumentacji zgodnie z § 18 ust. 9 niniejszej umowy.

§4

Integralne czesci sktadowe umowy stanowia ponadto :

1.
2.
3.

M=

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamodwienia,
oferta Wykonawcy,
kosztorys ofertowy.

§5
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie — .......................
Wykonaweca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na placu budowy.
Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt dostep do terenow
potozonych w poblizu placu budowy.

§6

Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie:

1)

....................................................... —w specjalnosci drogowej,

ktory dziata w granicach umocowania okre§lonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6z.zm.).

§7
Wykonaweca ustanawia
1) kierownika budowy wosobie: ... — W specjalnosci drogowej.
Zmiana Kierownika Budowy wymaga pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego .

§8
Wykonawca bez odrebnego wynagrodzenia doprowadzi na teren budowy wode i energie
elektryczng, stosownie do potrzeb budowy.
Wykonawca na wiasny koszt zamontuje liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bedzie
ponosit koszty zuzycia wody 1 energii w okresie realizacji robot.
Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen obiektow
tymczasowych na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy,
zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dba¢ o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caty
czas realizacji zadania oraz zapewni¢ warunki bezpieczenstwa dla znajdujacych si¢ na tym terenie
ludzi i mienia .
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. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zbedne materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy Zamawiajacemu oraz
pracownikom organéw panstwowych nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie
zadan okre$lonych ustawa - Prawo budowlane oraz do udostgpnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawa.

. Wykonawca ma obowiazek przechowywac¢ na placu budowy i bedzie udostepniat na kazde zadanie
Zamawiajacego i 0sob przez niego upowaznionych nastepujace dokumenty:

e Ksigge Obmiaréw
e Umowg o roboty budowlane
e inne dokumenty wskazane przez Zamawiajacego.

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowiazany jest uporzadkowaé teren budowy i przekaza¢ go

Zamawiajacemu w dniu odbioru robot.

§9
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja i miejscem prowadzenia robot, oraz ze
warunki prowadzenia roboét sa mu znane.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej
umowy posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa (w szczegolnosci przepisami BHP), a takze Zze beda one wyposazone w kaski,
ubrania ochronne oraz podstawowe narzgdzia.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za: a) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie
0so6b w zakresie przepisow BHP, b) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
¢) przeszkolenie stanowiskowe.
Wykonawca jest obowigzany odsunaé od wykonywania pracy kazda osobe, ktora przez swoéj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu umowy.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej,
dokumentacja projektowo-techniczna, etyka zawodowsg oraz postanowieniami umowy.
Wykonawca zapewnia, ze posiada niezbedna wiedze fachowa, kwalifikacje, do$wiadczenie,
mozliwosci i uprawnienia konieczne dla prawidtowego wykonania umowy i bedzie w stanie
nalezycie wykonac¢ roboty budowlane na warunkach okre§lonych w umowie.

§ 10

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci robot lub ustug podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. W przypadku powierzenia wykonania czgsci robot osobom trzecim Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie z dokumentacjag, normami
1 obowigzujacymi przepisami (w tym BHP).

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow
w takim samym stopniu, jak to by byty jego wiasne.

4. Wykonawca bedzie wspolpracowat oraz wspotuzytkowal plac budowy z innymi wykonawcami,
organami wiladzy, przedsigbiorstwami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajacym.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedlozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Projekt umowy, o ktorym mowa w ust. 5 musi zawierac: zakres robdt do wykonania przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonane roboty,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

termin wykonania robo6t. Projekt umowy powinien nie pozostawaé Ww sprzecznosci
Z postanowieniami niniejszej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, zgtasza pisemne zastrzezenia
do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy,
uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od otrzymania umowy, uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zaméwienia publicznego oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji istotnych warunkéow zamoéwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Zamawiajacy moze
okresli¢ nizsza warto$¢, od ktorej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy
0 podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 5-13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:
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21.

22.

23.

24,

1)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3)dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 16, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sum¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajacego.
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkcji koordynatora w stosunku do robot
realizowanych przez Podwykonawcow.

Do solidarnej odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutlu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych nie
stanowig inaczej.

§11

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudniania osOb na umowe o prace przez wykonawce lub

podwykonawce.

1)

2)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

Zadanie czeSciowe nr 1:

1.1 ..Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 653 w miejscowosci Diugie”

- przebudowa drogi z masy mineralno-asfaltobetonowej dwuwarstwowej,

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego (tlucznia) z zaklinowaniem,
- wykonanie poboczy z klinca;

1.2 ..Przebudowa drogi gminnej Nr 149003R w miejscowosci Pielnia”

- przebudowa drogi z masy mineralno-asfaltobetonowej dwuwarstwowej,

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego (tlucznia) z zaklinowaniem,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z pospotki,

- wykonanie poboczy z klinca;

Zadanie cze$ciowe nr 2 :

2.1,.Przebudowa drogi gminnej Nr 149404R w miejscowo$ci Posada Zarszynska”

- przebudowa drogi z masy mineralno-asfaltobetonowej dwuwarstwowej,

- wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego (ttucznia) z zaklinowaniem,
- wykonanie poboczy z klifica;

2.2,.Przebudowa drogi gminnej Nr 148400R w miejscowos$ci Jaémierz”

- przebudowa drogi z masy mineralno-asfaltobetonowej dwuwarstwowej,

-wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego (thucznia) z zaklinowaniem,
- wykonanie poboczy z klinca;

W trakcie realizacji zamOwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w punkcie 1
czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
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3)

4)

5)

6)

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
Wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamOwienia:

e o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajagcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegOlnosci: dokladne okre§lenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnoS$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych
0soOb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegOlnoscit bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imig¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

o zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych
osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamowienia publicznego. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w punkcie 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

Nie wypelnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania osob na umowe o prace moze by¢

podstawa do wypowiedzenia przez Zamawiajacego umowy z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§ 12
Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robot z tytulu szkdd, ktére moga zaistnied
w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami losowymi, oraz w zakresie odpowiedzialnosci cywilne;.

§13
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT W PASIE DROGOWYM
1. Wykonawca robot jest zobowigzany do:

1) zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez oznakowanie
i zabezpieczenie robot okreslonych w umowie, zgodnie z zatwierdzonym projektem zmiany
organizacji ruchu,

2) biezacej kontroli stanu i kompletnosci oznakowania robot i jego korekty wynikajacej
z postepu i lokalizacji robot,

3) takiej organizacji robot aby nie powodowac, koniecznej potrzeby niszczenia elementow pasa
drogowego nie objetych umowa o wykonaniu robot. W przypadku uszkodzenia lub
zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego wykonawca naprawi i odbuduje go na
koszt wtasny,

4) bezzwlocznego uporzadkowania terenu pasa drogowego i terenu przylegtego, po zakonczeniu
robot, oraz protokolarnego jego przekazania przedstawicielowi zarzadu drogi.

2. Wykonawca robdt ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob trzecich spowodowane
prowadzeniem robot w pasie drogowym, w zwigzku z niewlasciwym oznakowaniem

i zabezpieczeniem robot.

§ 14

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialow wilasnych, ktore musza
odpowiada¢ wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz Projektu .

2. Wykonawca o$wiadcza, iz zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane, ktore
spetniajg wymogi z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz.
1332 z pb6z.zm.), ktory moéwi, ze wyroby wytworzone w celu zastosowania W obiekcie
budowlanym w sposob trwaly, o wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speilnienie wymagan podstawowych,
o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 (Prawa budowlanego), mozna stosowa¢ przy wykonywaniu
robot budowlanych wylacznie, jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie
z przepisami odrebnymi.

3. W mysl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570
z p6z.zm.) wyrdb budowlany moze by¢é wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje si¢ do stosowania
przy wykonywaniu robét budowlanych .

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazad
w stosunku do wskazanych wyrobow : stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodnosci — zgodnie z obowigzujacymi przepisami .

5. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na Zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonywanych z materialow wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materiatow.

6. Badania, o ktorych mowa w pkt 5 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.

§ 15
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajag wynagrodzenie w wysokosci:
1) za wykonanie zadania czgSciowego nr 1: ...................... zt brutto, w tym:
a) za przebudowg drogi na dz. nr ewid. 653 w miejscowosci Dhugie:
.................................. zt. plus 23% podatek VAT, tacznie brutto
......................... zh (Slownie: ... )
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b) za przebudowe drogi gminnej Nr 149003R w miejscowosci Pielnia:
.................................. zt. plus 23% podatek VAT, tacznie brutto
......................... zh (Slownie: .. ... )
zgodnie z wynikiem przetargu.

2) za wykonanie zadania czesciowego Nr 2: ..............ceeenen. 7zl brutto, w tym:

a) za przebudowg drogi gminnej Nr 149404R w miejscowosci Posada Zarszynska:
.................................. zt. plus 23% podatek VAT, tacznie brutto
......................... Zh (SIOWNIC: ...t )
b) za przebudowe drogi gminnej Nr 148400R w miejscowos$ci Jamierz:
.................................. zt. plus 23% podatek VAT, tacznie brutto
......................... Zh (SIOWNIC: ...t )
zgodnie z wynikiem przetargu.

W uzgodnionej kwocie wynagrodzenia uwzglednione sa takze koszty zwigzane z :

1) urzadzeniem (organizacjg) zaplecza budowy,

2) opracowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na czas budowy,

3) obstuga geodezyjng (wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

4) doprowadzeniem terenu po wykonaniu robdt do stanu pierwotnego z wyréwnaniem
ewentualnych szkod uzytkownikom sasiadujacych poses;ji,

5) niezbednymi badaniami i ekspertyzami,

6) wykonaniem wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja i realizacja umowy
bez zaktocen,

7) doprowadzeniem i poborem energii elektrycznej oraz wody dla celow technologicznych
1 urzadzenia placu budowy,

8) odbiorami technicznymi,

9) wylaczeniem z ruchu ciggoéw pieszych i jezdnych,

10) uzgodnieniami z administratorami urzadzen podziemnych i naziemnych,

11) usuwaniem kolizji wyniktych przy realizacji zamowienia,

12) nadzorem nad robotami i odbiorami robot przez administratorow urzadzen podziemnych,

13) ubezpieczeniem budowy i robot z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi, oraz w zakresie odpowiedzialnosci cywilne;j,

W przypadku zmniejszenia si¢ zakresu robot w stosunku do kosztorysu ofertowego

wynagrodzenie pomniejszone zostanie o warto$¢ robot nie wykonanych .

Jezeli w okresie obowigzywania umowy nastgpi ustawowa zmiana stawki podatku od towaréw

i ustug (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej stawce bedzie doliczany do dotychczasowych

cen netto, bez koniecznosci zmiany umowy.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek na cele zwigzane z realizacjag umowy .

Strony umowy ustalaja , ze rozliczenie odbedzie si¢ fakturg koncowa.

Wystawienie faktury nastgpi na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru

koncowego.

Ptatnos$¢ bedzie dokonana przez Zamawiajacego w terminie 21 dni od otrzymania faktury.

Faktura powinna by¢ adresowana do: Gmina Zarszyn, 38-530 Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74,

NIP: 6871788454, REGON: 370440784.

Ptatnos$¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy:

O NI wBanku: ...

Blednie wystawiona faktura VAT 1lub brak protokotu odbioru cze$ciowego/koncowego

spowodujg naliczenie ponownego 21-dniowego terminu platno$ci od momentu dostarczenia

poprawionych lub brakujacych dokumentow.

W przypadku gdy zachodzi potrzeba wykonania robot dodatkowych, nie przewidzianych

w umowie, zamawiajacy sporzadza protokot koniecznosci, a nastepnie zleca ich wykonanie.

Roboty dodatkowe rozliczane bgda kosztorysem powykonawczym sporzadzonym w oparciu

o ksigzke obmiaréw z zastosowaniem ustalonych w drodze przetargu nosnikéw cenotworczych

tj. stawki roboczogodziny, KP, KZ, podstawy i stopy zysku oraz :
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* cen materialdéw wedtug cen zakupu lecz nie wyzszych niz §rednie ceny rynkowe z okresu
wbudowania,

¢ cen sprzgtu i srodkow transportu wedtug cennika najmu Wykonawcy lecz nie wyzszych niz
srednie ceny rynkowe,

* norm nakladéw rzeczowych RMS wg KNR, a w przypadku ich braku w KNR wg norm
zaktadowych Wykonawcy .

§ 16

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1.

2.

w

Informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.
Informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru), tak wczesnie jak to mozliwe, o szczegdlnych
przysztych wydarzeniach i okoliczno$ciach, ktére moglyby ujemnie wptynaé na jakos$¢ robdt,
zmian¢ wynagrodzenia umownego lub opdznienie planowanej daty ukonczenia robot.
Informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu, oraz terminie
odbioru robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu pierwotnego.

W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czeSci badz urzadzen w toku realizacji -
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

§ 17
Dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie
w  wysokosci 5%  wynagrodzenia brutto, co stanowi kwoter ............. PLN
(SBOWIIIE: .ot ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy.
Za zgoda zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70 % jego wysokosci nastapi w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamdwienia i uznania przez zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30 % zabezpieczenia jest zwracane nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

§18
Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
1) Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbidr koncowy,
3) Odbiodr ostateczny.
Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane begda przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktéorych mowa wyzej,
wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajagcym podjecie dziatan
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przedmiotem odbioru koncowego jest calos¢ robot budowlanych i wykonczeniowych po
wykonaniu przedmiotu umowy, umozliwiajacy przekazanie obiektow do uzytkowania
w rozumieniu art.54 i art.55 Prawa budowlanego. Odbiorom czgSciowym podlegaja roboty
zanikowe, ulegajace zakryciu lub elementy robot wedlug uzgodnien na budowie albo zakonczone
etapy robot.
W odbiorach uczestniczg: przedstawiciele Zamawiajacego, Wykonawca (kierownik
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17.

budowy/robot) oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego.

Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu zrealizowanego przedmiotu umowy po

sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych przepisami prawa

badan, prob technicznych i innych.

Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemne;.

Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne

wykonanie robot, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika

budowy (robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu 14 dni od daty

zawiadomienia go przez Wykonawce o zakonczeniu robdt i osiggnigcia gotowosci do odbioru.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i1 przedstawienie Zamawiajacemu

dokumentow pozwalajacych na oceng¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,

a w szczegolnosci przekazanie:

1) dokumentacji powykonawczej,

2) protokotow technicznych,

3) protokolow badan, sprawdzen,

4) protokotow odbiorow robot ulegajacych zakryciu,

5) gwarancji,

6) aprobat technicznych,

7) atestow i certyfikatow jakosci,

8) deklaracji zgodnosci z PN,

9) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania
przedmiotu umowy, jezeli miaty miejsce,

10) pozostatych wymaganych obowigzujacymi przepisami prawa dokumentow dotyczacych
przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci do

odbioru z powodu nie zakonczenia robot, stwierdzenia wad lub nie wywiazania si¢ z obowiazkow,

o ktorych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajacy moze odmowic¢ odbioru. W takim wypadku

Wykonawca pozostaje w zwloce.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol, ktory powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku

odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajacego od

dnia ukonczenia prac. Odbior koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego o$§wiadczenia przez

Zamawiajacego w protokole odbioru koncowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunigcia

wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady, w tym takze ukryte

zmniejszajace wartos¢ lub uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel

okreslony w umowie .

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek, o ktérych sam powiadomit, w terminie 14

dni.

Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejace

w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wady powstate po odbiorze lecz z przyczyn

tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru .

W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru lub w okresie rekojmi wad nie nadajacych si¢ do

usunigcia Zamawiajacy moze :

1) jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej
wartos$ci uzytkowej i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem -
zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo domagania si¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia .

O wykryciu wad Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pis$mie w terminie

7 dni od daty jej ujawnienia .

Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie . O dacie i miejscu oglgdzin majacych na

celu jej stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie na 7 dni przed dokonaniem

ogledzin, chyba, Ze strony umowig si¢ inaczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuni¢cie wad .

Strona 12 z 15



18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Usunigcie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie .

Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad (usterki) stronie trzeciej, jezeli Wykonawca nie usunat

jej w wymaganym terminie.

Zamawiajacy powinien powiadomi¢ Wykonawce co najmniej 28 dni wczesniej o swoim zamiarze

wykorzystania strony trzeciej do usuniecia wady (usterki). Jezeli Wykonawca nie usunie wady

(usterki) w tym okresie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady (usterki) stronie trzecie;j.

Koszt usuniecia zostanie potracony z wynagrodzenia umownego lub optacony przez Wykonawcg.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do spelnienia wszelkich roszczen

wyniktych z tytutu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowigzujacych

przepisow Kodeksu Cywilnego .

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostanie

rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Termin gwarancji na zrealizowany przez wykonawce przedmiot umowy wynosi:

= na wykonane roboty (materialy i robocizng) .................. miesiecy od dnia odebrania przez
Zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu koncowego.

Zamawiajacy moze realizowa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Dokonanie ostatecznego odbioru nastapi po uptywie terminu gwarancji i rekojmi ustalonego

w umowie zZ wykonawca.

§19

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary umowne .
Kary te beda naliczane w nastgpujacych wypadkach i wysokosciach :

1)

2)

3)

Wykonawca placi Zamawiajacemu, chociazby nie ponidst on szkody, kar¢ umowna za :

a) zwloke w oddaniu okreslonego w umowie zakresu robdt — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwloki,

b) za nieterminowe usunigcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwloki liczac od
dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

C) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
Wykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

d) za nieprzedtozenie do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci 5% warto$ci
wynagrodzenia umownego brutto,

e) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto,

f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za kazdy dzien zwloki, .

g) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 25%
wynagrodzenia umownego brutto.

h) nie przedstawienie w terminie informacji i dokumentow o ktérych mowa w & 11 -
kazdorazowo, w wysokos$ci 5000,00 zt.

i) nie zatrudnienie zgodnie z § 11 przy realizacji wymaganych czynno$ci 0os6b na podstawie
umowy o prace - w wysokosci 700,00 zt za kazda osobg zatrudniong w oparciu
o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

Zamawiajacy placi Wykonawcy, chociazby nie poniost on szkody, kare umowng za :

a) odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego innych niz podano
w § 21 ust. 1 umowy - w wysokosci 25% wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego wysokosc

zastrzezonych kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody .
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§ 20

Niedopuszczalna jest pod rygorem niewazno$ci zmiana postanowien zawartej UMOWY

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze

zachodza okoliczno$ci wymienione w art. 144 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy, w tym w zakresie
wysokos$ci wynagrodzenia, gdy zwigzana jest ze zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa (np. w zakresie zmiany wysokosci stawki podatku VAT).

Strony maja prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,

z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych

sytuacjach:

a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w  szczegolno$ci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczno$ci miaty
lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

b) gdy wystagpia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidlowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okre§lonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za
ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbgdnych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opdzniaja realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

d) wystgpiga opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostacé
wydane oraz nie sa nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

f)  jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

§21
Oprocz przypadkow okreslonych w ksiedze trzeciej tytut XV kodeksu cywilnego Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy .
Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie jednego miesigca liczgc od dnia powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach .
Zamawiajacemu przystuguje takze prawo odstgpienia od Umowy:
a) w razie upadtosci lub rozwigzania firmy Wykonawcy,
b) gdy zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,
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c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,
d) w przypadkach okreslonych w § 10 ust. 22 niniejszej umowy.
4. W przypadku odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust.1 i 3, Wykonawca ma prawo zadac
wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy .

§ 22
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko powstate podczas iw konsekwencji
wykonywania niniejszej Umowy.

§ 23
Wykonawca nie moze przelac¢ jakichkolwiek praw wynikajacych dla Niego z niniejszej Umowy na
osobg trzecig bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

§24
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Ustawy Prawo Zamowien Publicznych .

§ 25

Wszelkie spory powstate na tle wykonania postanowien niniejszej umowy beda rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego .

§ 26
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach zczego 3 egz. otrzymuje Zamawiajacy
i 1 egz. Wykonawca .

Wykonawca : Zamawiajacy :

............................ Kontrasygnata
Skarbnika Gminy :
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