
Nr sprawy: ZP.271.7.2018                                                                                                                   Zarszyn, dnia 15.11.2018 r. 

  
WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
Zamawiający : 
Gmina Zarszyn, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn  
strona www: www.zarszyn.pl  
e-mail: przetargi@zarszyn.pl 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:  
Realizacja usługi pn. „Opracowanie projektu budowlanego na budowę budynku wielofunkcyjnego: Dom Ludowy, 
Remiza OSP, Ośrodek Zdrowia i Wiata Taneczna w Długiem”. 
 
W Y J A Ś N I E N I E TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi 
wyjaśnieniami. 

 
Pytanie:  
Jeżeli świadczenie usługi nadzoru autorskiego, ma obejmować również na dokonywaniu wizji lokalnych na budowie, 
w celu sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową oraz  udziale w komisjach i naradach 
koordynacyjnych organizowanych przez  inwestora lub kierownika budowy, a ww. usługa, ma być składnikiem ceny 
dokumentacji projektowej, to inwestor winien określić ilość wymaganych pobytów na budowie. W przeciwnym 
wypadku ceny ww. usługi nie będą wycenione w sposób porównywalny. 
Zachodzi jednak pytanie, czy włączanie ceny ww. usługi, w cenę dokumentacji jest właściwe. Po opracowaniu 
dokumentacji projektowej, zgodnie z zapisami w projekcie umowy, nastąpi jednorazowe rozliczenie za wykonaną 
usługę, w tym również za sprawowanie nadzoru autorskiego, który przecież będzie pełniony przy realizacji robót, 
 a więc znacznie później.   Zatem, czy płacenie za nie wykonaną usługę, jest właściwe. Ponadto, jeżeli inwestor nie 
określi ilości wymaganych pobytów projektantów na budowie, to potencjalni oferenci będą zmuszeni przyjąć w tym 
względzie jakieś założenia,. z uwzględnieniem ryzyka, że budowa może się ciągnąć przez wiele lat i tych pobytów 
może być naprawdę wiele. 
Wg dotychczasowej praktyki, tego typu usługi. były wykonywane i rozliczane wg odrębnej umowy, najczęściej na 
podstawie ilości udokumentowanych pobytów na budowie. 
Jeżeli inwestor chce zabezpieczenia, wykonania tej usługi przez projektantów, to można tego dokonać przez 
odpowiednie zapisy w umowie, oraz określenie ceny 1-go pobytu na budowie, lub na naradzie technicznej,  
a rozliczanie wykonanych usług, po ich wykonaniu. 
 
Odpowiedź:  
 Zamawiający przewiduje do 20 pobytów projektanta na placu budowy. 
 Według Prezesa UZP „pełnienie nadzoru autorskiego nie stanowi odrębnego i niezależnego przedmiotu 

zamówienia od samego zamówienia na prace projektowe. O ile zatem kwestia sposobu pełnienia nadzoru 
autorskiego i wynagrodzenia za jego sprawowanie w obrocie powszechnym może być przedmiotem 
swobodnych ustaleń stron w każdym czasie, o tyle w przypadku zamówień publicznych zasady pełnienia 
nadzoru autorskiego i wynagrodzenia winny być określone już na etapie udzielenia zamówienia na prace 
projektowe." 

 
Uwagi końcowe :  
Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy 
je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 
Niniejsze wyjaśnienia przekazuje się wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia oraz zamieszcza się na tej stronie internetowej gdzie udostępniono specyfikację. 

 
W imieniu Zamawiającego:  
dr inż. Andrzej Betlej – Wójt Gminy Zarszyn  
(pieczęć i podpis na oryginale) 


