Zarzad Drog Powiatowych
w Zabkowicach Slaskich
ul. Daleka nr 19
~ 57-200 Zabkowice S
Regon 890723841 NIP 887-15-62-797 Zabkowice Sl. dn. 22.07.2019r.

ZP.251.11.12.2019

wg rozdzielnika

Dot: wyjasnienia tresci ..SIWZ” ZP. 251.11.2019

W odpowiedzi na zapytania w sprawie wyjasnienia tresci zapisu ,,Specyfikacji istotnych warunkow
zamOwienia ,, — ZP.251.11.2019 na wykonanie zadania pn:

»PRZEBUDOWA DROG POWIATOWYCH: GRODZISZCZE NR 3006D KM 5+795 - 6+137,
342 MB; RUDNICA, NR 3006D, KM 8+434 — 9+429, 995 MB; RUDNICA, NR 3150 D, KM 0+000 —
0+944, 944 MB; RUDNICA-JEMNA, NR 3150D, KM 1+824 — 2+300, 476 MB; JEMNA-BUDZOW,
NR 3150 D, KM 3+350 — 5+628, 2278 MB, [ INTENSYWNE OPADY DESZCZU, CZERWIEC
2017 R., INTENSYWNE OPADY DESZCZU, MAJ I CZERWIEC 2018R.]”

na ktore skladajq sie:
Zadanie nr 1: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3006D Grodziszcze, km 5+795 — 6+137, 342 mb; Rudnica,
km 8+434 — 9+429, 995 mb”

Zadanie nr 2: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3150D Rudnica, km 0+000 — 0+944, 944 mb; Rudnica-
Jemna, km 1+824 — 2+300, 476 mb; Jemna-Budzow, km 3+350 — 5+628, 2278 mb”

Zarzad Drog Powiatowych w Zabkowicach S1. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 .
Prawo zamowien publicznych ( Dz U. z 2018r poz. 1986 ze zm.) Wyjasnia, co nastgpuje:

Pytanie nr 1

Czy zamawiajacy dopuszcza zamkniecie odcinkow przeznaczonych do przebudowy na czas prowadzenia
robét z zapewnieniem komunikacji mieszkancow i shuzb?

Odpowiedz nr 1

Zamawiajacy nie dopuszcza zamknigcie odcinkow.

Pytanie nr 2

W PB mamy zapis o doprowadzeniu podtoza do kategorii G 1. Prosimy o podanie rozwigzania
projektowego ktére zapewni doprowadzenie podtoza do Gl.

Odpowiedz nr 2

Po wykonaniu rozbidrki istniejacej nawierzchni wykonawca zobowigzany jest Na etapie wykonywania
robot budowlanych wykonawca rob6t powinien w pierwszej kolejnosci sprawdzi¢ grubos¢ istniejacej
konstrukcji oraz jej parametry nosno$ci. Ponadto podczas wykonywania rob6t budowlanych na biezaco
sprawdza¢ parametry istniejgcego gruntu w podiozu poprzez wykonanie odwiertéw oraz badan nosnosci
podtoza przed utozeniem warstw mozliwos$¢ doprowadzenie w razie koniecznosci do G1 mozliwe jest po
przez zastosowania geosyntetykow lub stabilizacje cementem konstrukcyjnych nowej nawierzchni.

Pytanie nr 3

Na jaka grubo$¢ nalezy wykona¢ wzmocnienie istniejacej podbudowy poprzez doziarnienie mieszanka
C 90/3?

Odpowiedz nr 3

Doziarnienie nalezy dokona¢ na min. 10 cm .

Pytanie nr 4

Prosimy o przekazanie dokumentacji geologicznej z wykonanych odwiertow.
OdpowiedzZ nr 4

Zamawiajgcy nie jest w posiadaniu badan geologicznych

Pytanie nr 5
W punkcie 3.4 PB Konstrukcja nawierzchni widnieje zapis ,,na powierzchni podbudowy z kruszywa
nalezy uzyskaé no$nos¢ min. 160MPa ,, natomiast w pkt .3.5. Przyjete rozwiazania techniczne widniej
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zapis ,,uzyska¢ nosnos¢ min. 130 MPa na powierzchni warstwy podbudowy". Jaki nalezy uzyska¢
parametr no$nosci na powierzchni podbudowy min. 160MPa czy min. 130 MPa?

Odpowiedz nr 5

Nalezy uwzgledni¢ 160 MPa

Pytanie nr 6
Zamawiajacy okreslit rozliczenie obu zadan w sposob ryczattowy. Obecny opis przedmiotu zaméwienia i
projekt budowlany w zakresie pozycji dotyczacych doprowadzenia podtoza do kategorii G1 (poz. 5.d.2
dla Zadania 1 i poz. 6. d.2 dla Zadania 2) sg niejednoznaczne, powoduja bardzo duze ryzyka finansowe i
terminowe dla wykonawcy, a takze sg niezgodne z PZP, ktére w art. 29.1 méwi: ,,Przedmiot zaméwienia
opisuje sie¢ w sposéob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie doktadnych i zrozumialych
okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie
oferty". Dodatkowo art. 29.2. PZP wskazuje:
..Przedmiotu zamdwienia nie mozna opisywaé w sposob, ktory mogiby utrudnia¢ uczciwa konkurencje".
Nalezy réwniez podkresli¢, ze na podstawie udostepnionych danych, Zamawiajacy nie ma mozliwosci
otrzymania porownywalnych ofert ze wzgledu na inne zatozenia jakie przyjma do wyceny poszczegdlni
oferenci, poniewaz w bardzo duzym stopniu jest przerzucana na nich odpowiedzialno$¢ projektowa.
W zwigzku z powyzszym wnioskujemy o:
- zmiang opisu pozycji 5 dla Zadania 1 i 6 dla Zadania 2 poprzez jednoznaczne okreslenie
zakresu robot do wykonania w zwiazku z koniecznoscia doprowadzenia gruntu do kategorii G1,
- zmiang zapiséw SIWZ w zakresie punktu 9.2 i uznanie przedmiaréw robét jako wiazace oferentow,
- zmiane sposobu rozliczenia zadania poprzez wprowadzenie zapisow umozliwiajacych zaptate
Zamawiajgcemu za faktycznie wykonane i odebrane roboty (rozliczenie ilosciowe).
OdpowiedzZ nr 6
- zamawiajgcy przedstawit zakres robot w sposob mozliwy do okreslenia ceny przez oferenta w
przedmiarach istnieje pozycja w zakresie doprowadzenie podtoza do G1.
- zamawiajacy nie przewiduje zmiang zapisow SIWZ - [UP w zakresie punktu 9.2.
- zamawiajacy nie przewiduje zmiane¢ zapiséw SIWZ — IUP. Zgodnie z pkt. 9.1.ceng oferty nalezy
poda¢ w formie ryczattu.

Pytanie nr 7

Prosimy o korekte przedmiaréw robdt i uwzglednienie w nich odsadzek dla poszczegdlnych warstw
konstrukcyjnych jezdni.

Odpowiedz nr 7

Oferent w swojej ofercie powinien uwzgledni¢ odsadzki dla poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych.

Pytanie nr 8

Wedlug dokumentacji projektowej i przedmiardw robot przewidziano rozbiérke istniejgcej nawierzchni
na gr. 7 cm, doprowadzenie podtoza do G1 i utozenie 16 cm pakietu bitumicznego. W zakresie poboczy
przewidziano jedynie $cinke na gr. 10 cm i ulozenie warstwy z thucznia na gr. 10 cm . Ze wzgledu na
podniesienie niwelety o minimum 9 cm, prosimy o korektg pozycji dotyczacych grubosci poboczy.
OdpowiedzZ nr 8

Grubos¢ poboczy nalezy dostosowac do rzednych wysokosciowych jezdni ( na dolng warstwe poboczy
Zamawiajacy dopuszcza wykorzystanie materialu z rozbiorki nawierzchni jezdni).

Pytanie nr 9

Zwracamy si¢ z prosbg o mozliwos¢ rozliczenia zadania fakturami czgsciowymi. Obecny sposéb
rozliczenia jedna fakturg konicowa powoduje koniecznos¢ uwzglednienia przez oferentow kosztéw
zwigzanych z zaangazowaniem finansowym, co bgdzie powodowato znaczny wzrost oferowanych cen.
Odpowiedz nr 9

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia zadania fakturami czgsciowymi.

Pytanie nr 10

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze do dnia 08.11.2019 nalezy zakonczy¢ roboty budowlane i zglosi¢
ich zakonczenie, a tym samym o potwierdzenie, ze wskazany w par. 2 ust. 4 umowy termin zakonczenia
robot nie oznacza terminu odbioru robét.

Odpowiedz nr 10

Wskazany w par. 2 ust. 4 umowy termin zakonczenia robét nie oznacza terminu odbioru robét.

Pytanie nr 11
Wykonawca wnosi 0 zmiane zapiséw par. 2 ust. 3 umowy - Termin rozpoczgcia rob6t bedacych
przedmiotem umowy do 14 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy. Zgodnie z pozostatymi
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zapisami kontraktowymi maksymalny czas przewidziany na rozpoczecie robdt to 21 dni od podpisania
umowy (7 dni przekazanie placu budowy + 14 dni od daty przekazania placu). W zwiazku z faktem, ze
zobowigzaniem Wykonawcy jest sporzadzenie Projektu TOR oraz jego zatwierdzenie, a takze z uwagi na
koniecznos¢ powiadomienia odpowiednich stuzb na 7 dni przed wyniesieniem organizacji tymczasowej
zgodnej z projektem, zatwierdzonym i zaopiniowanym przez Zarzadce drogi i komende powiatowg
Policji, wskazany w par. 2 ust. 3 termin rozpoczecia prac moze by¢ niemozliwy do zrealizowania biorac
pod rozwagg czas przewidziany przez organy na zaopiniowanie projektu.

Odpowiedz nr 11

Zamawiajacy wprowadza zmiane w par. 2 ust.3 umowy - Termin rozpoczecia robdt bedacych
przedmiotem umowy do 21 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy.

Pytanie nr 12

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze koszt ewentualnych badan archeologicznych nalezy ujaé¢ w
ofercie.

Odpowiedz nr 12

Koszt ewentualnych badan archeologicznych powinny by¢ uwzglednione w ofercie.

Pytanie nr 13

W zwiazku z zapisami pkt. 3.4 Projektu budowlanego Wykonawca wnosi o podanie konkretnego sposobu
w jaki nalezy doprowadzi¢ istniejace podtoze do kategorii G1. Wykonawca wskazuje, ze obowigzkiem
Zamawiajacego jest opisanie przedmiotu zamdéwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomocg
dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci
mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. Obecne warunki kontraktu, a w szczegoélnosci brak
Specyfikacji Technicznych dotyczacy doprowadzenia podtoza do kat. G1, brak dokumentacji
geologicznej, brak rozwigzan projektowych na doprowadzenie podloza do kat. G1 powoduja, ze
przedmiot zamowienia zostat opisany z razacym naruszeniem zapiséw ustawy PZP, a oferenci nie moga
w sposob racjonalny i jednakowy oszacowac ryzyk zwigzanych zakresem i rozmiarem robdt koniecznych
do doprowadzenia istniejgcego podtoza do kat. G1. Wykonawca zwraca rowniez uwage, ze zadanie
realizowane jest w formule "Buduj" zatem obowiazek uzyskania rozwigzan zamiennych w stosunku do
projektu budowlanego wykracza poza obowiazki Wykonawcy. Wykonawca wnosi takze o wyjasnienie
terminu "szczegdlnie trudne warunki gruntowo-wodne", gdyz zwrot taki nie funkcjonuje w fachowe;j
nomenklaturze. Ponadto Wykonawca przypomina Zamawiajacemu, ze zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia 1998 r. w sprawie ustalania warunkow
posadowienia obiektow budowlanych rozréznia sig¢ proste, ztozone i skomplikowane warunki gruntowo -
wodne. Jednoczesnie zalgczone przez Zamawiajacego materiaty, z uwagi na brak podstawowych
informacji z zakresu geologii inzynierskiej i hydrogeologii, nie pozwalaja na kwalifikacje zalegajacych w
podiozu gruntéw. W celu umozliwienia zlozenia oferentom poréwnywalnych ofert Wykonawca wnosi o
zamieszczenie dokumentacji geologicznej. STWiORB na zakres doprowadzenia podioza do kat. G1 oraz
doszczegdtowienia Projektu Budowlanego dla tego asortymentu prac.

Odpowiedz nr 13

Odpowiedz w ad nr 2.

Pytanie nr 14

Dotyczy: Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-11 z

catkowita zaprawa dotéw; srednica/glebokosé : 0.7 m ( LIPA , GLOG) - w ilosci 460 szt.

- proszg o podanie ilosci dla danego rodzaju nasadzen - ile szt . lipy ? / ile szt. glogdéw ?

- proszg o podane odmiany dla danego gatunku nasadzen - dla lipy / dla glogu

- prosze o podanie parametrow sadzonki - obwdd pnia na wys. 1 m / wysokos$¢ sadzonki lub dla
krzewow - pojemnos$¢ donicy.

Odpowiedz nr 14

[los¢ LIPY(Tilia europea) 150 szt , ilos¢ Glogu (dwuszyjkowy) 310 szt. wysokos¢ sadzonek min. 1,5 m

Pytanie nr 15

Dokumentacja techniczne przewiduje wykonanie robét, ktére maja na celu ewentualne doprowadzenie
istniejacego podtoza do stanu G1. Czy Zamawiajacy jest w posiadaniu opinii geologicznej podtoza
wystepujacego pod istniejacymi warstwami nawierzchni i podbudowy?. Prosimy jednoczesnie o podanie
przez Zamawiajacego jednoznacznego zakresu i technologii w jakiej nalezy wykona¢ roboty, ktore
doprowadza w/w podtoze do stanu G1.

Odpowiedz nr 15

Odpowiedz w ad nr 2.
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Pytanie nr 16

Projekt zaktada budowe chodnika o szerokosci 1,5m. Minimalna szerokos$é chodnika w przypadku braku
pasa oddzielajgcego chodnik od jezdni wynosi 2m. Prosimy o wyjasnienie i ewentualne potwierdzenie
budowy chodnika o szer. 1,5m.

Odpowiedz nr 16

Ze wzgledu na ograniczenia pasa drogowego Zamawiajacy przewiduje budowe chodnika o szer. 1,5 m .

Pytanie nr 17

W terenie zabudowanym projekt przewiduje wykonanie jednostronnego spadku jezdni i chodnika.
Dokumentacja nie okresla w jaki sposdb nalezy podnies¢ jedna z krawedzi nawierzchni, a drugg obnizy¢,
tak aby uzyskaé jednostronny jej spadek. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz nr 17

Spadki nalezy dostosowaé do istniejagcego terenu i jezdni.

Pytanie nr 18

W/w podniesienie krawedzi nawierzchni spowoduje to, ze wszystkie wejscia i wjazdy na przylegte
posesje bedg musialy zostaé radykalnie przebudowane z uwzglednieniem rozwiazania problemu ich
odwodnienia. Prosimy o wyjasnienie.

Odpowiedz nr 18

Zjazdy na posesje nalezy dostosowaé do rzednych wysokosciowych chodnika i jezdni w spos6b
umozliwiajacy swobodny dojazd do przylegltych posesji.

Pytanie nr 19

Czy w zwigzku z ewentualnymi robotami dodatkowymi, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sktadania ofert (miedzy innymi wymienionymi wyzej), Zamawiajacy przewiduje zwigkszenie wartosci
kontraktu?.

Odpowiedz nr 19

Zamawiajacy nie przewiduje zwiekszenie wartosci kontraktu.

Pytanie nr 20

Projekt budowlany przewiduje budowe chodnikéw, ktore wraz z nowa konstrukcja drogi maja zadany
spadek jednostronny. Takie rozwigzanie powoduje konieczno$¢ znacznego podniesienia konstrukcji
chodnika, w szczegdlnosci jego krawedzi od strony istniejacych posesji posiadajacych ogrodzenia. W
zwiazKku z tym prosimy o wyjasnienie, czy rozwiazane (uzgodnione) zostaly kwestie zwigzane z takim
usytuowaniem chodnika z wiascicielami poszczegdlnych posesji?

Odpowiedz nr 20

W miejscach gdzie wystepuja ogrodzenia posesji w postaci murkoéw oraz ptotéw z podmuréwka, nie
projektowano obrzezy betonowych a nawierzchnie chodnikéw nalezy odprowadzi¢ do ogrodzen
murowanych, uksztattowanie wysokosciowe przysztych nawierzchni zostanie dostosowane do
istniejacych rzednych wysokosciowych terenu.

Pytanie nr 21

Prosimy o podanie rozwigzania komunikacji istniejacych posesji w zakresie mozliwosci potgczenia z
nowobudowanym, podniesionym chodnikiem. Czy ze wzgledu na usytuowanie chodnika bezposrednio
przy istniejgcych ogrodzeniach nalezy wykona¢ stopnie (schodki) do furtek?

Odpowiedz nr 21

Odpowiedz w ad.20.

Pytanie nr 22

Prosimy o wyjasnienie w jaki sposob nalezy wykona¢ zjazdy do istniejacych posesji w miejscu gdzie
przewidziano budowe chodnika? Przekazana dokumentacja projektowa nie precyzuje takich szczegétow.
Odpowiedz nr 22

Zaprojektowano odtworzenie istniejacych zjazdéw na posesje o szerokosci nawierzchni od 3,00m do
4,00m. Zjazdy na posesje zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8cm. Nawierzchnie
zjazdow ograniczono kraweznikami betonowymi 15x20 (najazdowymi) posadowionymi na fawie
betonowej z betonu C12/15 o grubosei 15¢m z oporem. Krawezniki nalezy obnizy¢ do poziomu
nawierzchni zjazdow a na potaczeniu z krawedzia drogi wynies¢ na wysokos$¢ 2cm ponad krawedz
nawierzchni lub $cieku w zaleznosci wystepowania danego elementu. Pofaczenie z krawedzia drogi
zaprojektowano w postaci skos6w 1:1 oraz fukéw wyokraglajacych kotowych o promieniu

R=3,0m. Pochylenie zjazdéw nalezy dostosowaé do pochylenia podtuznego nawierzchni

drogi oraz do rzednych terenowych na koncach zjazdéw.
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Pytanie nr 23

Ze wzgledu na konieczno$¢ podniesienia chodnika, ktéremu nalezy zada¢ projektowany spadek,
konieczne bedzie wykonanie dodatkowego nasypu pod konstrukcja chodnika. Dokumentacja projektowa
udostepniona przez Zamawiajacego nie pozwala na okreslenie ilosci koniecznego nasypu. Prosimy o
dostanie danych (poprzeczek) umozliwiajacych zliczenie kubatury nasypu lub uzupetnienie przedmiaru
robot o wlasciwa pozycje z iloscia.

Odpowiedz nr 23

Odpowiedz w ad. 22.

Powyzsze wyjasnienia stanows integralng czgs¢ SIWZ i s wiazace dla wszystkich Wykonawcoéw
ubiegajacych si¢ o udzielenie powyzszego zamowienia.

-

DYXREKTOR
Drég Powiatowych

| "
Antoni Drozdz

K/O
1. BIP

- strona internetowa: www.bip.zdp-.zabkowice.pl
2.a/aJ.R.
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