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1. Informacje podstawowe

1.1.Nazwa i numer Projektu

Opracowanie Projektów budowlano – wykonawczych na budowę kanalizacji  sanitarnej
w  miejscowościach  Henryków,  Nowy  Dwór,  Raczyce,  Witostowice,  Wadachowice, 
Brukalice, Ziębice.

Nr: WBGKiM.I.340/2/2008

1.2.Kraj beneficjenta

Rzeczpospolita Polska

1.3.Zamawiający, Beneficjent Końcowy Projektu
Gmina Ziębice
57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10
województwo: dolnośląskie
powiat: ząbkowicki

1.4.Kody CPV
• Dział:  74000000-9: Usługi profesjonalne w zakresie architektury,  inżynierii,  budowy,
                                     prawa, księgowości oraz inne
•  Grupa:  74200000-1:  Usługi  doradcze  dotyczące  architektury,  inżynierii,  budowy
                                        i podobne
• Klasa: 74230000-0: Usługi inżynieryjne
• Kategoria: 74232000-4: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2. Definicje

Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe zwrotne i napowietrzająco – 
odpowietrzające,  których  zadaniem  jest  sterowanie  przepływem  ścieków
oraz opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków.

BAT  (Best  Available  Techniques)  –  rodzaj  technologii,  jak  i  sposób  w  jaki 
funkcjonuje  lub  jest  obsługiwana  instalacja,  opracowane  na  skalę  umożliwiającą 
wdrażanie  w  danym  sektorze,  przy  zachowaniu  ekonomicznych  i  technicznych 
warunków  powodzenia,  będące  jednocześnie  najbardziej  efektywne  w  osiąganiu 
wysokiego ogólnego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
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Jezdnia –  wyznaczony,  utwardzony  i  oznakowany  zgodnie  z  przepisami  o  ruchu 
drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów.

Kanalizacja  (system  kanalizacyjny)  –  sieć  rurociągów  i  urządzeń  lub  obiektów 
pomocniczych, które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych
od przyłączy kanalizacyjnych do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

Kanalizacja sanitarna – kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację),
albo  jego  część  stanowiąca  odrębny  element  konstrukcyjny  lub  technologiczny 
(przepompownia)  służący  do  odprowadzania  ścieków  sanitarnych  (bytowo-
gospodarczych).

Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 
odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła.

Kolektor – kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 
(sanitarnych) i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika.

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów
oraz robót.

Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne
informacje  o  przestrzennym  rozmieszczeniu  obiektów  ogólno  geograficznych
oraz  elementów  ewidencji  gruntów  i  budynków,  a  także  sieci  uzbrojenia  terenu: 
nadziemnych, naziemnych i podziemnych.

Objazd –  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do 
przeprowadzenia okrężnego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

„Dokumentacja  Projektowa"  –  projekt  budowlany  i  wykonawczy  w  zakresie 
uwzględniającym  specyfikę  robót  budowlanych,  przedmiar  robót,  specyfikacje 
techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  informacje  dotycząca 
bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia.  Zakres  i  forma dokumentacji  projektowej  oraz 
specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  winny  być 
przygotowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 
2004  roku  (Dz.U.  2004  Nr  202,  póz.  2072  z  późniejszymi  zmianami)  w  sprawie 
szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Podłoże –  grunt  rodzimy lub  nasypowy,  leżący  pod kanalizacją  lub  wodociągiem
do głębokości przemarzania.

Przepompownia ścieków – obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona
do  przesyłania  ścieków  przewodami  tłocznymi  lub  do  miejscowego  podnoszenia 
ścieków.
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Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej.

Przeszkoda  naturalna –  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp.

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp.

Przyłącze  kanalizacyjne –  odcinek  przewodu  łączącego  wewnętrzną  instalację 
kanalizacyjną w nieruchomości  odbiorcy usług z  siecią  kanalizacyjną,  za pierwszą 
studzienką,  licząc  od  strony  budynku,  a  w  przypadku  jej  braku  do  granicy 
nieruchomości gruntowej.

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociąg  grawitacyjny –  system  kanalizacyjny,  w  którym  przepływ odbywa  się 
dzięki sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach
w przypadku częściowego napełnienia.

Rurociąg tłoczny – przewody, przez które tłoczone są ścieki.

Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 
którymi  dostarczana  jest  woda  lub  którymi  odprowadzane  są  ścieki,  będące
w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego.

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – studzienka o średnicy co najmniej 1,2 m 
przystosowana  do  wchodzenia  i  wychodzenia  dla  wykonania  czynności 
eksploatacyjnych.

Ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi:
a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze,
b)  wody  opadowe  lub  roztopowe,  ujęte  w  otwarte  lub  zamknięte  systemy 
kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni,
w  szczególności  z  miast,  portów,  lotnisk,  terenów  przemysłowych,  handlowych, 
usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów,
c)  inne  rodzaje  wód  zużytych,  wykorzystanych,  odciekowych,  z  odwodnień  - 
wymienione  w  ustawie  z  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę
i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków  (Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy, Dz.U. 2006 nr 123, poz. 858).

Ścieki  bytowe –  ścieki  z  budynków  mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego
oraz  użyteczności  publicznej,  powstające  w  wyniku  ludzkiego  metabolizmu
lub  funkcjonowania  gospodarstw  domowych  oraz  ścieki  o  zbliżonym  składzie 
pochodzące z tych budynków.
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Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 
przemysłowymi  albo  wodami  opadowymi  lub  roztopowymi,  odprowadzane 
urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i 
oczyszczania ścieków komunalnych.

Ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi
lub  roztopowymi,  powstałe  w  związku  z  prowadzoną  przez  zakład  działalnością 
handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich 
mieszaniną  ze  ściekami  innego  podmiotu,  odprowadzane  urządzeniami 
kanalizacyjnymi tego zakładu.

Urządzenia kanalizacyjne – sieci  kanalizacyjne,  wyloty urządzeń kanalizacyjnych 
służących  do  wprowadzania  ścieków  do  wód  lub  do  ziemi  oraz  urządzenia 
podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków.

Wpust ściekowy uliczny – obiekt integralnie związany z układem drogowym służący
do odbioru ścieków opadowych z ulicy.

Złączka – element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 
końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

3.1.Charakterystyczne parametry określające przedmiot 
zamówienia

Przedmiotem  Zamówienia  jest  zaprojektowanie  elementów  systemu  kanalizacyjnego
w  gminie  Ziębice  w  ramach  przedsięwzięcia  pn.:  „Rozbudowa  oczyszczalni  ścieków
w  miejscowości  Henryków  oraz  budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Gminie  Ziębice”,
polegającego na:

• budowie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach gminy,
• transporcie ścieków do oczyszczalni ścieków,
• rozbudowie oczyszczalni ścieków.

Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia stanowi część przedsięwzięcia 
pn.:  „Program ochrony wód  zlewni  rzek  Ślęzy  i  Oławy”,  polegającej  na  poprawie  stanu 
środowiska  naturalnego,  czystości  wód  i  gleby  oraz  dostosowanie  gospodarki  wodno-
ściekowej  gmin do wymagań Polski  i  Unii  Europejskiej,  a  tym samym przyczynienie się
do  realizacji  celów  polityki  ekologicznej  Unii  Europejskiej  t.j.  ochrony,  zachowania
i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego 
wykorzystania  zasobów  naturalnych.  Osiągnięcie  powyższego  celu  ma  nastąpić  poprzez 
zwiększenie stopnia dostępności sieci kanalizacyjnej oraz zwiększenie ilości oczyszczanych 
ścieków  komunalnych.  Przedsięwzięcie  realizowane  przez  Gminę  Ziębice,  przyczyni  się
do poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym czystości gleby i wód (poprawa jakości 
wody w dorzeczu Oławy i Ślęzy), oraz dostosowania gminnej gospodarki wodno-ściekowej 
do wymogów polskich i Unii Europejskiej.
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Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

1)  Wykonanie  projektów  budowlanych  spełniających  wymogi  Rozporządzenia
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1133) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, 
dla następujących zadań inwestycyjnych:

a) Zadanie 1:  Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  w miejscowości  Henryków,  Nowy 
Dwór, Raczyce, Witostowice, Wadochowice i Brukalice;

b) Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ziębice.

2) Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym, dla projektów wykonanych przez Wykonawcę (wymienionych
w pkt 1).

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zaprojektowania  odpowiednich  urządzeń
i  obiektów kanalizacyjnych,  w taki  sposób  i  o  takich  parametrach,  że  będą  umożliwiały 
prawidłowe odprowadzanie ścieków z wymienionych wyżej miejscowości.

Ujmowane  ścieki  odprowadzane  będą  na  oczyszczalnie,  gdzie  poddane  będą  procesowi 
unieszkodliwiania do wartości wskaźników zgodnych z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG
w sprawie  oczyszczania  ścieków komunalnych oraz  Rozporządzenia  Ministra  Środowiska
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub  do ziemi  oraz  w sprawie  substancji  szczególnie  szkodliwych dla  środowiska 
wodnego (Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984). 

Wstępnie oszacowany zakres inwestycyjny w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia
się następująco, przy czym podane ilości nie stanowią ścisłego określenia zakresu rzeczowego 
Przedsięwzięcia i są danymi pomocniczymi, które mogą podlegać korektom:

Zadanie 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Henryków,  Nowy Dwór, 
Raczyce, Witostowice, Wadochowice, Brukalice.

Ogólny  zakres  inwestycji  dla  zadania  1  obejmuje:  budowę  sieci  kanalizacji  sanitarnej
w systemie grawitacyjno – tłocznym dla miejscowości Henryków,  Nowy Dwór, Raczyce,
Witostowice, Wadochowice, oraz Brukalice, z odprowadzeniem ścieków na modernizowaną 
oczyszczalnię ścieków w Henrykowie.

W miejscowościach  Henryków,  Nowy Dwór,  Raczyce,  Witostowice  kanalizacja  sanitarna 
przebiegać  będzie  przez  tereny zamknięte  (kolejowe).  Przewiduje  się  kolizje  z  istniejącą 
infrastrukturą podziemną (sieci wodociągowe, teletechniczne itp.) w ilości około 20 kolizji. 
Przewiduje się konieczność wykonania robót drogowych odtworzeniowych na długości około 
30  %  długości  sieci,  oraz  wykonywania  przejść  (około  60  szt.)  metodą  bezwykopową.
Po realizacji przedsięwzięcia z 6 miejscowości objętych przedsięwzięciem do oczyszczalni 
dopływać będzie ok. 228 m3/d ścieków (2 564 RLM).
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Zadanie 2: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ziębicach

Na terenie miasta  Ziębice wykonane będą sieci  kanalizacyjne na ulicach :  Sienna,  Polna, 
Stawowa,  Łąkowa,  Otmuchowska,  Pilichowska,  Paczkowska,  Oławska  i  Krótka.  Ścieki 
odprowadzane  będą  na  istniejącą  oczyszczalnię  w  Ziębicach.  Przewiduje  się  kolizje
(ok.15 kolizji) z istniejącą infrastrukturą podziemną (sieci, wodociągowe, teletechniczne itp.), 
oraz konieczność wykonania  robót  drogowych odtworzeniowych na długości  około 30 % 
długości sieci, oraz wykonywania przejść metodą bezwykopową.

Wymagany  zakres  inwestycyjny  w  poszczególnych  miejscowościach  przedstawiono
w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie Jednostka Ilość

System kanalizacji sanitarnej

Zlewnia oczyszczalni w Ziębicach
Kanalizacja grawitacyjna m 4 818

Kanalizacja tłoczna m 761
Pompownie ścieków szt. 3

Zlewnia oczyszczalni w Henrykowie

Kanalizacja grawitacyjna m 12 433
Kanalizacja tłoczna m 7 697
Pompownie ścieków szt. 20

Razem kanalizacja sanitarna

Kanalizacja grawitacyjna m 17 251

Kanalizacja tłoczna m 8 458

Pompownie ścieków szt 23

Rozwiązania koncepcyjne systemu kanalizacyjnego na terenie Gminy Ziębice wraz z opisem 
sytuacji  społeczno  –  gospodarczej  gminy  przedstawiono  w  opracowaniu  autorstwa 
Przedsiębiorstwa Inżynierii Ochrony Środowiska EKOWOD z Wrocławia, pt. „ Koncepcja 
Techniczno – ekonomiczna gospodarki ściekowej na terenie Gminy Ziębice” (dokumentacja 
zostanie przekazana Wykonawcy w dniu podpisania umowy).
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3.2.Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu 
Zamówienia

Położenie geograficzne i administracyjne

Wszystkie  miejscowości  objęte  przedmiotem  zamówienia  położone  są  w  gminie  Ziębice
na  terenie  powiatu  ząbkowickiego,  w  południowo  –  wschodniej  części  województwa 
dolnośląskiego.  Gmina  Ziębice  leży  na  Przedgórzu  Sudeckim,  na  wschód  od  Ząbkowic 
Śląskich.  Ziębice  posiadają  status  gminy  miejsko  -  wiejskiej,  a  jej  powierzchnia  wynosi
222,2 km2. W skład sieci osadniczej gminy wchodzi 29 miejscowości, w tym miasto Ziębice.
Gmina położona jest w dorzeczu Odry, w obrębie zlewni rzeki Oławy i Nysy Kłodzkiej - co 
powoduje,  że  obszar  ten  objęty  jest  strefą  ochrony pośredniej  źródeł  i  ujęć  wody pitnej
dla miasta Wrocławia.

Warunki gruntowo – wodne

Budowa geologiczna na obszarze planowanych inwestycji jest mocno zróżnicowana. Głębsze 
warstwy  geologiczne  w  przeważającej  części  zbudowane  są  ze  skał  metamorficznych 
(serpentynity  i  łupki  łuszczykowe)  oraz  magmowych  (granitoidy,  gabra,  sjenidioryty).
Są  to  utwory  wieku  paleozoicznego  i  starsze.  Na  nich  bezpośrednio  zalegają  utwory 
kenozoiczne w postaci iłów i mułów miocenu górnego oraz plejstoceńskich glin i żwirów 
stokowych i eluwialnych, które budują stoki wzgórz i pagórów.

Główne  poziomy  wodonośne  na  terenie  gminy  Ziębice  znajdują  się  w  utworach
trzecio- i czwartorzędu, a woda z nich pozyskiwana zasila sieć wodociągów w: Henrykowie, 
Starczówku, Dębowcu i Ziębicach. Piętro trzeciorzędowe charakteryzuje się średnią i niską 
wodonośnością  skał  i  napiętym zwierciadłem wód  występującym na  głębokości  od  kilku
do  kilkudziesięciu  metrów.  Piętro  czwartorzędowe  charakteryzuje  się  wysoką  i  średnią 
wodonośnością  skał  i  zwierciadłem  wód  swobodnym  występującym  na  głębokości
do  około  5  metrów.  Wody  gruntowe  na  omawianym  obszarze  występują  na  głębokości
od 0,5 do 2 m.

Ogólna charakterystyka gospodarki wodno - ściekowej w stanie istniejącym

Sprawami gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Ziębice zajmuje się jednoosobowa spółka 
Gminy  Ziębice  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  –  Zakład  Wodociągów  i  Kanalizacji
w  Ziębicach.  Zakład  powstał  w  lipcu  2001  roku  w  wyniku  przekształcenia  zakładu 
budżetowego  w  spółkę.  Spółka  ma  na  celu  bieżące  i  nieprzerwane  świadczenie  usług
w zakresie zaopatrzenia odbiorców w wodę i odprowadzania ścieków.

Przedmiotem działania  spółki  jest  prowadzenie  działalności  gospodarczej  w następującym 
zakresie:
• zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę pitną,
• odbiór ścieków i ich oczyszczenie,
• eksploatacja w miastach i wsiach sieci wodociągowej i urządzeń do produkcji i uzdatniania 
wody,
• eksploatacja w miastach i wsiach zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych związanych
z oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków,
• eksploatacja ujęć wody,
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• konserwacja i renowacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
• wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych,
•  prowadzenie  działalności  usługowej  w  branży  wodno-kanalizacyjnej  zwłaszcza 
wykonywanie robót remontowych, inwestycyjnych, projektowych, prowadzenie nadzoru,
• prowadzenie usług transportowych i pracy sprzętu,
•  unieszkodliwianie  odpadów,  a  w  tym  składowanie  na  odpowiednio  przygotowanych 
składowiskach, kompostowanie, spalanie, zastosowanie innych technologii oraz eksploatacja 
budynków i budowli związanych z unieszkodliwianiem odpadów,
• prowadzenie działalności handlowej produkcji obcej, w szczególności materiałami z zakresu 
wodnokanalizacyjnego,
• wynajem maszyn i urządzeń budowlanych.

W  chwili  obecnej  Gmina  Ziębice  skanalizowana  jest  w  około  53  %.  Istniejąca  sieć 
kanalizacyjna w gminie ma długość 21,6 km, z czego 17,4 km sieci znajduje się na terenie 
miasta Ziębice, które skanalizowane jest w 99,5%. Pozostałe 4,2 km sieci znajduje się na 
terenie  gminy  (3,6%).  Istnieje  duża  dysproporcja,  jeśli  chodzi  o  stopień  skanalizowania 
miasta  i  gminy.  Do roku 1945 powstało  ok.  67% sieci  kanalizacyjnej  obecnie  istniejącej
(15,3 km), w latach kolejnych dobudowano ok.  7,5 km sieci.  Generalnie sieć zbudowana
jest z kamionki, tylko ok. 3 km najpóźniej powstałej sieci wykonano z PCV. Przeważającą 
część  sieci  stanowi  sieć  ogólnospławna  –  aż  66%,  pozostała  to  sieć  sanitarna.  Należy 
podkreślić, że w mieście Ziębice występuje znaczna ilość starych sieci ogólnospławnych. 

Monitoring sieci kanalizacyjnej w gminie Ziębice polega na okresowych przeglądach sieci 
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach. Zgłoszenie o zaistniałych 
awariach sieci prowadzi do natychmiastowej reakcji ze strony eksploatatora.

Gmina  posiada  dwie  większe  oczyszczalnie  ścieków  oraz  szereg  oczyszczalni 
przydomowych. Większe oczyszczalnie, o kluczowym znaczeniu dla gospodarki ściekowej 
gminy, zlokalizowane są w Ziębicach i w Henrykowie.

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Ziębicach to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia
o przepustowości projektowanej Q = 5 400 m3/d (Qmaxd = 8 235 m3/d). Do oczyszczalni 
dopływają  ścieki  z  terenu  miasta  Ziębice.  Całą  oczyszczalnię  można  podzielić  na  bloki 
technologiczne.

Część mechaniczna:
• komora krat ze zlewnią fekalii – wraz z magazynem wapna, wiatą dla przyczepy na skratki, 
krata mechaniczna o prześwicie 3 mm,
• piaskownik poziomy z osadnikami do odwadniania piasku,
• osadnik wstępny poziomy,
• pompowania osadu wstępnego.

Część biologiczna:
• komora defosfatacji,
• pompownia główna ścieków,
• 2 komory osadu czynnego,
• osadnik wtórny + osadnik wtórny rezerwowy (urządzenie awaryjne),
• komora zbiorcza osadu wraz z pompownią osadu nadmiernego.
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Część osadowa:
• komory stabilizacji tlenowej osadu,
• stacja odwadniania osadu – wyposażona w prasę taśmową o wydajności  24 m3/h,  stację 
mieszania i dawkowania polielektrolitów,
• pompownia wód nadosadowych oraz odcieków spod prasy,
• poletka ociekowe (urządzenie alternatywne),
• otwarty basen fermentacyjny (urządzenie awaryjne).
Osad wstępny i nadmierny po odwodnieniu są mieszane i wspólnie zagospodarowywane. 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Oława.

Pozwolenie  wodnoprawne nr  OS.IV-6210/184/98 wydane decyzją  z  dnia  23.12.1998 roku 
przez  Wojewodę  Wałbrzyskiego  jest  ważne  do  31.12.2015  roku.  Ścieki  są  oczyszczane
do  wartości  niższych  niż  w  obowiązującym oczyszczalnię  „Pozwoleniu  wodnoprawnym”
i  zarazem  spełniają  warunki  określone  dla  tych  ścieków  w  polskim  Rozporządzeniu
i Dyrektywie unijnej.

Oczyszczalnia ścieków w Ziębicach wyposażona jest w stanowisko laboratoryjne do stałego
monitorowania jakości ścieków dopływających i odpływających.

Oczyszczalnia  ścieków w  miejscowości  Henryków  jest  mechaniczno-biologiczną 
oczyszczalnią ścieków o przepustowości projektowanej Q = 280 m3/d (2575 RLM).
Wielkość przepływu ścieków oraz równoważna liczba mieszkańców (RLM) dla Oczyszczalni 
Ścieków w Henrykowie w 2004 roku wynosi odpowiednio 126 m3/d i 379 RLM.

Oczyszczalnia położona jest na północny – wschód od Henrykowa na działkach nr 64/3 i 65 
obrębu Brukalice. Teren oczyszczalni o powierzchni około 2,75 ha przylega do lewego brzegu 
rzeki Oławy na odcinku ok. km 73 + 760 do km 74 + 120 biegu rzeki. Rzędne terenu w 
obrębie oczyszczalni wynoszą 187,20 – 188,60 m n.p.m.

Oczyszczalnia składa się z:
• piaskownika poziomego - to dwukomorowy system z kratami o prześwicie 20 mm,
• osadnika Imhoffa,
• pól filtracyjnych z systemem rurociągów rozsączających i zbierających,
• poletek osadowych.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr WRŚ-6223/95/2001 udzielone decyzją
z  dnia  08.12.2001  roku  przez  Starostę  Ząbkowickiego  na  okres  do  31.12.2010  roku. 
Oczyszczalni  ścieków  Henrykowie  ze  względu  na  charakter  obiektu  (oczyszczalnia 
hydrobotaniczna) powoduje powstawaniu wielu trudności eksploatacyjnych w prowadzeniu 
procesu  oczyszczalnia  ścieków  sanitarnych.  Bardzo  często  występują  przekroczenia 
parametrów ścieków  oczyszczonych  w  stosunku  do  przepisów polskiego  Rozporządzenie
oraz Dyrektywy unijnej – zwłaszcza wskaźnik BZT5. Oczyszczalnia ścieków w Henrykowie 
przewidziana  jest  do  rozbudowy  i  modernizacji  dla  potrzeb  przejęcia  ścieków
z zadań planowanych do zrealizowania w ramach tego programu.
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Osady obu oczyszczalni po zagęszczeniu i  odwodnieniu na prasie są zagospodarowywane 
rolniczo.  Administrator  oczyszczalni  posiada  stosowną  umowę  z  gospodarstwem  rolnym
w Henrykowie  i  Kobierzycach.  Skratki  i  piasek  z  obu obiektów po higienizacji  wapnem 
odpady wywożone są na miejskie składowisko odpadów komunalnych zgodnie z posiadaną 
przez administratora decyzją Starostwa Powiatowego.

Powiązania Przedmiotu Zamówienia z innymi przedsięwzięciami

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla 2 zadań związanych z rozbudową kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Ziębice, stanowi jeden element przedsięwzięcia realizowanego 
przez Gminę, pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa 
kanalizacji  sanitarnej  w  Gminie  Ziębice”.  Równocześnie  z  niniejszym  kontraktem,  jako 
osobne  zamówienie,  będzie  realizowany  kontrakt  dotyczący  opracowania  dokumentacji 
projektowej na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Henrykowie.

3.3.Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

1) Do  projektowanych  kanałów  należy  umożliwić  grawitacyjne  włączenie  się
przyłączy kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z nieruchomości.

2) Wykonawca  w  sposób  jednoznaczny  określi  granicę  podziału  sieci  kanalizacyjnej
oraz  przyłączy  kanalizacyjnych  z  zaznaczeniem  powyższego  podziału  w  dokumentacji 
projektowej (w formie graficznej – na mapach, i w formie tabelarycznej z wyszczególnieniem 
długości), oraz w opracowywanych przedmiarach i kosztorysach.

3) Zarówno lokalizacja jak i posadowienie wysokościowe projektowanych kanałów powinny 
być uwarunkowane przebiegiem istniejącego uzbrojenia.

4) Kanały i  obiekty kanalizacji  sanitarnej  muszą  być  zaprojektowane  i  wykonane w taki 
sposób, aby nie występowało w nich zjawisko cofki ścieków.

5) W przypadku projektowania kanałów w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazują 
na  obecność  gruntów  o  nośności  niegwarantującej  uzyskania  odpowiedniego  stopnia 
zagęszczenia, należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu do zasypania wykopu. Pozostały 
grunt  po  wykopach  należy  przewidzieć  do  zagospodarowania,  w  ramach  realizowanego 
całościowo programu, do obsypania projektowanych kanałów oraz innych obiektów. Należy 
przewidzieć odtworzenie jezdni i chodników na całej szerokości wykopu części zajętej pod 
kanalizację zgodnie z projektem i wymaganiami zarządców dróg.

6) W związku z przebiegiem tras kanałów w ulicach należy zaprojektować takie rozwiązania, 
których wykonawstwo w jak najmniejszym stopniu utrudni ruch drogowy, np.: zastosowanie 
metod  bezwykopowych  w  miejscach  o  największym  natężeniu  ruchu  drogowego, 
zastosowanie elementów prefabrykowanych.

7) Studzienki kanalizacyjne należy wyposażyć w żelbetowe pierścienie odciążające i włazy 
żeliwne (dopuszcza się również zastosowanie włazów z tworzyw sztucznych spełniających 
wymogi  techniczne  miejsca  instalacji)  typu  ciężkiego  (40  ton).  Należy  przewidzieć 
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zastosowanie  włazów  zaopatrzonych  w  zabezpieczenia  przed  ich  otwarciem przez  osoby 
niepowołane i kradzieżą (zamki).

8) Przepompownie  ścieków  należy  wykonać  jako  obiekty  podziemne,  wykonane
z  polimerobetonu  lub  z  PEHD,  lub  jako  zbiorniki  z  elementów  prefabrykowanych, 
żelbetowych.  Rozwiązania  technologiczne  przepompowni  ścieków  powinny  gwarantować 
stabilny charakter pracy pod względem hydraulicznym, oraz gwarantować minimalne skutki 
oddziaływania  na  środowisko,  a  przede  wszystkim  powstawanie  i  wydzielanie  zapachów 
zagniwających ścieków.

9) System  kanalizacyjny  należy  wyposażyć  w  system  zdalnego  monitorowania  pracy 
przepompowni  ścieków  (system on-line)  z  przesyłaniem danych  do  stacji  operatorskiej  i 
wizualizacją.

10) Nowe budowle, takie jak zbiorniki przepompowni, rurociągi, sieci energetyczne, powinny 
mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat;

11) Nowe  maszyny,  urządzenia  i  aparaty,  jak  np.  pompy,  armatura,  napędy,  agregaty 
prądotwórcze powinny mieć zapewnione sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 10 
lat.

12) Na  skrzyżowaniach  i  zbliżeniach  do  istniejących  urządzeń  podziemnych  Wykonawca 
zaproponuje  stosowne  rozwiązania  przedstawiające  sposób  zabezpieczenia  tych  urządzeń 
przed  uszkodzeniem  i  zakłóceniem  ich  pracy  zarówno  w  czasie  prowadzenia  prac 
budowlanych jak i po ich zakończeniu.
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4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do 
Przedmiotu Zamówienia

4.1Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – 
konstrukcyjnych

Projekt  musi  bazować  na  najnowszych  rozwiązaniach  technicznych.  Musi  być
wykonany  z  wykorzystaniem  rozwiązań  opierających  się  o  zasady  poszanowania  energii
i ekologii. 

Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione 
podejrzenie,  że  mogą  w  przyszłości  powodować  problemy  z  eksploatacją
i utrzymaniem, nie będą zaakceptowane.

Projekt budowlany i  wykonawczy nie może zawierać nazw własnych projektowanych 
urządzeń  i  materiałów.  Ewentualne  karty  doboru,  czy  materiały  producentów 
projektowanych  elementów  sieci  należy  zamieścić  w  osobnym  skoroszycie.  W opisie 
technicznym  projektu  budowlanego  i  wykonawczego  projektowane  elementy  należy 
opisać  poprzez  wyspecyfikowanie  ich  parametrów  technicznych  –  tak  aby  opis 
projektowanych elementów spełniał wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dla  projektowanych  obiektów  technicznych  wymagających  zasilania  energetycznego
(jak pompownie ścieków) należy opracować projekt przyłącza energetycznego. W przypadku 
obiektów  modernizowanych  należy  określić  parametry  istniejącego  przyłącza 
energetycznego,  gwarantując  zasilanie  nowych  obiektów  i  urządzeń.  Należy  również 
przewidzieć  rezerwowe  źródło  zasilania  elektrycznego  w  postaci  przewoźnego  agregatu 
prądotwórczego.

W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których zostaną
zlokalizowane  obiekty  techniczne  (zapewnienie  dostępu  pracownikom  Zamawiającego
przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów). 

Wykonawca  wstępnie  zbada  dostępność  wszystkich  nieruchomości,  które  mogą  mieć 
znaczenie przy realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia, włączając w to sprawdzenie 
możliwości  wykupu  nieruchomości  lub  innych  działań  (m.  in.  wywłaszczenia)
potrzebnych  do  uzyskania  praw  do  nieruchomości  dla  wykonania  zakresu  rzeczowego 
Przedsięwzięcia.  Prowadzenie  wykupu  nieruchomości,  czynności  związanych
z  wywłaszczeniem  nieruchomości  oraz  wytyczanie  geodezyjne  nieruchomości  nie  leżą
w zakresie prac Wykonawcy, niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich działań związanych z zakresem prac Wykonawcy, dla jak najszybszego uzyskania 
przez Zamawiającego potrzebnych praw do terenów lub wytyczenia działek w terenie. 

Wykonawca  zamówienia  powinien  z  należytą  starannością,  rzetelnością  uzyskiwać  zgody 
właścicieli  lub  uprawionych  dysponentów  terenu  na  dysponowanie  tymi  terenami  przez 
Zamawiającego dla potrzeb wdrożenia Przedsięwzięcia.  W przypadku braku uregulowania 
spraw  własności  lub  możliwości  wystąpienia  innych  trudności  terenowo-prawnych 
dotyczących  działek  potrzebnych  dla  zrealizowania  zakresu  rzeczowego  Przedsięwzięcia, 
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Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o podjęcie decyzji  w sprawie działań na rzecz 
uzyskania praw do tych działek lub dokonania korekty projektu.

Teren  gdzie  zostaną  zlokalizowane  obiekty  techniczne  powinien  być  ogrodzony
i  zabezpieczony  przed  wtargnięciem  osób  nieupoważnionych  –  przedstawić  projekt 
ogrodzenia. 

Powinien  być  zapewniony  stały  dojazd  sprzętu  specjalistycznego  dla  prowadzenia  prac 
konserwacyjnych – przedstawić projekt drogowy.

Przedstawić  projekt  monitoringu  projektowanych  obiektów  technicznych  (pompownie 
ścieków),  polegający  na  ciągłym  monitoringu  pracujących  przepompowni  (system 
powiadamiania  skonfigurowany  z  zestawem  komputerowym).  Należy  przewidzieć 
ujednolicenie systemu monitoringu dla obiektów projektowanych i istniejących.

4.1.1Kanalizacja sanitarna
1) Kanały  sanitarne  (kolektory  główne,  boczne  i  przyłącza),  projektować  z  rur 
kamionkowych,  i/lub  z  nieplastyfikowalnego  polichlorku  winylu  (PCV),  kielichowe,
o wytrzymałości dobranej zgodnie z obliczeniami statyki wykonanymi przez producenta rur. 
Należy przewidzieć zastosowanie rur o jednorodnej strukturze ścianki rur i kształtek, klasy
co najmniej 8 kN/m².

2) W projekcie przedstawić zestawienie długości kanałów w rozbiciu na średnicę i materiał 
oraz zestawienie tabelaryczne studzienek (łącznie ze studzienkami na przyłączach) podając
nr  studzienki,  typ  użytego  włazu,  rzędną  terenu,  rzędną  dna  kanału,  głębokość  studni, 
średnicę,  materiał,  typ  (przelotowa,  załomowa,  kaskadowa  itp.).  W  przypadku  studni 
załomowych należy podać kąt kinety.

3) Na  przyłączach  można  zastosować  studzienki  inspekcyjne  z  PE o  Dz 425mm, jednak 
należy określić ich typ tzn. studzienka typu I, II, III lub IV.

4) Na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych należy podać trasy
projektowanych kanałów, ich długości, spadek i średnicę oraz rzędne włazu, dna i bocznych 
wlotów studzienek kanalizacyjnych.

5) W przypadku kolektorów głównych i bocznych wszystkie studnie załomowe jak również 
studnie usytuowane w drogach,  projektować z  elementów prefabrykowanych betonowych, 
żelbetowych min. Ø1200 mm, z fabrycznie wykonanymi kinetami i przejściami szczelnymi 
dla  rur  kanalizacyjnych  oraz  stopniami  złazowymi  ze  stali  nierdzewnej  kwasoodpornej
lub  zabezpieczonych  antykorozyjnie  powłoką  z  tworzywa  sztucznego.  Prefabrykaty 
wykonane  z  betonu  o  klasie  wytrzymałości  min.  B-45,  nasiąkliwości  max  4  %, 
mrozoodporne.

6) Dopuszcza się zastosowanie na kolektorach głównych i bocznych studzienek typowych –
przelotowych z PE Ø600 mm, jednak maksymalna odległość pomiędzy studzienkami Ø1200 
mm nie może być większa niż 50 mb.

7) Należy  podać,  w  jaki  sposób  zostanie  rozwiązane  przejście  szczelne  w  studzienkach 
kanalizacyjnych - gdy spadek kanału przekracza 3% a nie jest  przewidziane zastosowanie 
studzienki kaskadowej.
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8) Kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność.
Niedopuszczalne  jest  zastosowanie  kolan  i  łuków  przy  przejściu  szczelnym  na  wejściu
i  wyjściu  ze  studzienki  jak  również  stosowania  kolan  i  łuków  na  odcinkach  kanałów 
pomiędzy studzienkami.

9) Do studni  kanalizacyjnych na kolektorach głównych i  bocznych należy zapewnić stały 
dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

10) Kanały projektować zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać sposób
zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polską Normą.

11) Główne  kolektory  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  odgałęzieniami  sieci  do  granicy
działek  użytkowników,  należy  zaprojektować  w  sposób  umożliwiający  podłączenie 
indywidualnych użytkowników. Odgałęzienia sieci w zależności od warunków terenowych, 
układu  sieci  kanalizacyjnych,  oraz  mając  na  względzie  eksploatację  sieci  kanalizacyjnej 
należy  zakończyć  studzienkami  kanalizacyjnymi,  bądź  też  zaprojektować  jako  zaślepione 
kanały, umożliwiając podłączenie poszczególnych użytkowników systemu kanalizacyjnego.

12) W  przypadku  projektowania  zbiorczych  pompowni  ścieków  (obsługujących  wiele 
budynków) pozostaną one własnością i w eksploatacji Zamawiającego.

13) Dla  przepompowni należy określić  i  podać informacje  dotyczące typu zastosowanych 
urządzeń takich jak: pompy, przepływomierze, urządzenia sterujące i monitorujące itp. Należy 
przewidzieć:  automatyczną  pracę  pomp,  przemienność  pracy  pomp,  niejednoczesność 
załączania  pomp  (ochrona  przed  przeciążeniem  zasilania),  niejednoczesność  wyłączania 
pomp  (ochrona  przed  uderzeniami  hydraulicznymi),  ponadto  oferta  na  pompy  powinna 
zawierać informacje dotyczące materiałów użytych w konstrukcji pomp i wirników.

14) Jako zbiorniki dla przepompowni należy dobrać zbiorniki wykonane z polimerobetonu 
lub z PEHD, lub jako zbiorniki z elementów prefabrykowanych, żelbetowych, z kompletnym 
wyposażeniem zmontowanym na hali fabrycznej.

15) Długie odcinki rurociągów tłocznych należy zabezpieczyć przed zjawiskiem zagniwania 
ścieków.

16) Na  rurociągach  tłocznych,  w  najwyższych  ich  punktach  profilu  podłużnego  należy 
przewidzieć  studnie  odpowietrzające,  natomiast  w  najniższych  punktach  –  studnie 
odwodnieniowe, o konstrukcji jak studnie rewizyjne na grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.

17) Studnie rozprężne zastosować jak w przypadku studni kanalizacyjnych, tzn. betonowe – 
na  uszczelki.  Należy  przewidzieć  zaprojektowanie  filtrów  pochłaniających  nieprzyjemne 
zapachy na studniach rozprężnych usytuowanych w gęstej zabudowie.

18) W ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN,  na  chodnikach i  podjazdach do 
posesji klasy C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-125 kN 
(z wypełnieniem betonowym).

19) Nie dopuszcza się adaptacji istniejących szamb jako studzienek kanalizacyjnych.
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4.2.Przedmiot i zakres prac

4.2.1.Szczegółowy zakres opracowania przedmiotu 

                  zamówienia

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje:

1) Pozyskanie  i  weryfikację  wszystkich  danych  niezbędnych  do  prawidłowego 
zaprojektowania  przedmiotu  zamówienia.  Przy  wyborze  rozwiązań  technologicznych
i  technicznych  urządzeń  i  materiałów  Wykonawca  powinien  przeanalizować  możliwość 
zachowania jednorodności systemu na całym rozpatrywanym obszarze, przy uwzględnieniu 
warunków  terenowych,  istniejącego  uzbrojenia  oraz  przy  zapewnieniu  najwyższych 
dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków bytowych
i komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi.

2) Sporządzenie  harmonogramu  określającego  terminy  wykonania  poszczególnych  części 
dokumentacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  terminów  ostatecznych  podanych
w niniejszej SIWZ;

3) Wykonanie inwentaryzacji  istniejącej sieci kanalizacyjnej i  innych obiektów w zakresie 
potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego;

4) Uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  warunków  zasilania  dla  projektowanych 
przepompowni ścieków, od Rejonu Energetycznego;

5) Sporządzenie  inwentaryzacji  zieleni  i  wykazu  drzew  do  usunięcia  wraz  z  wyceną 
(preliminarzem kosztów);

6) Zaproponowanie  wywozu,  zagospodarowania  lub  utylizację  odpadów  powstałych
w związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki nawierzchni 
dróg itp.;

7) Sporządzenie operatów i uzyskanie koniecznych decyzji wodnoprawnych;

8) Sporządzenie wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiającego) umowy cywilno-prawnej 
dotyczącej wyrażenia zgody na wejście w teren dla działek prywatnych wraz z uzyskaniem 
wszystkich wymaganych zgód w tym zakresie;

9) Sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia  3  lipca  2003  r.  (Dz.U.  2003  nr  120  poz.  1133)  w  sprawie  szczegółowego  zakresu
i formy projektu budowlanego (w oparciu o projekty koncepcyjne i uwagi Zamawiającego, 
jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”;
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10) Wykonawca  określi  potrzeby  w  zakresie  uzyskiwania  brakujących  pozwoleń,
uzgodnień i decyzji administracyjnych, jak również zmian posiadanych przez Zamawiającego 
decyzji – jeśli wystąpi taka konieczność;

11) Wykonawca będzie  w pierwszej  kolejności  podejmował  działania  na  rzecz  uzyskania 
pozwoleń,  uzgodnień  i  decyzji,  których  uzyskanie  może  być  limitujące  dla  uzyskania 
wszystkich  decyzji  administracyjnych  niezbędnych  do  wykonania  zakresu  rzeczowego 
Przedsięwzięcia.

12) Sporządzenie  projektów  wykonawczych  zgodnie  z  §5  Rozporządzenia  Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  roku  (Dz.U.  2004  nr  202  poz.  2072)  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego.

13) Projekty  wykonawcze  muszą  być  wykonane  w  sposób  zapewniający  zgodność
z projektami budowlanymi.

14) Projekt wykonawczy powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do 
sprawnego wykonania zakresu Przedsięwzięcia, a w szczególności dotyczące przygotowania 
terenu  pod  budowę,  robót  budowlanych  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów 
budowlanych  lub  ich  części,  robót  w  zakresie  instalacji  budowlanych,  robót  w  zakresie 
zagospodarowania terenu.

15) W skład projektu wykonawczego muszą wejść obliczenia, które zgodnie z przepisami
lub  sztuką  budowlaną  są  wymagane  dla  wykazania,  że  przyjęte  rozwiązania  projektowe 
spełnią wymagania określone w przepisach i zasadach sztuki budowlanej, a w szczególności 
zapewnią  trwałość  poszczególnych  elementów  oraz  uzyskanie  wymaganych  parametrów 
optymalnych pod kątem technologicznym i ekonomicznym.

16) Opracowanie przedmiarów robót dla każdej miejscowości danego zadania odrębnie.

17) Sporządzenie  kosztorysów  inwestorskich  dla  każdej  miejscowości  danego  zadania 
odrębnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych
w  programie  funkcjonalno-użytkowym,  z  podziałem  na  branże  i  etapy  wynikające
z dokumentacji projektowej (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389);

18) Wszystkie kosztorysy muszą mieć wyodrębnione pozycje, dla robót niekwalifikowanych, 
lub dla których kwalifikowalność może być wątpliwa. Identyfikacja robót kwalifikowanych, 
niekwalifikowanych  oraz  robót,  których  kwalifikowalność  jest  wątpliwa  powinna  być 
dokonana na podstawie wytycznych i instrukcji instytucji pośredniczących lub zarządzających 
wdrażaniem Funduszu Spójności;

19) Kosztorysy inwestorskie winny uwzględniać również następujące pozycje:
a) koszt  wykonania  dokumentacji  inwentaryzacji  powykonawczej  zarówno  w  formie 

graficznej, jak i cyfrowej,
b) koszty filmowania kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlanych,
c) geodezyjny pomiar  powykonawczy (wykonany zgodnie  z  instrukcją  do opracowań 

geodezyjnych, jako jeden z warunków odbioru końcowego),
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d) koszty związane z wykonaniem projektów organizacji  ruchu jak również za zajęcie 
odcinków pasa drogowego,

e) koszty związane z opłatami za wycinkę zieleni na podstawie preliminarza kosztów.

Wykonawca Zamówienia ustosunkuje się do przedstawionego w niniejszej  SIWZ podziału 
zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia na Zadania uwzględniając aktualną sytuację rynkową 
oraz  zasady  i  wytyczne  podane  w  punkcie  4.  W przypadku,  gdy przedstawiony  podział
na  Zadania,  będzie  w  oczywisty  sposób  nieoptymalny,  Wykonawca  zaproponuje  zmiany
do tego podziału.

Dla  robót  budowlanych,  dla  których  na  mocy  art.  30  ust.  1  ustawy  z  dnia  7  lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy)  nie  jest  wymagane  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę,  lecz  wymagane  jest  ich 
zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej, Wykonawca 
sporządzi dokumenty wymagane dla dokonania zgłoszenia.

Wykonawca w oparciu o dostępną dokumentację oraz wizje w terenie powinien uwzględnić
w  przygotowywanej  dokumentacji  koszty  odbudowy  nawierzchni,  a  także  odbudowy, 
wymiany  lub  przebudowy  odcinków  istniejącej  infrastruktury  podziemnej,  naziemnej
i nadziemnej w miejscach, gdzie może ona ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robót.

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych
w  przekazanych  materiałach  (koncepcja  techniczna),  a  koniecznych  dla  prawidłowego 
przeprowadzenia prac projektowych, to Wykonawca musi je uznać za włączone do zakresu 
Zamówienia. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie w cenie oferty.

Wykonawca Zamówienia przedstawi warianty rozwiązań projektowych,  biorąc pod uwagę 
następujące konteksty:

a) efektywności ekonomicznej,
b) bezpiecznego  i  terminowego  wdrażania  Przedsięwzięcia  (eliminowanie

lub ograniczanie  spodziewanych trudności,  m.  in.  terenowo – prawnych,  trudności
w wykonywaniu robót budowlanych, prawnych itp.),

c) techniczno – technologiczny,
d) trwałości przyjętych rozwiązań,
e) minimalizowania trudności dla  osób trzecich wywołanych z  powodu wykonywania 

robót budowlanych.

Wykonawca  w  każdym  przypadku,  gdy  może  to  być  potrzebne  ze  względu  na  dążenie
do realizacji  zamówienia zgodnie z wytycznymi i  zasadami podanymi w niniejszym OPZ
oraz  gdy  zostanie  to  zlecone  przez  Zamawiającego  przygotuje  warianty  rozwiązań 
projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet 
poszczególnych  rozwiązań,  których  to  znajomość  można  posiąść  przy  pomocy  analizy 
informacji, które mogą być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne 
Wykonawcy uważa się informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się 
zasadą należytej staranności.
Wszystkie  rozwiązania  projektowe  przedstawione  przez  Wykonawcę  muszą  być  zgodne
z aktualnymi przepisami prawnymi. 
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W  przypadku,  gdy  zaistnieje  wątpliwość,  co  do  potrzeby  wykonania  jakiejś  analizy
lub  opracowania  Wykonawca  uzyska  potwierdzoną  pisemnie  decyzję  w  tej  sprawie
od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 
Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą 
należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych 
wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych 
cenach z podaniem ich wiodących parametrów.
Staranność dotycząca  formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 
koncepcji projektowych  musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą.
Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o podjęcie potwierdzonej pisemnie 
decyzji w sprawach rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza przypadkami, 
gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego.

Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi
na  świecie.  Rysunki  wszystkich  elementów  konstrukcyjnych  powinny  być  czytelne
i  kompletne.  Zastosowana skala  zależeć będzie od rodzaju  rysunku i/lub przedstawianych 
szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących:

• Plany rurociągów – 1:500 i/lub 1:1000
• Profile rurociągów – skala pozioma zgodnie z zakresem, skala pionowa 5 do 10 razy 

większą niż skala pozioma.
• Plany terenu, schematy – 1:500 i/ lub 1: 1000
• Plany ogólne – 1:50 i/lub 1:100
• Szczegóły – 1:20 do 1:5.

Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  dokumentację  techniczną  w  formie  analogowej 
(papierowej)  w  6  egzemplarzach  (w  tym  4  składane  do  organu  wydającego  pozwolenie
na  budowę),  oraz  w  formie  cyfrowej  (na  nośniku  CD-R).  Cyfrowa  wersja  dokumentacji 
opracowana w ramach Zamówienia, powinna być przekazana w formacie edytowalnym przez 
MS OFFICE (Word, Excel) natomiast rysunki przez program CAD (Auto-Cad, Microstation). 
Dodatkowo należy przekazać cyfrową wersję opracowanej dokumentacji w formacie *.pdf.

Ilość  i  forma  złożenia  dokumentacji  technicznej  dotyczy  również  opracowań  składanych
do odpowiednich organów (instytucji) w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla terenów 
zamkniętych.
Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie Zamówienia i w ramach przedstawionej 
ceny ofertowej.

4.2.2.Warunki dodatkowe

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) Weryfikacja  istniejących  inwentaryzacji  obiektów,  które  mogą  mieć  związek
z  wykonaniem  zakresu  rzeczowego  Przedsięwzięcia.  Wykonawca  dodatkowo  uzupełni 
inwentaryzację istniejących obiektów i zieleni oraz oceni przydatność istniejących obiektów 
dla  potrzeb  wybudowania  zakresu  rzeczowego  Przedsięwzięcia.  Inwentaryzacją  powinny 
zostać objęte również te obiekty, które występują na trasie planowanego zakresu rzeczowego, 
a  w  szczególności  które  mogą  kolidować  z  obiektami  zaprojektowanymi  dla  potrzeb 
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wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. Przy czym inwentaryzacje te powinny być 
wykonane, nawet jeżeli z materiałów (np. innych projektów) wynika, że kolizja nie wystąpi.

Wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu przydatności obiektów muszą być wykonane jedynie 
dla potrzeb wdrożenia Przedsięwzięcia. Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonywania 
tych prac w zakresie wykraczającym poza te potrzeby. 

Inwentaryzacje powinny być wykonane w stopniu dokładności i czytelności wystarczającym 
dla celów, którym służą.

2) Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

3) Uzyskanie brakujących danych do projektowania w terenie oraz od organów wydających 
stosowne opinie.

4) Wykonawca w odniesieniu do każdego zadania projektowanych sieci wyszczególnionych 
w  punkcie  3.1  zwróci  się  do  administratora  systemu,  celem  uzyskania  szczegółowych 
warunków technicznych do projektowania.

5) Uzyskanie,  przed  rozpoczęciem  opracowania  dokumentacji  projektowej,  formalnego 
uzgodnienia  z  Zamawiającym,  materiałów  przedprojektowych  w  zakresie  rozwiązań 
funkcjonalnych i użytkowych, szczególnie w opracowaniu obiektów, pompowni, tłoczni oraz 
ich  sterowania  i  monitoringu,  a  także  przebiegu  trasy  sieci  kanalizacyjnej.  Analiza 
przedprojektowa może nie dotyczyć tras sieci,  jeżeli  są one już określone i  potwierdzone 
pisemnie przez Zamawiającego.

6) Przedstawiciele  Zamawiającego  w  ciągu  2  tygodni  od  daty  złożenia  w/w  materiałów 
zaakceptują  te  materiały  lub  sporządzą  pisemną  opinię,  w  której  przedstawią  swoje 
stanowisko.

7) W  fazie  projektowania  należy  zweryfikować  ilość  budynków  do  podłączenia
w poszczególnych zadaniach ze względu na budynki nowo wybudowane.

8) Konsultacje  z  przedstawicielami  Zamawiającego  na  każdym  etapie  opracowania 
dokumentacji,  dotyczących  istotnych,  mających  wpływ  na  koszty  elementów,  jakości
i niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych
i  konstrukcyjnych,  szczególnie  jeżeli  dotyczyłoby to  odstępstwa od  wymagań  zapisanych
w pkt. 4 niniejszego opracowania.

9) Opisywanie  proponowanych  materiałów  i  urządzeń  poprzez  podanie  parametrów 
technicznych,  gatunków materiału  przy  zachowaniu  wymogów  Ustawy Prawo  zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. art. 29. Umożliwi to Zamawiającemu przeprowadzenie 
przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg niniejszej dokumentacji.

10) Po  zakończeniu  procesu  projektowania,  przed  oddaniem  jej  na  ZUD,  Wykonawca 
przedłoży  kompletną  dokumentację  do  Zamawiającego  celem  uzyskania  ostatecznego 
uzgodnienia.
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11) Wykonawca  otrzyma  upoważnienie  Zamawiającego  do  reprezentowania  go
i  występowania  w  jego  imieniu  w  sprawach  związanych  z  opracowaniem Dokumentacji 
Projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę.

12) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.

13) Pełnienia  nadzoru  autorskiego  w  trakcie  realizacji  inwestycji,  zgodnie  z  aktualnie 
obowiązującymi  przepisami  Prawa  Budowlanego.  Nadzór  autorski  będzie  sprawowany
do przyjęcia przez Zamawiającego (lub innego inwestora) Świadectwa Wykonania (o jakim 
mowa  we  wzorze  warunków  kontraktowych  organizacji  FIDIC)  lub  analogicznego 
dokumentu.

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży:
a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z 

art. 20.1b.3) Prawa budowlanego), stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych 
zgodności  realizacji  z  projektem,  uzgadniania  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika 
budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 20.1b.4) Prawa budowlanego).

b) dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 
zawartych w niniejszym OPZ. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania  Wykonawcy 
powstaną  trudności  w  realizowaniu  budowy  to  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do 
dokonania  takich  korekt  w  dokumentacji  projektowej  lub  wykonania  dokumentacji 
zamiennej,  aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z 
tym związane. 

c) w przypadku udowodnienia przez uczestnika procesu inwestycyjnego lub Zamawiającego, 
że  rozwiązanie  projektowe  przyjęte  przez  Wykonawcę  jest  nieoptymalne  z  punktu 
widzenia zasad i innych wytycznych przyjętych w niniejszym OPZ to Wykonawca musi 
dokonać  korekt  dokumentacji  projektowej  jeżeli  Zamawiający  złoży  w  tej  sprawie 
wniosek.  Dokonanie  takich  korekt  nie  zwalnia  Wykonawcy  z  odpowiedzialności 
materialnej za straty uczestników procesu inwestycyjnego.

5. Przepisy prawne i umowy związane z projektowaniem

Wykonawca  wszystkie  dokumenty  objęte  przedmiotem  zamówienia  opracuje  zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  prawa  na  dzień  przekazania  dokumentacji  Zamawiającemu. 
Opracowane dokumentacje powinny zawierać pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy 
jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i został wydany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne
i  miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane
z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów
i wytycznych podczas projektowania.
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Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za 
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 
urządzeń lub metod, dołączając do dokumentacji projektowej kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Przywołane konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt 
i  inne  przewidziane  do  zastosowania  towary,  oraz  przewidziane  do  wykonania
roboty - będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
przywołanych norm i przepisów.

5.1.Akty prawne i normy

1) Podstawowe Ustawy dotyczące Przedmiotu Zamówienia

a)  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  r  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  roku  „Prawo
budowlane” (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 
2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U 2006 Nr 156, poz. 11158.

b)  Ustawa  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym
(Dz.U. 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami).

c) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka 
Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  4  lipca  2006 r  w sprawie  ogłoszenia  jednolitego 
tekstu ustawy, Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902).

d)  Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków 
(Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  12  czerwca  2006  r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2006 nr 123, poz. 858).

e) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229) z późniejszymi
zmianami. Tekst jednolity Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2019.

f)  Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  2001  Nr  62,  poz.  628
z późn. zmianami).

g) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej  z dnia 24 listopada 2005 r.
w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  -  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne
(Dz. U. 2004 Nr 240, poz. 2027).

h)  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (Dz.  U.  2004  Nr  92,
poz. 881).
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i)  Ustawa z  dnia  30 sierpnia  2002 r.  o  systemie  oceny zgodności  (Dz.  U.  2002 Nr  166,
poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

j)  Ustawa  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach 
(Obwieszczenie  Marszałka  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej  z  dnia  28  listopada  2005  r.
w  sprawie  ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy  –  Dz.  U.  2005  Nr  236  poz.  2008,
z późniejszymi zmianami).

k) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2007 Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

2) Podstawowe Rozporządzenia dotyczące Przedmiotu Zamówienia

a) Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz.984).

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1133).

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126).

d)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie 
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –  użytkowego
(Dz. U. 2004 nr 202, poz. 2072 z póź. zmianami).

e) Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389).

f) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w  sprawie  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. 1995 nr 25, poz. 133).

g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.
w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiania  obiektów  budowlanych
(Dz. U. 1998 nr 126, poz. 839).

h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych  pojazdów  oraz  zakresu  ich  niezbędnego  wyposażenia  (Dz.  U.  2003  nr  32,
poz. 262 z póź. zmianami).

i) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych
warunków  i  trybu  wydawania  zezwoleń  na  przejazdy  pojazdów  nienormatywnych
(Dz. U. 2004 nr 267, poz. 2660).
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j)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004  r.  w  sprawie  aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 
nr 249, poz. 2497).

k)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie
sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041).

l)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.  w sprawie systemów 
oceny zgodności,  wymagań,  jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki  uczestniczące
w ocenie  zgodności,  oraz  sposobu oznaczania  wyrobów budowlanych  oznakowaniem CE 
(Dz. U. 2004 nr 195, poz. 2011).

m) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji 
sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437).

n) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

o) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa
i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2001 nr 118, poz. 1263).

3) Podstawowe normy dotyczące Przedmiotu Zamówienia

1. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje
2. PN-EN 752-2:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania
3. PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie
4. PN-EN  752-4:2001  Zewnętrzne  systemy  kanalizacyjne.  Obliczenia  hydrauliczne

i oddziaływanie na środowisko
5. PN-EN 752-5:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja
6. PN-EN 752-6:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Część 6: Układy pompowe
7. PN-EN  1401-1:1999  Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  –  Podziemne 

bezciśnieniowe  systemy  przewodowe  z  niezmiękczonego  poli(chlorku  winylu)
(PVC-U)  do  odwadniania  i  kanalizacji  -  Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek
i systemu

8. PN-EN  13598-1:2005  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych
do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Nieplastyfikowany 
poli(chlorek  winylu)  (PVC-U),  polipropylen  (PP)  i  polietylen  (PE)  -  Część  1: 
Specyfikacje  techniczne  kształtek  pomocniczych  wraz  z  płytkimi  studzienkami 
inspekcyjnymi

9. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
10. PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej
11.  PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji 
budowli  -  Niezmiękczony  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U)  -  Część  1:  Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu

12. ISO 4435:1991 (E) Rury i łączniki rurowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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(PCW-U)  dla  podziemnych  systemów  odwadniających  i  ściekowych  –  Warunki 
techniczne

13. PN-B-10729:1999 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne
14. PN-EN  1917:2004  Studzienki  włazowe  i  niewłazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe
15. PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
16. PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
17. PN-EN  13101:2005  Stopnie  do  studzienek  włazowych.  Wymagania,  znakowanie, 

badania i ocena zgodności
18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla  ruchu  pieszego  i  kołowego.  Zasady  konstrukcji,  badania  typu,  znakowanie, 
sterowanie jakością

19. PN-88/H-74080.01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania
20. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne
21. PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania – Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia
22. PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu. Zasady 

budowy i badania – Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni ścieków bez fekaliów 
i z fekaliami

23. PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
24. PN-C-89221:1998/Az1:2004 Rury z tworzyw sztucznych. Rury drenarskie karbowane 

z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
25. BN-84/6366-10 Kształtki drenarskie typ 50 z polietylenu wysokociśnieniowego
26. PN-86/C-89280 Polietylen. Oznaczenie
27. PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i  ich połączenia -  Wymiary uszczelek do kołnierzy

z oznaczeniem PN - Część 1: Uszczelki niemetalowe płaskie z wkładkami lub bez 
wkładek

28. PN-EN 1171:2003 (U) Armatura przemysłowa. Zasuwy żeliwne
29. PN-EN 1984:2002 Armatura przemysłowa – Zasuwy stalowe i staliwne
30. PN-EN  ISO  9906:2002  Pompy  wirowe.  Badania  odbiorcze  parametrów 

hydraulicznych. Klasy dokładności 1 i 2
31. PN-85/H-74242  Zmiana  2  Rury  stalowe  bez  szwu  ze  stali  odpornej  na  korozję

i żaroodpornej
32. PN-EN  858-1:2005/A1:2005  (U)  Instalacje  oddzielaczy  lekkich  płynów  (np.  olej

i benzyna). Część 1: Zasady projektowania wyrobu, właściwości użytkowe i badania, 
znakowanie i sterowanie jakością

33. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

34. PN-EN  12063:2001  Wykonawstwo  specjalnych  robót  geotechnicznych.  Ścianki 
szczelne

35. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów
36. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie
37. PN-EN 206 1:2003/Ap1:2004 Beton. Część 1: Wymagania,  właściwości,  produkcja

i zgodność
38. PN-EN 12390 Badania betonu
39. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
40. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
41. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
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42. PN-EN  13055-1:2003/AC:2004  Kruszywa  lekkie  -  Część  1:  Kruszywa  lekkie
do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

43. PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia.
Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy

44. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych
45. PN-ISO 6935 Stal do zbrojenia betonu
46. PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
47. PN-86/B-01802  Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie.  Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia
48. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
49. PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 

dokładności wymiarów
50. PN-ISO 3443-5:1994  Konstrukcje  budowlane.  Tolerancje  w budownictwie  Szeregi 

wartości stosowane do wyznaczania tolerancji
51. PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 

odbioru,  kontrola  zgodności  wymiarów  z  wymaganymi  tolerancjami  i  kontrola 
statystyczna

52. PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 
Pojazdami

53. PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania

54. PN-EN  61293:2000  Znakowanie  urządzeń  elektrycznych  danymi  znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa

55. PN-E-05115:2002  Instalacje  elektroenergetyczne  prądu  przemiennego  o  napięciu 
wyższym od 1 kV

56. PN-E-08350-14:2002  Systemy  sygnalizacji  pożarowej.  Projektowanie,  zakładanie, 
odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji

57. PN-E-08390-3:1998  Systemy  alarmowe.  Włamaniowe  systemy  alarmowe. 
Wymagania i badania central

58. PN-E-08390-5:2000  Systemy  alarmowe.  Włamaniowe  systemy  alarmowe. 
Wymagania i badania sygnalizatorów

59. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca  bezpieczeństwo.  Dobór  środków ochrony w zależności  od  wpływów 
zewnętrznych.  Wybór  środków  ochrony  przeciwporażeniowej  w  zależności
od wpływów zewnętrznych

60. PN-IEC  60364-1:  2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe

61. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

62. PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

63. PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym

64. PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia

65. PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie

66. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia 
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bezpieczeństwa.  Postanowienia  ogólne.  Środki  ochrony  przed  porażeniem  prądem 
elektrycznym

67. PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  instalacji 
niskiego  napięcia  przed  przejściowymi  przepięciami  i  uszkodzeniami  przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

68. PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

69. PN-IEC 60364-4-444:2001Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami.  Ochrona  przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych

70. PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  zapewniających 
bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

71. PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 
zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa

72. PN-IEC  60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

73. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

74. PN-IEC  60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

75. PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

76. PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 
do odłączania izolacyjnego i łączenia

77. PN-IEC  60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

78. PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze 
instalacji informatycznych

79. PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór
i  montaż  wyposażenia  elektrycznego.  Inne  wyposażenie.  Oprawy oświetleniowe  i 
instalacje oświetleniowe

80. PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa

81. PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze

82. PN-IEC  60364-7-704:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  na  terenie 
budowy i rozbiórki

83. PN-IEC  60364-7-707:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Wymagania  dotyczące 
uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych

84. PN-IEC  60364-7-714:2003  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. 
Wymagania  dotyczące  specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Instalacje  oświetlenia 
zewnętrznego
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5.2.  Inne  informacje  i  dokumentacja  niezbędna  do 
zaprojektowania robót budowlanych

Dokumenty  potwierdzające  zgodność  zamierzenia  budowlanego  z  wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów

Zamawiający dysponuje:

1) Decyzją  nr 14/2005 o lokalizacji  inwestycji  celu publicznego,  wydanego na podstawie 
Kodeksu postępowania  administracyjnego oraz Ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym  (Dz.U.  2003  Nr  80,  poz.  717  z  póź.  zm.),  po  analizie  cech  zabudowy
i  zagospodarowania  terenu  oraz  stanu  faktycznego  i  prawnego  nieruchomości  na  terenie 
miejscowości  Henryków,  Skalice,  Nowy  Dwór,  Raczyce,  Witostowice,  Wadachowice, 
Brukalice, Ziębice, Lipa, Krzelków, Czerńczyce, Biernacice, Starczówek i Osina Mała, jako 
zamierzenie polegające na:

a) Rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków położonej na styku obrębów Henryków
i Brukalice, z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do Oławy,

b)  Budowie  sieci  kanalizacyjnej  w  miejscowościach  Henryków,  Skalice,  Nowy  Dwór, 
Raczyce,  Witostowice,  Wadachowice,  Brukalice,  Lipa,  Krzelków,  Czerńczyce,  Biernacice, 
Starczówek i Osina Mała

c) Modernizacji istniejącej kanalizacji w Ziębicach

d)  Budowie  urządzeń  tłocznych,  studni  rewizyjnych  oraz  zasilania  –  niezbędnych  dla 
funkcjonowania systemu.

2) Operatem wodnoprawnym na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni w Henrykowie oraz 
na jej eksploatację – grudzień 2000 r.

Ponadto Zamawiający dysponuje następującymi opracowaniami:

• koncepcja projektowa pn.: „Program ochrony i zagospodarowania wód zlewni rzek Ślęza i 
Oława” (autor: Widuch-Hydro/IMS/IMGW z Kielc, data opracowania: 2003 rok

• koncepcja techniczno-ekonomiczna gospodarki ściekowej na terenie gminy Ziębice – część 
ogólna i technologiczno-instalacyjna (autor: Przedsiębiorstwo Inżynierii Ochrony Środowiska 
EKOWOD z Wrocławia, data opracowania: listopad 2002.

Aktualne mapy zasadnicze do celów projektowych

Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie map zasadniczych do celów projektowych
w  wersji  elektronicznej  i  papierowej,  w  zakresie  niezbędnym  dla  realizacji  przedmiotu 
zamówienia, nie jest objęte zakresem zamówienia.
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Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  aktualne  mapy  do celów Projektowych  oraz  wypisy  z 
ewidencji gruntów.
Wykonawca zweryfikuje otrzymane mapy pod kątem przydatności  do realizacji  przedmiotowego 
zamówienia. Jeżeli będzie to konieczne – dokona stosownych uzupełnień. 

Zamawiający dysponuje pełną dokumentacją geotechniczną opracowaną w roku 2008.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Wykonawca  uzgodni  opracowane  projekty  budowlane  z  konserwatorem  zabytków
w częściach wskazanych w decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych na 
etapie przygotowywania projektów budowlanych.

Inwentaryzacja zieleni

Sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia, oraz skalkulowanie opłat 
za  ich  usunięcie  na  etapie  prowadzenia  robót  budowlanych,  w  zakresie  niezbędnym  dla 
realizacji inwestycji, jest objęte zakresem zamówienia i będzie ujęte w cenie ofertowej.
Opracowanie projektów budowlanych należy przygotować przy zachowaniu w maksymalnie 
możliwym  stopniu  istniejącego  zadrzewienia;  obowiązkowo  należy  zachować  okazy 
ustanowione pomnikami przyrody.

Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska

Zamawiający  posiada  decyzje  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację 
przedsięwzięcia  zgodnie  z  ustawą z  dnia  27 kwietnia  2001 r.  Prawo ochrony środowiska 
(Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lipca 2006 r w sprawie 
ogłoszenia  jednolitego  tekstu  ustawy,  Dz.U.2006  Nr  129,  poz.  902)  na  podany  zakres 
przedsięwzięcia  dla:  Rozbudowy  oczyszczalni  ścieków  w  miejscowości  Henryków
wraz  z  budową  kanalizacji  w  miejscowości  Henryków,  Skalice,  Nowy  Dwór,  Raczyce, 
Witostowice, Wadachowice, Brukalice, Lipa, Krzelków, Czernczyce, Biernacice, Starczówek, 
Osina Mała, i modernizacje kanalizacji w Ziębicach.

Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych

Dokumentami  inwentaryzacyjnymi  obiektów  budowlanych  systemu  kanalizacyjnego
w Gminie Ziębice jest:
• Inwentaryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Henrykowie - 2000 r.
• Instrukcja obsługi oczyszczalni ścieków w Henrykowie - 2000 r.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane
z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Wykonawca  w  zakresie  zamówienia  i  w  ramach  przedstawionej  ceny  ofertowej  uzyska 
wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane
z przyłączeniem do istniejących sieci. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie 
oferty.
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6. Raporty

6. 1. Wymagania odnośnie składania raportów

Wykonawca zobowiązany jest do składania w ramach zamówienia następujących raportów z 
wykonania prac:

1) Wstępnego – złożony w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy.

2) Końcowego – winien być złożony w ciągu 30 dni kalendarzowych po odbiorze końcowym.

3)  Raport  zakończenia  sprawowania  nadzoru  autorskiego –  powinien  być  złożony
u  Zamawiającego  w  terminie  30  dni  od  zakończenia  ostatniego  z  działania  Wykonawcy 
dotyczącego sprawowania nadzoru autorskiego.

4) Raporty na żądanie Zamawiającego (ad-hoc) – nie więcej niż 2-krotnie w ciągu okresu 
obowiązywania Umowy.

Każdy raport  powinien  zaczynać  się  częścią  ogólną,  taką  samą dla  wszystkich  raportów.
W tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o Kontrakcie.W części ogólnej 
należy także przedstawić jednostki biorące udział w zarządzaniu projektem.

Część właściwa powinna zawierać:
a)  informacje  na  temat  postępów  lub  harmonogramu  realizacji  Kontraktu,  w  tym:  daty 
kluczowe uzyskanych uzgodnień, opinii i decyzji, krótki opis wykonanych prac,
b) opis napotkanych problemów oraz problemów wymagających interwencji Zamawiającego,
c) zestawienie podjętych działań.

Ponadto  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poinformowania  Zamawiającego  o  powzięciu 
informacji o okoliczności mogącej mieć wpływ na terminowe ukończenie przedmiotu umowy, 
w maksymalnym terminie 10 dni od powzięcia takiej informacji, w formie pisemnej.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zwoływania  miesięcznych  spotkań  w  siedzibie 
Zamawiającego  w  celu  bieżącej  sprawozdawczości  z  przebiegu  prac  projektowych.
O terminach spotkań Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż z 3 dniowym 
wyprzedzeniem.  Niezależnie  od  powyższego  Wykonawca  może  wystąpić  z  propozycją 
zwołania zebrania, jeśli uzna on takie za stosowne w celu rozwiązania bieżących problemów 
będących zagrożeniem dla terminowego zakończenia zamówienia.

6.2.Dostarczenie i zatwierdzenie raportów na temat postępów
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Raporty należy dostarczyć do Zamawiającego w trzech egzemplarzach (w wersji papierowej) 
oraz w wersji elektronicznej.

Raporty muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.

Zamawiający ma prawo do odrzucania lub żądania poprawek w otrzymanych raportach.

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów 
lub raportów, z podaniem przyczyn w przypadku odrzucenia sprawozdań lub dokumentów, 
albo  z  żądaniem ich  uzupełnienia,  w ciągu  14  dni  od  daty  ich  otrzymania.  Dla  Raportu 
Końcowego  limit  czasowy  jest  przedłużony  do  60  dni.  Wykonawca  w  ciągu  14  dni 
wprowadzi uwagi Zamawiającego lub złoży wyjaśnienia i uzgodni ostateczną treść raportów.

W  przypadku  braku  uzyskania  pisemnego  zatwierdzenia  raportu  w  ww.  terminach, 
Wykonawca zobowiązany jest  wystąpić  z  pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o ich 
zatwierdzenie.  Jeżeli  Zamawiający  nie  wypowie  się  w  sprawie  dokumentów  w  ciągu 
powyższego  limitu  czasowego,  Wykonawca  może  żądać  na  piśmie  ich  zatwierdzenia. 
Dokumenty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on 
Wykonawcę o wszelkich uwagach w ciągu 7 dni od otrzymania tego żądania na piśmie.

7.  Wymagania wobec wykonawcy

7.1 Personel

Wymagania  stawiane  Wykonawcy  w  stosunku  do  personelu  zostały  przedstawione
w części I SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców.

7.2 Zakres odpowiedzialności Wykonawcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
1) fachową i terminową realizację usług,
2) zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów,
3) zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla realizacji 
Umowy,
4)  uczestniczenie  w  spotkaniach  zorganizowanych  przez  Zamawiającego,  oraz 
opracowywanie  raportów  z  postępów  usług  i  innych  dokumentów  w  sposób  fachowy,
z zachowaniem odpowiednich standardów.

7.3 Ubezpieczenia

Wykonawca Zamówienia zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności, pokrywającej ryzyko 
poniesienia  strat  przez  Zamawiającego  powstałe  w  wyniku  niewłaściwego  wykonania 
niniejszego  zamówienia  przez  Wykonawcę,  które  to  straty  nie  są  przewidziane
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w  obowiązkowych  ubezpieczeniach  osób  pełniących  samodzielne  funkcje  techniczne
w budownictwie.

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby ubezpieczenie to było utrzymane w mocy aż do 
przyjęcia  przez  Zamawiającego  (lub  innego  inwestora)  Świadectwa  Wykonania  (o  jakim 
mowa  we  wzorze  warunków  kontraktowych  organizacji  FIDIC)  lub  analogicznego 
dokumentu. 

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich 
trudnościach z przedłużaniem, wznowieniem, lub przywróceniem tego ubezpieczenia.

Powyższe ubezpieczenie powinno być zawarte w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

7.4 Zaplecze biurowe

Wykonawca  musi  na  własny koszt  oraz  przy pomocy własnego  wysiłku  organizacyjnego 
zapewnić  każdy  potrzebny  sprzęt  i  oprogramowanie  potrzebne  do  dobrego  wykonania 
niniejszego zamówienia.

W ciągu całego okresu wykonywania zamówienia, łącznie z okresem sprawowania nadzoru 
autorskiego Wykonawca zapewni bezawaryjne środki łączności. 

W przypadku zmiany adresów lub innych danych teleadresowych istotnych z punktu widzenia 
powiadamiania Wykonawcę przez Zamawiającego lub uczestników procesu inwestycyjnego 
Wykonawca  niezwłocznie  powiadomi  wszystkie  zainteresowane  osoby  i  podmioty  o 
zmianach tych adresów lub danych teleadresowych.

8 Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający,  przekaże  Wykonawcy  niezbędne  dla  realizacji  zadania  posiadane  projekty, 
dokumentacje techniczne i inne opracowania i zapewni pomoc w nawiązywaniu współpracy
z  władzami  lokalnymi  i  instytucjami,  których  zezwolenia  i  decyzje  wymagane
będą w związku z realizacją Umowy.

9 Terminy realizacji Zamówienia

Wykonawca  powinien  wykonywać  prace  tak  szybko  jak  to  możliwe,  tak  dobierając  ich 
kolejność  aby,  uwzględniając  także  okresy  na  działania  innych  podmiotów
(m. in. Zamawiającego),  spełnić wszystkie terminy podane w niniejszym OPZ.  Powinien 
przy  tym  uwzględnić  zapas  czasu  na  nieprzewidziane  utrudnienia,  które  zdarzają  się
przy wykonywaniu prac rodzajów jakie występują w niniejszym zamówieniu.
Przedstawione  w  niniejszym  OPZ  terminy  są  maksymalnymi  terminami  na  wykonanie 
poszczególnych czynności – Wykonawca jest zobowiązany tak organizować swoje prace, aby 
zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w Akcie Umowy.
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Terminy dla wykonywania działań Wykonawcy i współpracy Wykonawcy z Zamawiającym 
są następujące:

Działanie Termin
Przeprowadzenie przez Wykonawcę wstępnej 
analizy potrzeb w zakresie uzyskania pozwoleń, 
uzgodnień i decyzji administracyjnych oraz 
przedłożenie wstępnego harmonogramu ich 
uzyskiwania.

7 dni od dnia podpisania umowy

Występowanie przez Wykonawcę z wnioskiem 
do Zamawiającego o podjęcie działań lub 
podjęcie decyzji.

Niezwłocznie po powzięciu przez 
Wykonawcę informacji, nie później 
niż w ciągu 7 dni. 

Podjęcie przez Zamawiającego działań 
związanych z wnioskiem Wykonawcy

Niezwłocznie lecz nie później niż w 
ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.

Wystąpienie przez Zamawiającego z wnioskiem 
do stosownych władz o uzyskanie decyzji 
administracyjnej lub podjęcie innych działań

Niezwłocznie lecz nie później niż w 
ciągu 7 dni od otrzymania wniosku.

Podjęcie przez Zamawiającego decyzji dot. 
trudności z uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień i 
decyzji 

14 dni od otrzymania wniosku.

Wykonanie przez Zamawiającego działań  nie 
wymienionych wyżej związanych z wnioskiem 
Wykonawcy

7 dni od otrzymania wniosku

Zidentyfikowanie przez Wykonawcę 
problemów terenowo prawnych – braków zgód 
posiadaczy terenu na uzyskanie prawa do 
dysponowania terenem przez inwestora, braku 
uregulowania własności, brak kontaktu z 
dysponentem terenu- złożenie wniosków o 
podjęcie działań przez Zamawiającego.

45 dni od dnia podpisania umowy.
Termin może być przedłużony przez 
Zamawiającego dla przypadków nie 
zawinionych przez Wykonawcę, lecz 
nie dłużej niż do 90 dni od dnia 
podpisania Umowy

Uzyskanie przez Wykonawcę zgód 
dysponentów nieruchomości dla nieruchomości, 
dla których uzyskanie tych zgód było możliwe.
Złożenie do Zamawiającego informacji i 
wniosków o podjęcie działań dla 
nieruchomości, dla których uzyskanie zgód 
dysponentów nieruchomości nie było możliwe.

50 dni od dnia podpisania Umowy

Terminy dla wykonywania działań Wykonawcy związane z pełnieniem Nadzoru autorskiego 
są następujące:

Działanie Termin
Stwierdzanie przez Wykonawcę zgodności 
realizacji z projektem.

Okresowo z częstotliwością 
zapewniającą skuteczny nadzór 
autorski.
Niezwłocznie po uzyskaniu informacji 
o potrzebie podjęcia działań lecz nie 
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późnej niż w ciągu 2 dni
Wykonanie pozostałych działań określonych w 
punkcie 4.2.2 pkt. 13) a)

4 dni od dnia otrzymania informacji o 
potrzebie podjęcia działań 

Określenie przez Wykonawcę zakresu i 
uzgodnienie terminu wykonania działań 
podanych w punkcie 4.2.2 pkt. 13).b) i 4.2.2 pkt. 
13) c) albo wykonanie tych działań dla 
przypadków małej pracochłonności Wykonawcy

Niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni 
od otrzymania informacji o potrzebie 
podjęcia działań

Wykonanie działań podanych w punktach 4.2.2 
pkt. 13) b) i 4.2.2 pkt. 13) c) dla przypadków 
większej niż małej pracochłonności Wykonawcy.

W terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego (lub innego inwestora). 

10 Załączniki

• Mapa orientacyjna w skali 1: 20 000 – tylko w wersji papierowej
• Kopie decyzji administracyjnych (decyzje ULICP, decyzje środowiskowe) - 

kserokopie

35


	1.Informacje podstawowe
	1.1.Nazwa i numer Projektu
	1.2.Kraj beneficjenta
	1.3.Zamawiający, Beneficjent Końcowy Projektu
	1.4.Kody CPV
	2.Definicje
	3.Ogólny opis przedmiotu zamówienia
	3.1.Charakterystyczne parametry określające przedmiot   zamówienia
	Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia
	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
	4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do Przedmiotu Zamówienia
	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
	Kanalizacja sanitarna
	Przedmiot i zakres prac
	Szczegółowy zakres opracowania przedmiotu 
	                  zamówienia
	Warunki dodatkowe
	Przepisy prawne i umowy związane z projektowaniem
	Akty prawne i normy
	5.2. Inne informacje i dokumentacja niezbędna do zaprojektowania robót budowlanych
	6.Raporty
	6.1. Wymagania odnośnie składania raportów
	Dostarczenie i zatwierdzenie raportów na temat postępów
	7.  Wymagania wobec wykonawcy
	7.1Personel
	7.2Zakres odpowiedzialności Wykonawcy
	7.3Ubezpieczenia
	7.4Zaplecze biurowe
	8Obowiązki Zamawiającego
	9Terminy realizacji Zamówienia
	10Załączniki

