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JRP-340/1/WP/2009

Wyjasnienie Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia

Dzialajac na podstawie art.38 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U.
2007 nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami), zawiadamia sie, ze w dniu 29.12.2009 r. do
Zamawiajacego wplynely wnioski o wyjasnienie specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia w
przetargu nieograniczonym na ,Pomoc techniczna dla Projektu , Rozbudowa oczyszczali $ciekéw w
miejscowosci Henrykéw oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziebice" dotyczace:

1.

Dziatajac na podstawie art. 38.1 ustawy Prawo zamdwieri publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr
223 poz. 1655 z pézn. zm.) zwracamy sie z pros$ba o wyjasnienie tresci SIWZ, konkretnie
punktu 9.2.b) IDW, w ktérym zawarty jest wymodg posiadania przez Eksperta ds.
kontraktéow FIDIC wyksztalcenia wyzszego technicznego. Czy zamawiajqacy uzna Eksperta
ds. kontraktéow FIDIC posiadajacego wyksztalcenie wyzsze za spelniajacego wskazane
wymagania?

Udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Zamawiajacy podtrzymuje wymog zawarty w punkcie 9.1. 2) b) IDW.

Ponadto, chcielibysmy zwrécié uwage na bardzo krétki termin przeznaczony na
przygotowanie oferty spowodowany faktem, ze ogloszenie o zamdéwieniu ukazalo sie w
Biuletynie Zamoéwient Publicznych w dniu 23.12.20009 r. tuz przed przerwa Swiatecznq. Czy
Zamauwiajqcy wyrazi zgode na przesuniecie terminu skladania ofert?

Udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

W oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢ specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia. TreS¢ zmian zostala niezwlocznie przekazana wszystkim
wykonawcom, ktorym przekazano specyfikacje istotnych warunkow zamoéwienia oraz
zamieszczono na stronie internetowej Zamawiajacego — www.ziebice.pl.

W zwigzku ze zmianami w siwz Zamawiajacy zmienil termin sktadania i otwarcia ofert,
wyznaczajac je nastepujaco:

»  termin skladania ofert do dnia 05.01.2010 r. do godz. 9:00

>  termin otwarcia ofert do dnia 05.01.2010 r. o godz. 9:30

Prosimy o doprecyzowanie w jakim czasie realizacji przedmiotowego zamodwienia
Wykonawca powinien dysponowadé personelem kluczowym, o ktéorym mowa w pkt. 7.1.
Opisu Przedmiotu Zaméwienia?

Udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Termin Realizacji umowy zostal jednoznacznie okreSlony w pkt. 8 Instrukcji dla
Wykonawcow (IDW) oraz we wzorze Umowy na dzien 31.12.2009 r. Wykonawca musi
dysponowaé wszystkimi osobami stanowiacymi Personel Kluczowy przez caly czas
realizacji umowy tj. od dnia podpisania do koinca trwania umowy. Warunek ten
dotyczy takze niezbednego personelu pomocniczego, o ktérym mowa w pkt. 7.2 Opisu
Przedmiotu Zamowienia (OPZ). Zgodnie z zapisami pkt. 6.3 OPZ zamawiajacy bedzie
wymagal stalego i bezposredniego uczestnictwa wszystkich wskazanych w Ofercie
wykonawcy Specjalistow kluczowych w procesie realizacji Projektu. Sytuacja, w ktérej
niemozliwe bedzie uczestnictwo ktoregokolwiek z czlonkéw Personelu Kluczowego w



http://www.ziebice.pl/

biezacych spotkaniach dotyczacych Projektu na terenie jego realizacji z wyprzedzeniem
kilkugodzinnym, bedzie traktowana jako nienalezyte wykonywanie umowy.

Ewentualna zmiana cztonkéw Personelu Kluczowego lub udzielenie urlopu moze nastapic
jedynie w trybie przewidzianym w SIWZ.

Czy Zamawiajqcy przewiduje mozliwos$é udostepnienia pomieszczen biurowych
Wykonawcy?

Udziela si¢ nastepujacej odpowiedzi:

Odpowiedz na powyzsze pytanie zawiera pkt. 6.3 OPZ. Przypominamy, iz wykonawca
sktadajac oferte wykonawca oswiadcza m. in. ze zapoznal sie doktadnie z trescig SIWZ dla
przedmiotowego zamowienia.

Czy Wykonawca musi dysponowad biurem zlokalizowanym na terenie realizacji Projektu?

Udziela sie nastepujacej odpowiedzi:

Wymagania dotyczace zaplecza wykonawcy okreslono w pkt. 6.3 OPZ. Wykonawca musi
dysponowac¢ odpowiednio wyposazonym biurem umozliwiajacym mu sprawna realizacje
umowy. W zwiazku powyzszym biuro wykonawcy winno by¢ zlokalizowane na terenie
powiatu zabkowickiego.

W pkt 9.1.2) lit. a) Instrukcji dla Wykonawcéw zawarto nastepujacy wymég dotyczacy
posiadania doswiadczenia w petnieniu ustugi pomocy technicznej dla przygotowywanego
lub realizowanego Projektu FS ,obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami o dtugosci min. 30 km”. Projekt FS w Ziebicach, ktéry bedzie
przedmiotem pomocy technicznej obejmuje budowe 25,1 km sieci kanalizacyjnej. W zwiazku
z powyzszym prosimy o modyfikacje przedmiotowego warunku, tak aby korespondowat on
z przedmiotem zamowienia. Naszym zdaniem doswiadczenie w realizacji podobnych
zamoéwieni dotyczacych sieci o dlugosci takiej jak w Projekcie FS w Ziebicach takze w
wystarczajacym stopniu potwierdza zdolnos$é technicznqg Wykonawcey do realizacji
przedmiotowego zamoéwienia.

Udziela sie nastepujacej odpowiedzi:
Odpowiedzi udzielono w pisSmie nr JRP-340/1/WP/2009 — wprowadzone zmiany do SIWZ.
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