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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA   

 

 

1. Informacje podstawowe 
 

1.1. Nazwa i numer Projektu 

 

Opracowanie Projektów budowlano – wykonawczych na budowę kanalizacji sanitarnej w 

miejscowościach Ziębice, Henryków, Raczyce i Skalice – gmina Ziębice  

 

Nr: JRP.271.1.WP.2013 

 

1.2. Kraj beneficjenta 

 

Rzeczpospolita Polska 

 

1.3. Zamawiający, Beneficjent Końcowy Projektu 

 

Gmina Ziębice 

57-220 Ziębice, ul. Przemysłowa 10 

województwo: dolnośląskie 

powiat: ząbkowicki 

 

1.4. Kody CPV 

 

 Słownictwo główne  

Główny przedmiot 71.32.20.00-1 Usługi inżynieryjne w zakresie 

projektowania 

Dodatkowe przedmioty 71.32.22.00-3 Usługi projektowania rurociągów 

 

 

  

2. Definicje 
  

Armatura – różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz 

opróżnianiem i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

 

BAT (Best Available Techniques) – rodzaj technologii, jak i sposób w jaki funkcjonuje 

lub jest obsługiwana instalacja, opracowane na skalę umożliwiającą wdrażanie w danym 

sektorze, przy zachowaniu ekonomicznych i technicznych warunków powodzenia, 

będące jednocześnie najbardziej efektywne w osiąganiu wysokiego ogólnego poziomu 

ochrony środowiska jako całości. 

 

Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
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Jezdnia – wyznaczony, utwardzony i oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu 

drogowym pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdów. 

 

Kanalizacja (system kanalizacyjny) – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów 

pomocniczych, które służą do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od 

przyłączy kanalizacyjnych do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji. 

 

Kanalizacja sanitarna – kanał stanowiący całość techniczno-użytkową (kanalizację), 

albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(przepompownia) służący do odprowadzania ścieków sanitarnych (bytowo-

gospodarczych). 

 

Kanał – przewód lub inna konstrukcja, zazwyczaj podziemna, zaprojektowana w celu 

odprowadzenia ścieków i/lub wód powierzchniowych z więcej niż z jednego źródła. 

 

Kolektor – kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków 

(sanitarnych) i ich transportu do oczyszczalni lub odbiornika. 

 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inżyniera niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót. 

 

Mapa zasadnicza – wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 

informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno geograficznych oraz 

elementów ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 

naziemnych i podziemnych. 

 

Objazd – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 

 

Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

„Dokumentacja Projektowa" – projekt budowlany i wykonawczy w zakresie 

uwzględniającym specyfikę robót budowlanych, przedmiar robót, specyfikacje techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacje dotycząca bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia. Zakres i forma dokumentacji projektowej oraz specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych, winny być przygotowane zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 202, 

póz. 2072 z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją lub wodociągiem do 

głębokości przemarzania. 

 

Przepompownia ścieków – obiekt, konstrukcja wraz z wyposażeniem przeznaczona 
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do przesyłania ścieków przewodami tłocznymi lub do miejscowego podnoszenia ścieków. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie 

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, itp. 

 

Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg, itp. 

 

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację 

kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą 

studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości 

gruntowej. 

 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 

Rurociąg grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki 

sile ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach 

w przypadku częściowego napełnienia. 

 

Rurociąg tłoczny – przewody, przez które tłoczone są ścieki. 

 

Sieć – przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, 

którymi dostarczana jest woda lub którymi odprowadzane są ścieki, będące 

w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego. 

 

Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – studzienka o średnicy co najmniej 1,2 m 

przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonania czynności 

eksploatacyjnych. 

 

Ścieki – wprowadzane do wód lub do ziemi: 

a) wody zużyte, w szczególności na cele bytowe lub gospodarcze, 

b) wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy 

kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej 

nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, 

handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i 

parkingów, 

c) inne rodzaje wód zużytych, wykorzystanych, odciekowych, z odwodnień - 

wymienione w ustawie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu ustawy, Dz.U. 2006 nr 123, poz. 858).  

 

Ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu 
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lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie 

pochodzące z tych budynków. 

 

Ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami 

przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane 

urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i 

oczyszczania ścieków komunalnych. 

 

Ścieki przemysłowe – ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami 

opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład 

działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także 

będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami 

kanalizacyjnymi tego zakładu. 

 

Urządzenia kanalizacyjne – sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych 

służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia 

podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków. 

 

Wpust ściekowy uliczny – obiekt integralnie związany z układem drogowym służący 

do odbioru ścieków opadowych z ulicy. 

 

Złączka – element rurociągu służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 

końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem.  

 

 

3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia 
 

3.1. Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia 

 

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie elementów systemu kanalizacyjnego 

w gminie Ziębice w ramach przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków 

w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice”, 

polegającego na: 

 

 budowie sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach gminy, 

 transporcie ścieków do oczyszczalni ścieków, 

 

Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia stanowi część przedsięwzięcia 

pn.: „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”, polegającej na poprawie stanu 

środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-

ściekowej gmin do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do 

realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej t.j. ochrony, zachowania i poprawy 

jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego 

wykorzystania zasobów naturalnych. Osiągnięcie powyższego celu ma nastąpić poprzez 

zwiększenie stopnia dostępności sieci kanalizacyjnej oraz zwiększenie ilości oczyszczanych 

ścieków komunalnych. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminę Ziębice, przyczyni się do 

poprawy stanu środowiska naturalnego, w tym czystości gleby i wód (poprawa jakości wody 
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w dorzeczu Oławy i Ślęzy), oraz dostosowania gminnej gospodarki wodno-ściekowej do 

wymogów polskich i Unii Europejskiej. 

 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

 

1. Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych spełniających wymogi 

Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012 r. poz. 462) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami, dla zadania: 

 

Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania p.n. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Ziębice, Henryków, Raczyce i Skalice – gmina Ziębice 

 

Zadanie 1 

Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Ziębice, Henryków, Raczyce – gmina Ziębice. 

 

Zadanie 2 

Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Skalice – gmina Ziębice. 

 

a) Wykonanie projektów budowlanych spełniających wymogi Rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 r. poz. 462), 

Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi 

zmianami) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z wszystkimi niezbędnymi 

uzgodnieniami, dla zadania inwestycyjnego, 

 

b) Przedmiary robót, 

 

c) Opracowanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.(Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym, dla projektów 

wykonanych przez Wykonawcę; 

 

Wykonawca będzie zobowiązany do zaprojektowania odpowiednich urządzeń 

i obiektów kanalizacyjnych, w taki sposób i o takich parametrach, że będą umożliwiały 

prawidłowe odprowadzanie ścieków z wymienionych wyżej miejscowości. 

 

2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności: 

 

 pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania przedmiotu Zamówienia, 
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 wykonanie pomiarów geodezyjnych i aktualizacja map do celów projektowych, 

 sporządzenie harmonogramu określającego terminy wykonania poszczególnych 

części dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem terminów ostatecznych 

podanych w niniejszej SIWZ; 

 wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacyjnej i innych obiektów w 

zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego; 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych 

przepompowni ścieków od Rejonu Energetycznego; 

 sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia wraz z wyceną 

(preliminarzem kosztów); 

 zaproponowanie wywozu, zagospodarowania lub utylizację odpadów powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki 

nawierzchni dróg itp.; 

 sporządzenie operatów i uzyskanie koniecznych decyzji wodnoprawnych; 

 sporządzenie wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiającego) umowy cywilno-

prawnej dotyczącej wyrażenia zgody na wejście w teren dla działek prywatnych 

wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgód w tym zakresie; 

 sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz.U. 2012 r. poz. 462) w oparciu o projekty koncepcyjne i uwagi 

Zamawiającego, jeśli takie zgłosi i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: 

opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na 

budowę”; 

 sporządzenie projektów wykonawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 z późniejszymi zmianami) w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego. 

 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu 

na specyfikę projektowanego obiektu; 

 sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego; 

 sporządzenie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym, z podziałem na branże i etapy wynikające z 

dokumentacji projektowej (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389); 

 

Ujmowane ścieki odprowadzane będą na oczyszczalnie, gdzie poddane będą procesowi 

unieszkodliwiania do wartości wskaźników zgodnych z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG 

w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska 

z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 

do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz.U. 2006 nr 137, poz. 984).  
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Wstępnie oszacowany zakres inwestycyjny w rozbiciu na poszczególne zadania przedstawia 

się następująco, przy czym podane ilości nie stanowią ścisłego określenia zakresu 

rzeczowego Zadania i są danymi pomocniczymi, które mogą podlegać korektom: 

 

Zadanie 1 

Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ziębice, 

ul. Polna, Łąkowa, Stawowa, Paczkowska. Henryków, ul. Kolejowa, Raczyce – gmina 

Ziębice – około 480 mb 

Zadanie 2 

Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skalice  – 

gmina Ziębice – około  2 320 mb 

 

Wyszczególnienie Jednostka Ilość 

System kanalizacji sanitarnej 

Zlewnia oczyszczalni w Ziębicach 

Długość nowo projektowanej sieci 

kanalizacyjnej w ulicach: 

- ul. Polna – około 120 mb 

- ul. Łąkowa – około 310 mb 

- ul. Stawowa – około 10 mb 

- ul. Paczkowska – około 15 mb  

 

m 450,00 

Zlewnia oczyszczalni w Henrykowie 

Długość nowo projektowanej sieci 

kanalizacyjnej w: 

- Skalicach – około 2 320 mb 

- Raczyce – około 10 mb 

- Henryków ul. Kolejowa – około 20 mb 

m 2 350,00 

Pompownie ścieków szt. 1 

Razem kanalizacja sanitarna 

Kanalizacja  m 2 800,00 

Pompownie ścieków szt 1 

 

Przewiduje się kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną (sieci wodociągowe, 

teletechniczne itp.) w ilości około 5 kolizji. Przewiduje się konieczność wykonania robót 

drogowych odtworzeniowych na długości około 30 % długości sieci, oraz wykonywania 

przejść metodą bezwykopową. 

 

Rozwiązania koncepcyjne systemu kanalizacyjnego na obszarze objętym zamówieniem 

zostaną uzgodnione z Zamawiającym we wstępnej fazie projektowania. 
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3.2. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 

 

Położenie geograficzne i administracyjne 

 

Wszystkie miejscowości objęte przedmiotem zamówienia położone są w gminie Ziębice na 

terenie powiatu ząbkowickiego, w południowo – wschodniej części województwa 

dolnośląskiego. Gmina Ziębice leży na Przedgórzu Sudeckim, na wschód od Ząbkowic 

Śląskich. Ziębice posiadają status gminy miejsko - wiejskiej, a jej powierzchnia wynosi 222,2 

km2. W skład sieci osadniczej gminy wchodzi 29 miejscowości, w tym miasto Ziębice. Gmina 

położona jest w dorzeczu Odry, w obrębie zlewni rzeki Oławy i Nysy Kłodzkiej - co powoduje, 

że obszar ten objęty jest strefą ochrony pośredniej źródeł i ujęć wody pitnej dla miasta 

Wrocławia. 

 

Warunki gruntowo – wodne 

 

Budowa geologiczna na obszarze planowanych inwestycji jest mocno zróżnicowana. 

Głębsze warstwy geologiczne w przeważającej części zbudowane są ze skał 

metamorficznych (serpentynity i łupki łuszczykowe) oraz magmowych (granitoidy, gabra, 

sjenidioryty). 

Są to utwory wieku paleozoicznego i starsze. Na nich bezpośrednio zalegają utwory 

kenozoiczne w postaci iłów i mułów miocenu górnego oraz plejstoceńskich glin i żwirów 

stokowych i eluwialnych, które budują stoki wzgórz i pagórów. 

 

Główne poziomy wodonośne na terenie gminy Ziębice znajdują się w utworach trzecio – i 

czwartorzędu, a woda z nich pozyskiwana zasila sieć wodociągów w: Henrykowie, 

Starczówku, Dębowcu i Ziębicach. Piętro trzeciorzędowe charakteryzuje się średnią i niską 

wodonośnością skał i napiętym zwierciadłem wód występującym na głębokości od kilku do 

kilkudziesięciu metrów. Piętro czwartorzędowe charakteryzuje się wysoką i średnią 

wodonośnością skał i zwierciadłem wód swobodnym występującym na głębokości do około 5 

metrów. Wody gruntowe na omawianym obszarze występują na głębokości od 0,5 do 2 m. 

 

Ogólna charakterystyka gospodarki wodno - ściekowej w stanie istniejącym 

 

Sprawami gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Ziębice zajmuje się  spółka Gminy Ziębice 

z ograniczoną odpowiedzialnością – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ziębicach. Zakład 

owstał w lipcu 2001 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę. Spółka 

ma na celu bieżące i nieprzerwane świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia odbiorców w 

wodę i odprowadzania ścieków. 

 

Przedmiotem działania spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w następującym 

zakresie: 

 zaopatrzenie ludności i innych odbiorców w wodę pitną, 

 odbiór ścieków i ich oczyszczenie, 

 eksploatacja w miastach i wsiach sieci wodociągowej i urządzeń do produkcji i 

uzdatniania wody, 

 eksploatacja w miastach i wsiach zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych 

związanych 
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 z oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków, 

 eksploatacja ujęć wody, 

 konserwacja i renowacja urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 wydawanie ogólnych i technicznych warunków podłączeń do sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych, 

 prowadzenie działalności usługowej w branży wodno-kanalizacyjnej zwłaszcza 

wykonywanie robót remontowych, inwestycyjnych, projektowych, prowadzenie 

nadzoru, 

 prowadzenie usług transportowych i pracy sprzętu, 

 unieszkodliwianie odpadów, a w tym składowanie na odpowiednio przygotowanych 

składowiskach, kompostowanie, spalanie, zastosowanie innych technologii oraz 

eksploatacja budynków i budowli związanych z unieszkodliwianiem odpadów, 

 prowadzenie działalności handlowej produkcji obcej, w szczególności materiałami z 

zakresu wodnokanalizacyjnego, 

 wynajem maszyn i urządzeń budowlanych. 

 

W chwili obecnej Gmina Ziębice skanalizowana jest w około 84%. Istniejąca sieć 

kanalizacyjna w gminie ma długość 46,7 km, z czego 22,90 km sieci znajduje się na terenie 

miasta Ziębice, które skanalizowane jest w 100%. Pozostałe 23,8 km sieci znajduje się na 

terenie gminy. Istnieje duża dysproporcja, jeśli chodzi o stopień skanalizowania miasta i 

gminy. Do roku 1945 powstało ok. 67% sieci kanalizacyjnej obecnie istniejącej, w latach 

kolejnych dobudowano ok. 7,5 km sieci. Generalnie sieć zbudowana jest z kamionki. 

Przeważającą część sieci na terenie miasta Ziębice stanowi stara sieć ogólnospławna – aż 

66%, pozostała to sieć sanitarna.  

 

Obecne zakończono prace przy budowie sieci kanalizacyjnej o łącznej długości około 25,5 

km w miejscowościach Nowy Dwór, Henryków, Brukalice, Wadochowice, Raczyce, 

Witostowice oraz w Ziębicach (ulice Łąkowa, Sienna, Polna, Stawowa, Paczkowska, 

Pilichowska, Otmuchowska, Oławska, Krótka), wybudowano 16 przepompowni ścieków. 

Zadanie zakończono w miesiącu październiku 2012 r.  

Roboty prowadzone były zgodnie z procedurami FIDIC – czerwony. Zadanie jest 

współfinansowane ze środków Funduszu Spójności POIŚ. 

Obecnie wykonywane są podłączenia posesji do nowej sieci kanalizacyjnej.  Liczba nowo 

podłączonych mieszkańców wynosić będzie około 2198. 

 

Monitoring sieci kanalizacyjnej w gminie Ziębice polega na okresowych przeglądach sieci 

przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ziębicach. Zgłoszenie o zaistniałych 

awariach sieci prowadzi do natychmiastowej reakcji ze strony eksploatatora. 

 

Gmina posiada dwie większe oczyszczalnie ścieków oraz szereg oczyszczalni 

przydomowych. Większe oczyszczalnie, o kluczowym znaczeniu dla gospodarki ściekowej 

gminy, zlokalizowane są w Ziębicach i w Henrykowie. 

 

Komunalna oczyszczalnia ścieków w Ziębicach to mechaniczno – biologiczna 

oczyszczalnia o przepustowości projektowanej Q = 5 400 m3/d (Qmaxd = 8 235 m3/d). Do 

oczyszczalni dopływają ścieki z terenu miasta Ziębice. Całą oczyszczalnię można podzielić 

na bloki technologiczne. 
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Część mechaniczna: 

 komora krat ze zlewnią fekalii – wraz z magazynem wapna, wiatą dla przyczepy na 

skratki, krata mechaniczna o prześwicie 3 mm, 

 piaskownik poziomy z osadnikami do odwadniania piasku, 

 osadnik wstępny poziomy, 

 pompowania osadu wstępnego. 

 

Część biologiczna: 

 komora defosfatacji, 

 pompownia główna ścieków, 

 2 komory osadu czynnego, 

 osadnik wtórny + osadnik wtórny rezerwowy (urządzenie awaryjne), 

 komora zbiorcza osadu wraz z pompownią osadu nadmiernego. 

 

Część osadowa: 

 komory stabilizacji tlenowej osadu, 

 stacja odwadniania osadu – wyposażona w prasę taśmową o wydajności 24 m3/h, 

stację mieszania i dawkowania polielektrolitów, 

 pompownia wód nadosadowych oraz odcieków spod prasy, 

 poletka ociekowe (urządzenie alternatywne), 

 otwarty basen fermentacyjny (urządzenie awaryjne). 

 Osad wstępny i nadmierny po odwodnieniu są mieszane i wspólnie 

zagospodarowywane.  

 

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Oława. 

 

Pozwolenie wodnoprawne nr OS.IV-6210/184/98 wydane decyzją z dnia 23.12.1998 roku 

przez Wojewodę Wałbrzyskiego jest ważne do 31.12.2015 roku. Ścieki są oczyszczane 

do wartości niższych niż w obowiązującym oczyszczalnię „Pozwoleniu wodnoprawnym” 

i zarazem spełniają warunki określone dla tych ścieków w polskim Rozporządzeniu 

i Dyrektywie unijnej. 

 

Oczyszczalnia ścieków w Ziębicach wyposażona jest w stanowisko laboratoryjne do stałego 

monitorowania jakości ścieków dopływających i odpływających. 

 

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Henryków jest mechaniczno – biologiczną 

oczyszczalnią ścieków o przepustowości projektowanej Q = 300 m3/d (2575 RLM). 

 

Oczyszczalnia położona jest na północny – wschód od Henrykowa na działkach nr 64/3 i 65 

obrębu Brukalice. Teren oczyszczalni o powierzchni około 2,75 ha przylega do lewego 

brzegu rzeki Oławy na odcinku ok. km 73 + 760 do km 74 + 120 biegu rzeki. Rzędne terenu 

w obrębie oczyszczalni wynoszą 187,20 – 188,60 m n.p.m. 

 

Wcześniejsza oczyszczalnia ścieków Henrykowie ze względu na charakter obiektu 

(oczyszczalnia hydrobotaniczna) powodowała powstawanie wielu trudności eksploatacyjnych 

w prowadzeniu procesu oczyszczalnia ścieków sanitarnych. Bardzo często występowały 
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przekroczenia parametrów ścieków oczyszczonych w stosunku do przepisów polskiego 

Rozporządzenie oraz Dyrektywy unijnej – zwłaszcza wskaźnik BZT5. 

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Henrykowie (w 2011 roku) polegała na wykonaniu 

nowych urządzeń i obiektów oczyszczalni ścieków z jednoczesnym wyłączeniem z 

eksploatacji obiektów istniejących. Jest to mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków 

pracująca w technologii osadu czynnego z ruchomym złożem biologicznym (wypełnienie 

komór kształtkami w postaci złoża biologicznego), dla zwiększenia jednostkowej wydajności 

oczyszczania. Przyjęta technologia oczyszczania ścieków bazuje na połączeniu procesów 

biologicznych zachodzących z udziałem osadu czynnego oraz w złożach ruchomych. Na 

oczyszczalni przewidziano również wykonanie instalacji do przeróbki osadów ściekowych 

polegającą na odwodnieniu mechanicznym na prasie filtracyjnej, higienizacji wapnem oraz 

czasowego składowania na terenie oczyszczalni (suszenie). Oczyszczalnia przystosowana 

jest również do przyjęcia i oczyszczenia ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. 

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr WRŚ-6223-28/08 udzielone decyzją Nr 

46/W/2008 z dnia 25.09.2008 roku przez Starostę Ząbkowickiego na okres do 31.08.2018 

roku.  

Osady obu oczyszczalni po zagęszczeniu i odwodnieniu na prasie są zagospodarowywane 

rolniczo. Administrator oczyszczalni posiada stosowną umowę z gospodarstwem rolnym 

w Henrykowie i Kobierzycach. Skratki i piasek z obu obiektów po higienizacji wapnem 

odpady wywożone są na miejskie składowisko odpadów komunalnych zgodnie z posiadaną 

przez administratora decyzją Starostwa Powiatowego. 

 

Roboty prowadzone są zgodnie z procedurami FIDIC – czerwony. Roboty przy modernizacji 

oczyszczalni zakończono w listopadzie 2011 r.  

Zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Spójności POIŚ. 

 

Powiązania Przedmiotu Zamówienia z innymi przedsięwzięciami 

 

Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z rozbudową kanalizacji 

sanitarnej na terenie miejscowości Ziębice, Henryków, Raczyce i Skalice – gmina Ziębice 

stanowi rozszerzenie zakresu rzeczowego w ramach całego przedsięwzięcia realizowanego 

przez Gminę, pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej w Gminie Ziębice”.  

Zadanie będzie również współfinansowane ze środków Funduszu Spójności POIŚ. 

 

3.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

 

1. Do projektowanych kanałów należy umożliwić grawitacyjne włączenie się 

przyłączy kanalizacyjnych odprowadzających ścieki z nieruchomości. 

2. Zarówno lokalizacja jak i posadowienie wysokościowe projektowanych kanałów powinny 

być uwarunkowane przebiegiem istniejącego uzbrojenia. 

3. Kanały i obiekty kanalizacji sanitarnej muszą być zaprojektowane i wykonane w taki 

sposób, aby nie występowało w nich zjawisko cofki ścieków. 

4. W przypadku projektowania kanałów w pasie jezdni, gdy warunki geologiczne wskazują 

na obecność gruntów o nośności niegwarantującej uzyskania odpowiedniego stopnia 

zagęszczenia, należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu do zasypania wykopu. 

Pozostały grunt po wykopach należy przewidzieć do zagospodarowania, w ramach 



Część III: Opis przedmiotu zamówienia 

14 
 

realizowanego całościowo programu, do obsypania projektowanych kanałów oraz innych 

obiektów. Należy przewidzieć odtworzenie jezdni i chodników na całej szerokości 

wykopu części zajętej pod kanalizację zgodnie z projektem i wymaganiami zarządców 

dróg. 

5. W związku z przebiegiem tras kanałów w ulicach należy zaprojektować takie 

rozwiązania, których wykonawstwo w jak najmniejszym stopniu utrudni ruch drogowy, 

np.: zastosowanie metod bezwykopowych w miejscach o największym natężeniu ruchu 

drogowego, zastosowanie elementów prefabrykowanych. 

6. Studzienki kanalizacyjne należy wyposażyć w żelbetowe pierścienie odciążające i włazy 

żeliwne (dopuszcza się nie stosowanie żelbetowych pierścieni odciążających na 

terenach zielonych lub zastosowanie włazów z tworzyw sztucznych spełniających 

wymogi techniczne miejsca instalacji) typu ciężkiego (40 ton). Należy przewidzieć 

zastosowanie włazów zaopatrzonych w zabezpieczenia przed ich otwarciem przez 

osoby niepowołane i kradzieżą (zamki). 

7. Przepompownie ścieków należy wykonać, jako obiekty podziemne, wykonane 

z polimerobetonu lub z PEHD, lub jako zbiorniki z elementów prefabrykowanych, 

żelbetowych. Rozwiązania technologiczne przepompowni ścieków powinny 

gwarantować stabilny charakter pracy pod względem hydraulicznym, oraz gwarantować 

minimalne skutki oddziaływania na środowisko, a przede wszystkim powstawanie i 

wydzielanie zapachów zagniwających ścieków. 

8. System kanalizacyjny należy wyposażyć w system zdalnego monitorowania pracy 

przepompowni ścieków (system on-line) z przesyłaniem danych do stacji operatorskiej i 

wizualizacją. 

9. Nowe budowle, takie jak zbiorniki przepompowni, rurociągi, sieci energetyczne, powinny 

mieć zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat; 

10. Nowe maszyny, urządzenia i aparaty, jak np. pompy, armatura, napędy, agregaty 

prądotwórcze powinny mieć zapewnione sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 

10 lat. 

11. Na skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących urządzeń podziemnych Wykonawca 

zaproponuje stosowne rozwiązania przedstawiające sposób zabezpieczenia tych 

urządzeń przed uszkodzeniem i zakłóceniem ich pracy zarówno w czasie prowadzenia 

prac budowlanych jak i po ich zakończeniu. 

 

4. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do Przedmiotu 

Zamówienia 
 

4.1. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych 

 

Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany z 

wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady poszanowania energii i ekologii.  

 

Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje uzasadnione 

podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, nie 

będą zaakceptowane. 

 



Część III: Opis przedmiotu zamówienia 

15 
 

Projekt budowlany i wykonawczy nie może zawierać nazw własnych projektowanych 

urządzeń i materiałów. Ewentualne karty doboru, czy materiały producentów 

projektowanych elementów sieci należy zamieścić w osobnym skoroszycie. W opisie 

technicznym projektu budowlanego i wykonawczego projektowane elementy należy 

opisać poprzez wyspecyfikowanie ich parametrów technicznych – tak aby opis 

projektowanych elementów spełniał wymagania Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Dla projektowanych obiektów technicznych wymagających zasilania energetycznego (jak 

pompownie ścieków) należy opracować projekt przyłącza energetycznego. Należy również 

przewidzieć rezerwowe źródło zasilania elektrycznego w postaci przewoźnego agregatu 

prądotwórczego. 

 

W projekcie należy przedstawić dokumenty dotyczące własności gruntów, na których 

zostaną zlokalizowane obiekty techniczne (zapewnienie dostępu pracownikom 

Zamawiającego przy wykonywaniu prac związanych z eksploatacją obiektów).  

 

Wykonawca wstępnie zbada dostępność wszystkich nieruchomości, które mogą mieć 

znaczenie przy realizacji zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia, włączając w to sprawdzenie 

możliwości wykupu nieruchomości lub innych działań (m. in. wywłaszczenia) potrzebnych do 

uzyskania praw do nieruchomości dla wykonania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. 

Prowadzenie wykupu nieruchomości, czynności związanych z wywłaszczeniem 

nieruchomości oraz wytyczanie geodezyjne nieruchomości nie leżą w zakresie prac 

Wykonawcy, niemniej jednak Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich działań 

związanych z zakresem prac, dla jak najszybszego uzyskania przez Zamawiającego 

potrzebnych praw do terenów lub wytyczenia działek w terenie.  

 

Wykonawca zamówienia powinien z należytą starannością, rzetelnością uzyskiwać zgody 

właścicieli lub uprawionych dysponentów terenu na dysponowanie tymi terenami przez 

Zamawiającego dla potrzeb wdrożenia Przedsięwzięcia. W przypadku braku uregulowania 

spraw własności lub możliwości wystąpienia innych trudności terenowo – prawnych 

dotyczących działek potrzebnych dla zrealizowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia, 

Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o podjęcie decyzji w sprawie działań na rzecz 

uzyskania praw do tych działek lub dokonania korekty projektu. 

Wykonawca uzgodni z właścicielami posesji sposób doprowadzenia kanałów bocznych do 

granicy działek i na tą okoliczność sporządzi stosowne porozumienie. 

Teren gdzie zostaną zlokalizowane obiekty techniczne powinien być ogrodzony i 

zabezpieczony przed wtargnięciem osób nieupoważnionych – przedstawić projekt 

ogrodzenia.  

 

Powinien być zapewniony stały dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac 

konserwacyjnych dla obiektów technicznych – przedstawić projekt drogowy. 

 

Przedstawić projekt monitoringu projektowanych obiektów technicznych (pompownie 

ścieków), polegający na ciągłym monitoringu pracujących przepompowni (system 

powiadamiania skonfigurowany z zestawem komputerowym). Należy przewidzieć 

ujednolicenie systemu monitoringu dla obiektów projektowanych i istniejących. 
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4.1.1. Kanalizacja sanitarna 

 

1. Kanały sanitarne (kolektory główne i boczne), projektować z rur kamionkowych,  

kielichowe, wytrzymałości dobranej zgodnie z obliczeniami statyki wykonanymi przez 

producenta rur. Należy przewidzieć zastosowanie rur o jednorodnej strukturze ścianki 

rur i kształtek, klasy co najmniej 8 kN/m². 

2. W projekcie przedstawić zestawienie długości kanałów w rozbiciu na średnicę i 

materiał oraz zestawienie tabelaryczne studzienek (łącznie ze studzienkami na 

przyłączach) podając nr studzienki, typ użytego włazu, rzędną terenu, rzędną dna 

kanału, głębokość studni, średnicę, materiał, typ (przelotowa, załomowa, kaskadowa 

itp.). W przypadku studni załomowych należy podać kąt kinety. 

3. Na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych należy podać 

trasy projektowanych kanałów, ich długości, spadek i średnicę oraz rzędne włazu, 

dna i bocznych wlotów studzienek kanalizacyjnych. 

4. W przypadku kolektorów głównych i bocznych wszystkie studnie załomowe jak 

również studnie usytuowane w drogach, projektować z elementów prefabrykowanych 

betonowych, żelbetowych min. Ø1200 mm, z fabrycznie wykonanymi kinetami i 

przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych oraz stopniami złazowymi ze stali 

nierdzewnej kwasoodpornej lub zabezpieczonych antykorozyjnie powłoką z tworzywa 

sztucznego. Prefabrykaty wykonane z betonu o klasie wytrzymałości min. B-45, 

nasiąkliwości max 4 %, mrozoodporne. 

5. Dopuszcza się zastosowanie na kolektorach głównych i bocznych studzienek 

typowych –przelotowych z PE Ø600 mm, jednak maksymalna odległość pomiędzy 

studzienkami Ø1200 mm nie może być większa niż 50 mb. 

6. Należy podać, w jaki sposób zostanie rozwiązane przejście szczelne w studzienkach 

kanalizacyjnych - gdy spadek kanału przekracza 3% a nie jest przewidziane 

zastosowanie studzienki kaskadowej. 

7. Kolektory główne i boczne kanalizacji sanitarnej powinny zachować prostolinijność. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie kolan i łuków przy przejściu szczelnym na 

wejściu i wyjściu ze studzienki jak również stosowania kolan i łuków na odcinkach 

kanałów pomiędzy studzienkami. 

8. Do studni kanalizacyjnych na kolektorach głównych i bocznych należy zapewnić stały 

dojazd sprzętu specjalistycznego dla prowadzenia prac konserwacyjnych. 

9. Kanały projektować zgodnie z wytycznymi montażu producenta rur. Należy podać 

sposób zagęszczenia i przygotowania podsypki i obsypki zgodnie z Polską Normą. 

10. Główne kolektory kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami sieci do granicy 

działek użytkowników, należy po uprzednim uzgodnieniu, zaprojektować w 

sposób umożliwiający podłączenie indywidualnych użytkowników. Odgałęzienia 

sieci w zależności od warunków terenowych, układu sieci kanalizacyjnych, oraz 

mając na względzie eksploatację sieci kanalizacyjnej należy zakończyć, jako 

zaślepione kanały, umożliwiając podłączenie poszczególnych użytkowników systemu 

kanalizacyjnego. 

11. W przypadku projektowania zbiorczych pompowni ścieków (obsługujących wiele 

budynków) pozostaną one własnością i w eksploatacji Zamawiającego. 

12. Dla przepompowni należy określić i podać informacje dotyczące typu zastosowanych 

urządzeń takich jak: pompy, przepływomierze, urządzenia sterujące i monitorujące 

itp. Należy przewidzieć: automatyczną pracę pomp, przemienność pracy pomp, 

niejednoczesność załączania pomp (ochrona przed przeciążeniem zasilania), 
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niejednoczesność wyłączania pomp (ochrona przed uderzeniami hydraulicznymi), 

ponadto oferta na pompy powinna zawierać informacje dotyczące materiałów użytych 

w konstrukcji pomp i wirników. 

13. Jako zbiorniki dla przepompowni należy dobrać zbiorniki wykonane z polimerobetonu 

lub z PEHD, lub jako zbiorniki z elementów prefabrykowanych, żelbetowych, z 

kompletnym wyposażeniem zmontowanym na hali fabrycznej. 

14. Długie odcinki rurociągów tłocznych należy zabezpieczyć przed zjawiskiem 

zagniwania ścieków. 

15. Na rurociągach tłocznych, w najwyższych ich punktach profilu podłużnego należy 

przewidzieć studnie odpowietrzające, natomiast w najniższych punktach – studnie 

odwodnieniowe, o konstrukcji jak studnie rewizyjne na grawitacyjnej kanalizacji 

sanitarnej. 

16. Studnie rozprężne zastosować jak w przypadku studni kanalizacyjnych, tzn. 

betonowe – na uszczelki. Należy przewidzieć zaprojektowanie filtrów pochłaniających 

nieprzyjemne zapachy na studniach rozprężnych usytuowanych w gęstej zabudowie. 

17. W ulicach stosować włazy żeliwne klasy D-400 kN, na chodnikach i podjazdach do 

posesji klasy C-250 kN (z wypełnieniem betonowym), na terenach zielonych klasy B-

125 kN (z wypełnieniem betonowym). 

18. Nie dopuszcza się adaptacji istniejących szamb jako studzienek kanalizacyjnych. 

 

4.2. Przedmiot i zakres prac 

4.2.1. Szczegółowy zakres opracowania przedmiotu zamówienia 

 

Zakres prac do wykonania w szczególności obejmuje: 

1. Pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 

zaprojektowania przedmiotu zamówienia. Przy wyborze rozwiązań technologicznych i 

technicznych urządzeń i materiałów Wykonawca powinien przeanalizować możliwość 

zachowania jednorodności systemu na całym rozpatrywanym obszarze, przy 

uwzględnieniu warunków terenowych, istniejącego uzbrojenia oraz przy zapewnieniu 

najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń dla 

oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych wprowadzanych do wód i do ziemi. 

2. Sporządzenie harmonogramu określającego terminy wykonania poszczególnych 

części dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem terminów ostatecznych 

podanych w niniejszej SIWZ;  

3. Wykonanie pomiarów geodezyjnych i aktualizacja map do celów projektowych. 

4. Wykonanie inwentaryzacji istniejącej sieci kanalizacyjnej i innych obiektów w zakresie 

potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i wykonawczego; 

5. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków zasilania dla projektowanych 

przepompowni ścieków, od Rejonu Energetycznego; 

6. Sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia wraz z wyceną 

(preliminarzem kosztów); 

7. Zaproponowanie wywozu, zagospodarowania lub utylizację odpadów powstałych w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym nadmiaru ziemi, asfaltu z rozbiórki 

nawierzchni dróg itp.; 

8. Sporządzenie operatów i uzyskanie koniecznych decyzji wodnoprawnych; 

9. Sporządzenie wzoru (zaakceptowanego przez Zamawiającego) umowy cywilno-

prawnej dotyczącej wyrażenia zgody na wejście w teren dla działek prywatnych wraz 

z uzyskaniem wszystkich wymaganych zgód w tym zakresie; 
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10. Sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury (Dz.U. 2012 r., poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (w oparciu o projekty koncepcyjne i uwagi Zamawiającego, 

jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 

uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz z „Decyzją pozwolenia na budowę”; 

11. Wykonawca określi potrzeby w zakresie uzyskiwania brakujących pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji administracyjnych, jak również zmian posiadanych przez 

Zamawiającego decyzji, – jeśli wystąpi taka konieczność; 

12. Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania 

pozwoleń, uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania 

wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania zakresu 

rzeczowego Przedsięwzięcia. 

13. Sporządzenie projektów wykonawczych zgodnie z §5 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

14. Projekty wykonawcze muszą być wykonane w sposób zapewniający zgodność z 

projektami budowlanymi. 

15. Projekt wykonawczy powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne 

do sprawnego wykonania zakresu Przedsięwzięcia, a w szczególności dotyczące 

przygotowania terenu pod budowę, robót budowlanych w zakresie wznoszenia 

kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, robót w zakresie instalacji 

budowlanych, robót w zakresie zagospodarowania terenu. 

16. W skład projektu wykonawczego muszą wejść obliczenia, które zgodnie z przepisami 

lub sztuką budowlaną są wymagane dla wykazania, że przyjęte rozwiązania 

projektowe spełnią wymagania określone w przepisach i zasadach sztuki budowlanej, 

a w szczególności zapewnią trwałość poszczególnych elementów oraz uzyskanie 

wymaganych parametrów optymalnych pod kątem technologicznym i ekonomicznym. 

17. Opracowanie przedmiarów robót dla: 

Zadanie 1 

Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Ziębice, ul. Polna, Łąkowa, Stawowa, Paczkowska. Henryków, ul. Kolejowa, Raczyce 

– gmina Ziębice – około 480 mb 

Zadanie 2 

Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Skalice  – gmina Ziębice – około  2 320 mb 

18. Sporządzenie kosztorysów inwestorskich dla: 

Zadanie 1 

Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Ziębice, ul. Polna, Łąkowa, Stawowa, Paczkowska. Henryków, ul. Kolejowa, Raczyce 

– gmina Ziębice – około 480 mb 

Zadanie 2 

Projekt budowlany i wykonawczy na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Skalice  – gmina Ziębice – około  2 320 mb 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, z podziałem na 

branże i etapy wynikające z dokumentacji projektowej (Dz.U. 2004 Nr 130 poz. 1389); 

19. Wszystkie kosztorysy muszą mieć wyodrębnione pozycje, dla robót 

niekwalifikowanych, lub dla których kwalifikowalność może być wątpliwa. Identyfikacja 

robót kwalifikowanych, niekwalifikowanych oraz robót, których kwalifikowalność jest 

wątpliwa powinna być dokonana na podstawie wytycznych i instrukcji instytucji 

pośredniczących lub zarządzających wdrażaniem Funduszu Spójności; 

20. Kosztorysy inwestorskie winny uwzględniać również następujące pozycje: 

a) koszt wykonania dokumentacji inwentaryzacji powykonawczej zarówno  

w formie graficznej, jak i cyfrowej, 

b) koszty filmowania kanalizacji sanitarnej po zakończeniu robót budowlanych, 

c) geodezyjny pomiar powykonawczy (wykonany zgodnie z instrukcją do 

opracowań geodezyjnych, jako jeden z warunków odbioru końcowego), 

d) koszty związane z wykonaniem projektów organizacji ruchu jak również za 

zajęcie odcinków pasa drogowego, 

e) koszty związane z opłatami za wycinkę zieleni na podstawie preliminarza 

kosztów. 

Wykonawca w oparciu o dostępną dokumentację oraz wizje w terenie powinien uwzględnić w 

przygotowywanej dokumentacji koszty odbudowy nawierzchni, a także odbudowy, wymiany 

lub przebudowy odcinków istniejącej infrastruktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej w 

miejscach, gdzie może ona ulec uszkodzeniu w wyniku prowadzonych robót. 

 

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań niewymienionych 

w OPZ, a koniecznych dla prawidłowego przeprowadzenia prac projektowych, to 

Wykonawca musi je uznać za włączone do zakresu Zamówienia. Koszt wszystkich takich 

prac Wykonawca ujmie w cenie oferty. 

 

Wykonawca Zamówienia przedstawi warianty rozwiązań projektowych, biorąc pod uwagę 

następujące konteksty: 

a) efektywności ekonomicznej, 

b) bezpiecznego i terminowego wdrażania Przedsięwzięcia (eliminowanie lub 

ograniczanie spodziewanych trudności, m. in. terenowo – prawnych, trudności 

w wykonywaniu robót budowlanych, prawnych itp.), 

c) techniczno – technologiczny, 

d) trwałości przyjętych rozwiązań, 

e) minimalizowania trudności dla osób trzecich wywołanych z powodu 

wykonywania robót budowlanych. 

 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do 

realizacji zamówienia zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym OPZ oraz 

gdy zostanie to zlecone przez Zamawiającego przygotuje warianty rozwiązań projektowych 

(w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych 

rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą 

być dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się 

informacje, które może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej 

staranności. 
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Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 

aktualnymi przepisami prawnymi.  

 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub 

opracowania Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od 

upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.  

 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą 

należytej staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania 

potrzebnych wartości. Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi 

o najniższych cenach z podaniem ich wiodących parametrów. 

 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców 

koncepcji projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

 

Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego o podjęcie potwierdzonej pisemnie 

decyzji w sprawach rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza przypadkami, 

gdy w sposób oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. 

 

Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie stosowanymi 

na świecie. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne i 

kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych 

szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących: 

 

 Plany rurociągów   – 1:500 i/lub 1:1000 

 Profile rurociągów   – skala pozioma zgodnie z zakresem, skala pionowa 5 

do 10 razy większą niż skala pozioma. 

 Plany terenu, schematy  – 1:500 i/ lub 1: 1000 

 Plany ogólne    – 1:50 i/lub 1:100 

 Szczegóły    – 1:20 do 1:5. 

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie analogowej 

(papierowej) dla: 

 

Zadania I i Zadania II 

 Projekt budowlany – 6 egzemplarzach (w tym 4 składane do organu wydającego 

pozwolenie na budowę), oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R). Cyfrowa wersja 

dokumentacji opracowana w ramach Zamówienia, powinna być przekazana w 

formacie edytowalnym przez MS OFFICE (Word, Excel) natomiast rysunki przez 

program CAD (Auto-Cad, Microstation). Dodatkowo należy przekazać cyfrową wersję 

opracowanej dokumentacji w formacie *.pdf. 

 

 Projekt wykonawczy – 6 egzemplarzach (w tym 4 składane do organu wydającego 

pozwolenie na budowę), oraz w formie cyfrowej (na nośniku CD-R). Cyfrowa wersja 

dokumentacji opracowana w ramach Zamówienia, powinna być przekazana w 

formacie edytowalnym przez MS OFFICE (Word, Excel) natomiast rysunki przez 

program CAD (Auto-Cad, Microstation). Dodatkowo należy przekazać cyfrową wersję 

opracowanej dokumentacji w formacie *.pdf. 
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 Projekt budowlany dla przyłączy energetycznych dla pompowni – 6 egzemplarzy w 

formatach j.w. 

 

 Przedmiary robót budowlanych – 1 egz. wersja papierowa, oraz 1 egz. w formie 

cyfrowej (na nośniku CD-R) w formacie PDF i formacie edytowalnym - *.kst) 

zwierające opisy robót z podaniem jednostek przedmiarowych oraz podstawy 

ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych, 

 

 Kosztorys inwestorski – 1 egz. wersja papierowa, oraz 1 egz. w formie cyfrowej (na 

nośniku CD-R) w formacie PDF i formacie edytowalnym - *.kst) opracowany zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 

 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – 3 egz. 

- wersja papierowa, oraz 1 egz. w formie cyfrowej (na nośniku CD-R) w formacie PDF 

opracowana zgodnie z rozporządzeniem Minnistra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zmianami), 

 

Ilość i forma złożenia dokumentacji projektowej dotyczy również opracowań składanych do 

odpowiednich organów (instytucji) w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla terenów 

zamkniętych i w zakresie dróg wojewódzkich. 

 

Opisane powyżej prace zostaną wykonane w zakresie Zamówienia i w ramach 

przedstawionej ceny ofertowej. 

 

4.2.2. Warunki dodatkowe 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

 

1. Weryfikacja istniejących inwentaryzacji obiektów, które mogą mieć związek z 

wykonaniem zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. Wykonawca dodatkowo uzupełni 

inwentaryzację istniejących obiektów i zieleni oraz oceni przydatność istniejących 

obiektów dla potrzeb wybudowania zakresu rzeczowego Przedsięwzięcia. 

Inwentaryzacją powinny zostać objęte również te obiekty, które występują na trasie 

planowanego zakresu rzeczowego, a w szczególności, które mogą kolidować z 

obiektami zaprojektowanymi dla potrzeb wykonania zakresu rzeczowego 

Przedsięwzięcia. Przy czym inwentaryzacje te powinny być wykonane, nawet, jeżeli z 

materiałów (np. innych projektów) wynika, że kolizja nie wystąpi. 

2. Wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu przydatności obiektów muszą być wykonane 

jedynie dla potrzeb wdrożenia Przedsięwzięcia. Wykonawca nie jest zobowiązany do 

wykonywania tych prac w zakresie wykraczającym poza te potrzeby.  
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3. Inwentaryzacje powinny być wykonane w stopniu dokładności i czytelności 

wystarczającym dla celów, którym służą. 

4. Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

5. Uzyskanie brakujących danych do projektowania w terenie oraz od organów 

wydających stosowne opinie. 

6. Wykonawca w odniesieniu do każdego zadania projektowanych sieci 

wyszczególnionych w punkcie 3.1 zwróci się do administratora systemu, celem 

uzyskania szczegółowych warunków technicznych do projektowania. 

7. Uzyskanie, przed rozpoczęciem opracowania dokumentacji projektowej, formalnego 

uzgodnienia z Zamawiającym, materiałów przedprojektowych w zakresie rozwiązań 

funkcjonalnych i użytkowych, szczególnie w opracowaniu obiektów, pompowni, 

tłoczni oraz ich sterowania i monitoringu, a także przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej. 

Analiza przedprojektowa może nie dotyczyć tras sieci, jeżeli są one już określone i 

potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego. 

8. Przedstawiciele Zamawiającego w ciągu 2 tygodni od daty złożenia w/w materiałów 

zaakceptują te materiały lub sporządzą pisemną opinię, w której przedstawią swoje 

stanowisko. 

9. W fazie projektowania należy zweryfikować ilość budynków do podłączenia w  

poszczególnych zadaniach ze względu na budynki nowo wybudowane. 

10. Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania 

dokumentacji, dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i 

niezawodności funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań 

funkcjonalnych i konstrukcyjnych, szczególnie jeżeli dotyczyłoby to odstępstwa od 

wymagań zapisanych w pkt. 4 niniejszego opracowania. 

11. Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie parametrów 

technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu wymogów Ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. art. 29. Umożliwi to Zamawiającemu 

przeprowadzenie przetargu na wybór Wykonawcy robót budowlanych wg niniejszej 

dokumentacji. 

12. Po zakończeniu procesu projektowania, przed oddaniem jej na ZUD, Wykonawca 

przedłoży kompletną dokumentację do Zamawiającego celem uzyskania 

ostatecznego uzgodnienia. 

13. Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania go i 

występowania w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem Dokumentacji 

Projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

14. Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 

związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do 

ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

 

 

 

5. Inne informacje i dokumentacja niezbędna do zaprojektowania 

robót budowlanych 
 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
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Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia stanowi rozszerzenie zakresu 

rzeczowego dla przedsięwzięcia pn.: „Program ochrony wód zlewni rzek Ślęzy i Oławy”, 

polegającej na poprawie stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz 

dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a 

tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej t.j. 

ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz 

oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. 

 

Zamawiający dysponuje następującymi opracowaniami: 

 

 Dokumentacje projektowe dotyczące zrealizowanego już przedsięwzięcia tj. 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa 

kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice”. 

 Studium Wykonalności wraz z Wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności 

POIŚ dla w/w przedsięwzięcia. 

 Mapy do celów opiniodawczych. 

 

Aktualne mapy zasadnicze do celów projektowych 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy część map  do celów projektowych oraz wypisy z 

ewidencji gruntów, które zostały opracowane w lutym 2008 r.  

Wykonawca zweryfikuje otrzymane mapy pod kątem przydatności do realizacji 

przedmiotowego zamówienia. Jeżeli będzie to konieczne – dokona stosownych uzupełnień 

lub aktualizacji. 

 

Zamawiający dysponuje pełną dokumentacją geotechniczną opracowaną w roku 2008. 

 

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

 

Wykonawca uzgodni opracowane projekty budowlane z konserwatorem zabytków w 

częściach wskazanych w decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanych na 

etapie przygotowywania projektów budowlanych. 

 

Inwentaryzacja zieleni 

 

Sporządzenie inwentaryzacji zieleni i wykazu drzew do usunięcia, oraz skalkulowanie opłat 

za ich usunięcie na etapie prowadzenia robót budowlanych, w zakresie niezbędnym dla 

realizacji inwestycji, jest objęte zakresem zamówienia i będzie ujęte w cenie ofertowej. 

Opracowanie projektów budowlanych należy przygotować przy zachowaniu w maksymalnie 

możliwym stopniu istniejącego zadrzewienia; obowiązkowo należy zachować okazy 

ustanowione pomnikami przyrody. 

 

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci  

 

Wykonawca w zakresie zamówienia i w ramach przedstawionej ceny ofertowej uzyska 

wszelkie konieczne porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne związane z 
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przyłączeniem do istniejących sieci. Koszt powyższych prac Wykonawca ujmie w cenie 

oferty. 

 

6. Raporty 

 

6.1. Wymagania odnośnie składania raportów 

 

Wykonawca zobowiązany jest do składania w ramach zamówienia następujących raportów z 

wykonania prac: 

 

1. Wstępnego – złożony wraz z harmonogramem realizacji Projektu w ciągu 30 dni 

kalendarzowych od daty podpisania Umowy. 

2. Końcowego – winien być złożony w ciągu 30 dni kalendarzowych po odbiorze 

końcowym. 

3. Raporty na żądanie Zamawiającego (ad-hoc) – nie więcej niż 3-krotnie w ciągu  

okresu obowiązywania Umowy. 

 

Każdy raport powinien zaczynać się częścią ogólną, taką samą dla wszystkich raportów. W 

tej części powinny być przedstawione ogólne informacje o Projekcie. W części ogólnej 

należy także przedstawić jednostki biorące udział w zarządzaniu projektem. 

 

Część właściwa powinna zawierać: 

 informacje na temat postępów lub harmonogramu realizacji Projektu, w tym: daty 

kluczowe uzyskanych uzgodnień, opinii i decyzji, krótki opis wykonanych prac, 

 opis napotkanych problemów oraz problemów wymagających interwencji 

Zamawiającego, 

 zestawienie podjętych działań. 

 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o powzięciu 

informacji o okoliczności mogącej mieć wpływ na terminowe ukończenie przedmiotu umowy, 

w maksymalnym terminie 10 dni od powzięcia takiej informacji, w formie pisemnej. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania miesięcznych spotkań w siedzibie 

Zamawiającego w celu bieżącej sprawozdawczości z przebiegu prac projektowych. 

 

O terminach spotkań Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż z 3 dniowym 

wyprzedzeniem. Niezależnie od powyższego Wykonawca może wystąpić z propozycją 

zwołania zebrania, jeśli uzna on takie za stosowne w celu rozwiązania bieżących problemów 

będących zagrożeniem dla terminowego zakończenia zamówienia. 

 

 

6.2. Dostarczenie i zatwierdzenie raportów na temat postępów. 

 

Raporty należy dostarczyć do Zamawiającego w dwóch egzemplarzach (w wersji 

papierowej) oraz w wersji elektronicznej. 

 

Raporty muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego. 
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Zamawiający ma prawo do odrzucania lub żądania poprawek w otrzymanych raportach. 

 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji dotyczącej otrzymanych dokumentów 

lub raportów, z podaniem przyczyn w przypadku odrzucenia sprawozdań lub dokumentów, 

albo z żądaniem ich uzupełnienia, w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania. Dla Raportu 

Końcowego limit czasowy jest przedłużony do 60 dni. Wykonawca w ciągu 14 dni wprowadzi 

uwagi Zamawiającego lub złoży wyjaśnienia i uzgodni ostateczną treść raportów. 

 

W przypadku braku uzyskania pisemnego zatwierdzenia raportu w ww. terminach, 

Wykonawca zobowiązany jest wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o ich 

zatwierdzenie. Jeżeli Zamawiający nie wypowie się w sprawie dokumentów w ciągu 

powyższego limitu czasowego, Wykonawca może żądać na piśmie ich zatwierdzenia. 

Dokumenty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego, jeżeli nie poinformuje on 

Wykonawcę o wszelkich uwagach w ciągu 7 dni od otrzymania tego żądania na piśmie. 

 

7. Wymagania wobec wykonawcy 
 

7.1. Personel 

 

Wymagania stawiane Wykonawcy w stosunku do personelu zostały przedstawione w części I 

SIWZ – Instrukcji dla Wykonawców. 

 

7.2. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

 fachową i terminową realizację usług, 

 zapewnienie współpracy odpowiednio wykwalifikowanych specjalistów, 

 zapewnienie odpowiedniej obsługi logistycznej i administracyjnej niezbędnej dla 

realizacji Umowy, 

 uczestniczenie w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego, oraz 

opracowywanie raportów z postępów usług i innych dokumentów w sposób fachowy, 

z zachowaniem odpowiednich standardów. 

 

7.3. Ubezpieczenia 

 

Wykonawca Zamówienia zawrze ubezpieczenie od odpowiedzialności, pokrywającej ryzyko 

poniesienia strat przez Zamawiającego powstałe w wyniku niewłaściwego wykonania 

niniejszego zamówienia przez Wykonawcę, które to straty nie są przewidziane w 

obowiązkowych ubezpieczeniach osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie. 

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby ubezpieczenie to było utrzymane w mocy aż do 

przyjęcia przez Zamawiającego (lub innego inwestora) dokumentu przekazania przedmiotu 

zamówienia.  
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Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wszelkich 

trudnościach z przedłużaniem, wznowieniem, lub przywróceniem tego ubezpieczenia. 

Powyższe ubezpieczenie powinno być zawarte w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy 

 

7.4. Zaplecze biurowe 

 

Wykonawca musi na własny koszt oraz przy pomocy własnego wysiłku organizacyjnego 

zapewnić każdy potrzebny sprzęt i oprogramowanie potrzebne do dobrego wykonania 

niniejszego zamówienia. 

W ciągu całego okresu wykonywania zamówienia Wykonawca zapewni bezawaryjne środki 

łączności.  

W przypadku zmiany adresów lub innych danych teleadresowych istotnych z punktu 

widzenia powiadamiania Wykonawcę przez Zamawiającego lub uczestników procesu 

inwestycyjnego Wykonawca niezwłocznie powiadomi wszystkie zainteresowane osoby i 

podmioty o zmianach tych adresów lub danych teleadresowych. 

 

8. Obowiązki Zamawiającego 

 
Zamawiający, przekaże Wykonawcy niezbędne dla realizacji zadania posiadane projekty, 

dokumentacje techniczne i inne opracowania i zapewni pomoc w nawiązywaniu współpracy z 

władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia i decyzje wymagane będą w związku z 

realizacją Umowy. 

 

9. Terminy realizacji zamówienia 
 

Wykonawca powinien wykonywać prace tak szybko jak to możliwe, tak dobierając ich 

kolejność aby, uwzględniając także okresy na działania innych podmiotów (m. in. Organy 

wydające decyzje administracyjne),  spełnić wszystkie terminy podane w niniejszym OPZ.  

Powinien przy tym uwzględnić zapas czasu na nieprzewidziane utrudnienia, które zdarzają 

się przy wykonywaniu prac rodzajów jakie występują w niniejszym zamówieniu. 

Przedstawione w niniejszym OPZ terminy są maksymalnymi terminami na wykonanie 

poszczególnych czynności – Wykonawca jest zobowiązany tak organizować swoje prace, 

aby zrealizować przedmiot zamówienia w terminie określonym w Akcie Umowy. 

 

10. Załączniki 
 

 Mapa orientacyjna w skali 1 : 20 000 

 

 


