MINA ZLOTY STOK
I Rynek 22, 57-250 Ztoty Stok

o 4.164, fe 74/8164-133 2
O e 183 REGON 890718484 OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU

o mail: um@zlotystok.pl W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
z dnia 26 lipca 2016 roku.

Zamawiajacy: Gmina Zloty Stok, reprezentowana przez Burmistrza Miasta
woj. dolnoslaskie; 57-250 Zloty Stok; Rynek 22
tel. 74 8164 164
fax 74 8164 133

oglasza przetarg nieograniczony na:

»Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

Zakres przedsigwziecia miesci si¢ w granicach dzialek ewidencyjnych 695, 708/1 obreb Makolno.

Zakres przedsigwziecia obejmuje wykonanie nastgpujacych robot: frezowanie nawierzchni bitumicznych,
rozebranie $cianek czolowych przepustéw i uszkodzonych barier ochronnych, ustawienie krawgznikow
betonowych, $cinke poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robot
nawierzchniowych — warstwy wiazacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zaggszczeniu, warstwy
Scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zaggszczeniu, robot odwodnieniowych —
polegajacych na remoncie istniejacej kanalizacji deszczowej, odtworzeniu i poglebieniu istniejacych rowdw,
umocnieniu rowéw prefabrykowanymi elementami betonowymi oraz ulozeniu Sciekow z prefabrykowanych
elementéw betonowych, wykonanie nowych $écianek czolowych przepustow, robot wykoficzeniowych —
utwardzenie i profilowanie poboczy, uzupehienie poboczy, ustawienie porgczy ochronnych, wykonanie progow
zwalniajgcych oraz oznakowania drogowego. Srednia szeroko$¢ jezdni drogi — 3 — 4,5m, powierzchnia odcinka
drogi do wykonania — 3087,8m’, powierzchnia zjazdow — 379,62m’, dlugo$é rowéw do konserwacji 127,3mb,
dlugos¢ kanalizacji deszczowej - 294m.

UWAGA: Jakiekolwiek uiyte w dokumentacji i innych dokumentach, dotyczgcych zamdwienia, konkretne
nazwy wlasne, typy urzqdzen, materialow budowlanych, producentow etc. zostaly wskazane jedynie dla
priykladu. Wylgeznie w tym zakresie dopuszczalna w pelni jest zmiana na inne urzqdzenia, materialy, czy
technologie pod warunkiem zachowania priestanek oceny réwnowaznosci . tego, aby zaproponowane
materialy, urzqdzenia i technologie byly nie gorsze od uwzglednionych w dokumentacji. Oznacza, to takze, ie
materialy i urzqdzenia majg posiadaé poréwnywalne lub lepsze wlasciwosci, parametry co porwoli na
osiggniecie zaktadanych dla inwestycji efektow, ktore muszq by¢ gwarantowane.

Szczegdlowe wytyczne, dotyczace wykonania prac i materialow do wbudowania, znajduja si¢ w dokumentacji
technicznej przedsiewziecia i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czgéciowych i wariantowych.

Zamawiajgcy nie przewiduje pobierania wadium.

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupow, wyboru
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Kryteria wyboru oferty:
- cena — 80%,
- gwarancja — 20% minimalna gwarancja — 24 miesigce.

Termin realizacji zamowienia: 60 dni od podpisania umowy

Specyfikacja  istotnych ~ warunkow  zaméwienia  jest  dostgpna  na stronie  internetowej
www.zlotystok.biuletyn.net

Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna naby¢ w siedzibie Zamawiajacego w Urzedzie Miejskim
w Ztotym Stoku, Rynek 22, pok. 22 (II pigtro).

SIWZ mozna nabywaé osobiscie lub po zlozeniu zamowienia pisemnego za zaliczeniem pocztowym.

Cena SIWZ — 20,00 zl.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktow z oferentami sa:

mgr inz Bartlomiej Zawadzki — podinsp. ds. inwestycji, tel. 74 8164156,

mgr Maciej Michalski — podinsp. ds. pozyskiwania srodkéw zewngtrznych, tel. 74 8164157.

Informacje mozna uzyska¢ w pokoju 22 Urzedu Miejskiego w Ztotym Stoku, w godz. od 8" do 14" lub pod
nr tel. 74 8164156




Warunki udzialu w postepowaniu i opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych warunkow
1. W postgpowaniu mogg wzigé udzial Wykonawcy, ktorzy:

 speliaja warunki wynikajace z art. 22 ust.1 ustawy.

o nie sa wykluczeni na podst. art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004, prawo zaméwien publicznych oraz
spetniajacy warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Zamawiajacy dokona oceny spelniania przez Wykonaweéw warunkow udzialu w postepowaniu na

podstawie zlozonych w ofercie oswiadezen i dokumentéw. Wykonawcy niespelniajacy warunkéw zostang

wykluczeni z postgpowania.

Miejsce i termin skladania ofert: Urzad Miejski w Ztotym Stoku, pok. nr 7 (parter), w terminie do 10 sierpnia
2016 roku, do godz. 10%.

Oferty powinny by¢ skladane w zamknigtym, nieprzejrzystym opakowaniu z napisem :
»Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych” z adresem Wykonawcy i dopiskiem ,,Nie otwiera¢ przed
10.08.2016, godz. 10.30”.

Miejsce i termin otwarcia ofert: Urzad Miejski w Zlotym Stoku, pok. nr 15 (I pigtro — sala Rady Miejskiej),
w dniu 10 sierpnia 2016 roku, o godz. 10,
Otwarcie ofert jest jawne.

Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania ofertg rozpoczyna si¢ wraz z uplywem terminu
zlozenia ofert: od 10 sierpnia 2016 roku.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania — zgodnie z art. 93
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.)
a w szczegolnosci art. 93, ust. 1, pkt 4.

Niniejsze ogloszenie wywiesza si¢ na okres od 26 lipca 2016r. do 10 sierpnia 2016r.

Niniejsze ogloszenie zostalo zamieszczone na portalu uzp w dniu 26 lipca 2016r.
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GMINA ZLOTY STOK
ul. Rynek 22, 57-250 Ztoty Stok
tel. 74/8164-164, fax 74/8164-133
NIP 887-16-35-183 REGON 890718484
e-mail; um@zlotystok.pl

Gmina Zloty Stok
Rynek 22, 57 — 250 Zloty Stok
woj. Dolnoslaskie
NIP: 887 - 16 - 35— 183
tel. 74 8164164, fax. 74 8164133
um@zlotystok.pl

Nr referencyjny, nadany sprawie przez Zamawiajacego: RL.271.2.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla

przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
o warto$ci zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 P.z.p., przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.).

Nazwa zadania:

,Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”




1.Nazwa i adres Zamawiajgcego:

Zamawiajacy: Adres do korespondencji:
Gmina Zloty Stok Urzad Miejski w Ztotym Stoku
Rynek 22 Rynek 22

57 — 250 Zloty Stok 57 — 250 Ztoty Stok

2.Tryb udzielenia zaméwienia

Zamowienie zostanie udzielone oferentowi, ktory zostanie wybrany w drodze przetargu
nicograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 . Prawo zaméwien
publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.).

3.0pis przedmiotu zamowienia

3.1. Ogloszenie.

Ogloszenie o postgpowaniu  zostato opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych,
zamieszczone na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego, a takze na stronie internetowej
Zamawiajgcego:

www.zlotystok.biuletyn.net, zgodnie z art. 11 ust. 1 i art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.).

3.2. Przedmiot umowy:

Przedmiotem zamowienia jest ,Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

Zakres przedsigwzigcia miesci si¢ w granicach dziatek ewidencyjnych 695, 708/1 obreb Makolno.
Zakres przedsigwziecia obejmuje wykonanie nastepujacych robot: frezowanie nawierzchni
bitumicznych, rozebranie $cianek czolowych przepustow i uszkodzonych barier ochronnych,
ustawienie kraweznikow betonowych, $cinkg poboczy, wykonanie koryt i warstw konstrukcyjnych
na zjazdach i drodze, robot nawierzchniowych — warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-
asfaltowej grub. 4 cm po zageszczeniu, warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub.
4 ¢cm po zaggszczeniu, robot odwodnieniowych — polegajacych na remoncie istniejacej kanalizacji
deszczowej, odtworzeniu i poglgbieniu istniejacych rowow, umocnieniu rowéw prefabrykowanymi
elementami betonowymi oraz ulozeniu sciekow z prefabrykowanych elementow betonowych,
wykonanie nowych $cianek czolowych przepustow, robot wykonczeniowych — utwardzenie
i profilowanie poboczy, uzupetnienie poboczy, ustawienie porgczy ochronnych, wykonanie progow
zwalniajacych oraz oznakowania drogowego. Srednia szeroko$é jezdni drogi — 3 — 4.5m,
powierzchnia odcinka drogi do wykonania — 3087,8m2, powierzchnia zjazdow — 379,62m2,
dtugos¢ rowow do konserwacji 127,3mb, dtugosé kanalizacji deszczowej - 294m.

UWAGA: Jakiekolwiek uiyte w dokumentacji i innych dokumentach, dotyczgcych zamdwienia,
konkretne nazwy wlasne, typy urzgdzen, materialow budowlanych, producentow etc. zostaly
wskazane jedynie dla przyktadu. Wylgcznie w tym zakresie dopuszczalna w pelni jest zmiana na
inne urzgdzenia, materialy, czy technologie pod warunkiem zachowania przestanek oceny
réwnowaznosci tj. tego, aby zaproponowane materialy, urzqdzenia i technologie byly nie gorsze
od uwzglednionych w dokumentacji. Oznacza, to takze, ze materialy i urzqdzenia majg posiadaé
poréwnywalne lub lepsze wlasciwosci, parametry co pozwoli na osiggniecie zakltadanych dla
inwestycji efektow, ktére muszq byé gwarantowane.

Szczegolowy opis przedmiotu zamdéwienia stanowi zalgeznik nr 1 do SIWZ wraz z
dokumentacja techniczng oraz Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt.
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3.3. Kod przedmiotu zamowienia wedtug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
45233140-2 roboty drogowe

45233220-7 roboty w zakresie nawierzchni drég

45232452-5 roboty odwadniajace

45232130-2 roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111300-1 roboty rozbiérkowe

45233290-8 instalowanie znakow drogowych

3.4. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia zostata umieszczona (do pobrania) na stronie
internetowej www.zlotystok.biuletyn.net

4. Zamowienia czeSciowe, uzupelniajace, oferta wariantowa.

4.1. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych. Wykonawcy muszg zlozy¢ swoje
oferty na caly zakres zamowienia.

4.2. Zamawiajacy nie przewiduje zamowien uzupelniajacych.

4.3. Zamawiajacy nie dopuszcza zlozenia oferty wariantowe;.

4.4. Zamawiajacy nie zamierza zawrze¢ Umowy ramowej.

4.5. Zamawiajacy nie zamierza zastosowaé aukcji elektronicznej.

5. Termin wykonania zaméwienia.

5.1. Termin wykonania umowy: 60 dni od podpisania umowy.

5.2. Warunki zmiany terminu wykonania zamoOwienia.

a) z powodu okolicznosci sily wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego, wywolanego przez
czynniki zewnetrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzie¢ z pewnoscig, W szczegOlnoscl
zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody
w znacznych rozmiarach.

b) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg
konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.

5.3. O wystapieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiang terminow Wykonawca winien

poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie i natychmiast odnotowaé to w dzienniku budowy.

5.4. Strony, z powodow, jakie moga wplywaé na zmiany terminow wykonania robot, wylaczaja

niedogodnosci zwigzane z pogoda typowa dla okresu wykonywania robot w miejscu budowy.

5.5. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznoéci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ W terminie 30 dni od powzigcia wiadomoscei o powyzszych

okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia w formie

pienigznej, naleznego mu z tytutu wykonania czg$ci umowy do momentu odstgpienia od umowy.

6. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelnienia tych

warunkow.

W przetargu moga wziac udzial Wykonawcy spelniajacy warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy

Pzp i niepodlegajacy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp i ktorzy przedloza dokumenty

potwierdzajgce spelnienie nizej wymienionych warunkow udziatu w postgpowaniu.

6.1. O udzielenie zamoéwienia moga si¢ ubiegac Wykonawcy, ktorzy:

a) posiadajg uprawnienia niezbedne do wykonywania dziatalnogci lub czynnosci stanowiacych
przedmiot zaméwienia, jezeli przepisy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawniei;

b) posiadaja niezbedng wiedzg 1 doswiadczenie;

¢) dysponuja odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamoOwienia;

d) znajduja si¢ w sytuacji ckonomicznej i finansowej, zapewniajacej wykonanie zaméwienia\
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Ad a) Uprawnienia do wykonywania dzialalnosci lub czynno$ci stanowigcych przedmiot
zaméwienia, jezeli przepisy nakladaja obowiazek posiadania takich uprawnien:

Zamawiajacy nie wymaga sktadania dokumentow w celu wykazania przez Wykonawce spetnienia
warunku udzialu w postepowaniu. Wymagane jest stozenie oéwiadczenia o spetnianiu warunkow
udzialu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp. (zalacznik nr 3 do SIWZ).

Ad b) Wiedza i doswiadczenie:

Zamawiajagcy wymaga aby Wykonawca udowodnil posiadanie doswiadczenia zawodowego
w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadajacej swoim rodzajem i warto$cia robotom
budowlanym, stanowigcym przedmiot niniejszego zamowienia:

tj. zrealizowal min. 1 robotg budowlana obejmujaca: wykonanie nawierzchni bitumiczne)
drogi i kanalizacji deszczowej — o lacznej wartosci min. 250 000,00 z1 brutto.

W celu udowodnienia spetnienia tak okreslonego warunku nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu
wykaz robot budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty
i miejsca wykonania, sporzadzonego wedlug wzoru okreslonego w zalaczniku Nr 6 do SIWZ.

W wykazie robot budowlanych powinna zosta¢ uj¢ta min. 1 robota budowlana opisana wyzej.

Wykonawca zalacza do tego wykazu dowody dotyczace najwazniejszych robot, okreslajace czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie
7 zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone - min. 1 poswiadczenie.

W przypadku gdy Zamawiajacy jest podmiotem, na rzecz ktorego roboty budowlane wskazane
w wykazie byly wezesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiazku przedktadania poswiadczen.

W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz lub dowody budza watpliwosci Zamawiajgcego lub
gdy z po$wiadczenia albo z innego dokumentu wynika, ze zamowienie nie zostato wykonane lub
zostalo wykonane nienalezycie, Zamawiajacy moze zwroci¢ sig bezposrednio do wlasciwego
podmiotu, na rzecz ktorego zostaly wykonane roboty budowlane lub mialy zosta¢ wykonane,
o przediozenie dodatkowych informacji lub dokumentow bezposrednio Zamawiajacemu.

Ad ¢) Potencjal techniczny i osoby zdolne do wykonania zamoéwienia:

Zamawiajacy nie wymaga skiadania dokumentow w celu wykazania przez Wykonawcg spetnienia
warunku udzialu w postepowaniu. Wymagane jest sozenie oswiadczenia o spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp (zalacznik nr 3 do SIWZ).

Ad d) Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiajgcy nie wymaga sktadania dokumentéw w celu wykazania przez Wykonawcg spetnienia
warunku udziatu w postepowaniu. Wymagane jest sAozenie oswiadczenia o spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.22 ust. 1 ustawy Pzp (zalacznik nr 3 do SIWZ).

6.2. Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ sig 0 udzielenie zaméwienia. Przepisy dotyczace
Wykonawcy stosuje si¢ odpowiednio do Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sig¢ 0 zamowienie.
Przy ocenie spelniania warunkow przez podmioty wspdlnie skladajace oferte, Zamawiajacy
przyjmuje, ze wymagania o charakterze podmiotowym powinni spelnia¢ wszyscy wspoltubiegajacy
si¢ 0 zamOwienie, natomiast wymagania dotyczace posiadania niezbednej wiedzy i do$wiadeczenia
oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia muszg spelnia¢ niektorzy
Wykonawey, W ten sposob by sumarycznie, w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawcow,
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wymagania te byty spetnione lacznie.

6.3. Ocena spelniania ww. warunkoéw dokonana zostanie zgodnie z formula: spetnia — nie spelnia,
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o$wiadczeniach, wyszczegolnionych w Rozdziale
7 SIWZ.

6.4. 7 tresci zalgczonych dokumentow musi jednoznacznie wynika¢, iz Ww. warunki Wykonawca
spetnit.

6.5. Zamawiajacy wzywa do uzupelnienia oéwiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych
spetnienie warunkéw udzialu w postgpowaniu, na zasadach okreslonych art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.
6.6 Nie spetnienie ktoregokolwiek z ww. warunkéw udziatu w postgpowaniu skutkowac bedzie
wykluczeniem wykonawcy z postgpowania, z zastrzezeniem postanowien zawartych w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp.

7. Wykaz o$wiadczen lub dokumentéw, jakie maja dostarczy¢ Wykonawey w celu

potwierdzenia spelnienia warunkéw udzialu w postegpowaniu.

7.1. Wykonawca biorgcy udzial w postepowaniu, dla potwierdzenia spefniania warunkow udziatu

w postgpowaniu musi, zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow

z dnia 19 lutego 2013 r. poz. 231 w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zadaé

Zamawiajgcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty moga by¢ skladane, zlozyc

nastepujace o$wiadczenia lub dokumenty:

a) O$wiadczenie Wykonawcy o spelnianiu warunkow udziatu w postgpowaniu na podstawie art. 22
ust. 1 Pzp (wzor o$wiadczenia stanowi zalaeznik nr 3 do SIWZ);

b) O$wiadczenie Wykonawcey o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania na podstawie art. 24
ust. 1 Pzp (wzor o$wiadczenia stanowi zalaeznik nr 4 do SIWZ);

¢) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrgbne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego
nie weze$niej niz 6 miesi¢ey przed uptywem terminu skladania ofert;

d) Aktualne zaswiadczenie whasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace,
7e Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenia, ze uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczeni lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie
w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesnie) niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert;

¢) Aktualne zaswiadczenie whasciwego Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na
ubezpieczenia zdrowotne i spoleczne lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie weczesniej niz 3 miesigce przed
uplywem terminu sktadania ofert;

f) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wezeéniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania
ofert;

g) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wezesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania
ofert (jezeli dotyczy);

h) Wykaz min. 1 roboty budowlanej, o ktorej mowa w rozdziale 6 pkt 6.1 lit. b niniejsze] SIWZ,
wykonanej w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania, sporzadzonego wedlug wzoru okreslonego w zalaczniku nr 6 do
SIWZ.

Wykonawca zalacza do tego wykazu dowody dotyczace najwazniejszych robot, okreslajgce czy
roboty te zostaly wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujace, czy zostaly wykonane zgodnie z
sasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone min. 1 poswiadczenie;

i) Wykaz podmiotow, ktore beda wspolnie ubiegac si¢ o udzielenie zamoOwienia zalgceznik nr 7 i
zalacznik nr 8 do SIWZ;

Dokumenty dotyczace przynaleznosci do te] samej grupy kapitalowej.
LO \
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Liste podmiotéw nalezacych do te] samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 1. o ochronie konkurencji { konsumentéw albo informacji o tym, ze Wykonawca
nie nalezy do grupy kapitatowej — zgodnie z zalgeznikiem nr 10 do SIWZ;
k) Inne dokumenty:
—  Wypelniony i podpisany formularz ofertowy — zalacznik nr 2 do SIWZ,
—  Upowaznienie do podpisania oferty — zalaeznik nr 5 do SIWZ,
— Czeé¢ zaméwienia jaka Wykonawea zamierza powierzy¢ podwykonawcom — zalgeznik
nr 9 do SIWZ,
_  Parafowany przez Wykonawcg wzor Umowy stanowigcej zalaeznik nr 11 do SIWZ.
7.2. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamoéwienia.
7.2.1. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sig o udzielenie zamowienia, kazdy
z tych Wykonawcdw osobno, sktada dokumenty wymienione w rozdziale 7 pkt 7.1 lit. a), b), ¢), d),
e) ), g), j). Dokumenty wymienione w rozdziale 7 pkt 7.1. lit. a), b), }) stanowig oryginaly,
natomiast dokumenty wymienione w rozdziale 7 pkt 7.1. lit. ¢), d), e), 1), g) musza by¢ zlozone w
formie oryginatéw lub kserokopii poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawcg,
ktérego te dokumenty dotycza.
Dokumenty wymienione w rozdziale 7 pkt 7.1 lit. h), 1), k) skladane sa przez Pelnomocnika
(Lidera)
7.2.2. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy si¢ o niniejsze zamowienie ustanawiajg Pelnomocnika
(Lidera), do reprezentowania ich w niniejszym postgpowaniu i zawarcia UmMowy W sprawie
zamowienia  publicznego.  Wszelka korespondencja ~ prowadzona bedzie  wylacznie
z Pelnomocnikiem (Liderem).
7.2.3. Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o niniejsze zamowienie, ktorych oferta zostanie uznana
za najkorzystniejsza, przed zawarciem umowy o realizacj¢ zamowienia, zobowiazani sa przedtozy¢
Zamawiajacemu stosowng umowe, podpisang przez wszystkich partnerow, zawierajacg w SWojej
tredci co najmniej nastgpujace postanowienia:
a) zawigzanie porozumienia €O najmniej na czas trwania umowy o wykonanie przedmiotu
niniejszego zamowienia;
b) wskazanie Petnomocnika (Lidera);
¢) zapis o wspolnej 1 solidarnej odpowiedzialnosci W zakresie realizowanego zaméwienia.
Informacja o Wykonawcach wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia oraz
Oéwiadczenie Wykonaweow wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoOwienia stanowig
zalacznik nr 7 i zalgceznik nr 8 do SIWZ.
7.3. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy, dog$wiadczeniu, potencjale technicznym 1 osobach
zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotow, niezaleznie od charakteru prawnego laczacych go z nimi stosunkow. Wykonaweca w
takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowal tymi
zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szezegolnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowiazanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbgdnych zasobéw na
potrzeby wykonywania niniejszego zamoéwienia (zgodnie z art. 26 ust. 2b Pzp). Podmiot, ktory
zobowigzal si¢ do udost¢pnienia zasobow zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie
z Wykonawea za szkod¢ Zamawiajacego, powstala wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba, ze za nieudostepnienie zasobéw nie ponosi winy.
7.4. Podwykonawcy.
7.4.1. W przypadku zamiaru powierzenia czgsci zamowienia Podwykonawcy, Zamawiajacy zada:
a) wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamowienia, ktorej wykonanie chce powierzy¢
Podwykonawcom,
b) podania przez Wykonawce nazw Podwykonawcow, na ktorych zasoby Wykonawca powoluje sig
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp w celu wykazania spetnienia warunkow udziatlu
w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.
(Wykonawca podaje nazwy Podwykonawcow tylko w przypadku, gdy Wykonawca powoluje si¢
na zasoby tego Podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp).
Jesli Wykonawca nie powoluje si¢ na zasoby innego podmiotu, Zamawiajgcy zada wskazania
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przez Wykonawcg jedynie czgsci zamowienia, jakie chce powierzyc Podwykonawcom).

Wz6r o$wiadczenia, o powierzeniu czgsci zaméwienia Podwykonawcom stanowi zalaeznik nr 9

do SIWZ.
7.42. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca
jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.
7.4.3. Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunkow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotéw (w tym podwykonawcow), na zasadach okreslonych w art.
26 ust. 2b ustawy, a podmioty te bedg braly udzial w realizacji czesci zamdwienia,
Zamawiajacy zada od Wykonawcy przedstawienia, w odniesieniu do tych podmiotow dokumentow,
o ktorych mowa w rozdziale 7 pkt 7. 1.1it. b), ¢), d), e), ), g), ). W czgsci dotyczgcej powierzanego
zakresu zamowienia.
Dokumenty wymienione w rozdziale 7 pkt 7.1. lit. b), j) stanowia oryginaty, natomiast dokumenty
wymienione w rozdziale 7 pkt 7.1. lit. ¢), d), e), f), g) musza by¢ zlozone w formie oryginatow lub
kserokopii poswiadczonych za zgodnosc z oryginalem przez Podwykonawcg, ktorego te dokumenty
dotycza.
7.4.4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamOwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ Uumoweg o podwykonawstwo, ktore; przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany oraz pos$wiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii takiej umowy oraz kopii jej ewentualnej zmiany.
7.4.5. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy; Termin zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany W umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
7.4.6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkOw zamowienia,
2) edy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 7.4.5.
7.4.7. Niezgloszenie pisemnych zastrzezefi do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt 7.4.6., uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
7.4.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem, kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
7.4.9. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt 7.4.6. zglasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w pkt 7.4.6.
7.4.10 Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt 7.4.6. uwaza si¢ za akceptacj¢
umowy przez Zamawiajgcego.
7.4.11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem, kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
7.4.12. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 7.4.11, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okre§lony w pkt 7.4.5., Zamawiajacy informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do
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doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

7.4.13. Zapisy punktow: od 7.4.4. do 7.4.12. stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej] umowy

o podwykonawstwo.

7.4.14. Zamawiajagcy  dokonuje bezposredniej  zaplaty wymagalnego ~ wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory

zawarl przediozong Zamawiajagcemu umowg 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy

lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

7.4.15. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 7.4.14. dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu, po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

7.4.16. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

7.4.17. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 7.4.14. Zamawiajacy informuje, ze termin

zglaszania uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

7.4.18. W przypadku zgloszenia uwag, 0 ktorych mowa w pkt 7.4.17., w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie  dokonac bezposredniej  zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozyé do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

7.4.19. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 7.4.14., Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7.4.20. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapltaty Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt 7.4.14., lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego

moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy W sprawie zamowienia publicznego przez

Zamawiajacego lub do naliczenia kary umownej.

7.4.21. Przepisy art. 143a-143d Pzp nie naruszaja praw i obowigzkow 7Zamawiajgcego,

Wykonawcy, Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647"

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 1. — Kodeks cywilny.

7.4.22. Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego
dowodow potwierdzajacych zaplatg wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom. Dowodami niniejszymi sg:

1) o$wiadczenie Wykonawey o dokonaniu zaplaty wymagalnego wynagrodzenia na r1zecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, —zawierajace pisemne o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o dokonaniu powyzszej zaplaty;

2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym o$wiadczeniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu naleznej czgSci wynagrodzenia.

Powyzsze dowody zaptaty Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajagcemu nie pozniej niz
w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Zamawiajacego zadania przedlozenia powyzszych
dowodow.

7.423. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przez klauzule dotyczgca gwarancji jakosci oraz rekojmi, aby nie byly
one krotsze od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z tytuhu
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gwarancji jakosci oraz rekojmi, a takze zobowiaze Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow)
do ponoszenia wobec Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy,
ktore moga ujawni¢ si¢ w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie rekojmi. Ponadto zapewni
uprawnienie do zadania w kazdym czasie przez Zamawiajacego od Podwykonawcow (i dalszych
Podwykonawcow) oswiadezen, o ktorych mowa w pkt 7.4.22.
7.4.24. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
7.4.25. Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowiazani sa solidarnie do
usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci oraz w okresie rekojmi.
7.5. Jezeli, w przypadku Wykonawcy majgcego siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskie),
osoby, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, maja miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sklada w odniesieniu do nich za$wiadczenie
whasciwego organu sadowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczace
niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie
wezesniej niz 6 miesigey przed uptywem terminu sktadania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert, z tym ze w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osob nie wydaje sig takich zaswiadczen - zastepuje si¢ je dokumentem
zawierajacym o$wiadczenie zlozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob lub przed
notariuszem.

7.6. Jezeli wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolite]

Polskiej, zamiast dokumentow, o ktorych mowa w w § 3 ust. 1 Rozporzadzenia Prezesa Rady

Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. 2 19 lutego 2013 r. poz. 231):

i

a) pkt 2-4 i pkt 6 - sklada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci,

- nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne
albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych
ptatno$ci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sig¢ 0 zamoOwienie;

b) pkt 5 - sklada zaséwiadczenie whasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza, w zakresie okreslonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8, ustawy P.z.p.

2. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit.b, powinny by¢
wystawione nie wezesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument,
o ktorym mowa w ust. 1 pktl lit. a tiret drugie, powinien by¢ wystawiony nie wezesniej
niz 3 miesiace przed uplywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert.

3. Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibg lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si¢ dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1, zastepuje si¢ je
dokumentem zawierajacym o$wiadczenie, w ktorym okresla si¢ takze osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, ztozone przed wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzadu lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
Przepis ust. 2 stosuje si¢ odpowiednio.

4. W przypadku watpliwosci co do treéci dokumentu zlozonego przez wykonawcg majacego
siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy
moze zwroci¢ sie do wlasciwych organow odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie
niezbednych informacji dotyczacych przediozonego dokumentu.

7.7. W przypadku skiadania oferty wspolnej przez kilku Wykonawcow nalezy ustanowic

pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do reprezentowania ich

w postepowaniu i zawarcia UmMowy. Takie petnomocnictwo musi by¢ podpisane przez osoby
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upetnomocnione do reprezentowania wszystkich wykonawcow i zlozone w oryginale.

Dokumenty nalezy sklada¢ w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem
przez Wykonawcg. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sktadane sa wraz z tlumaczeniem na
jezyk polski, poswiadczonym przez Wykonawce.

W przypadku sktadania oferty przez Wykonawcow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymagane dokumenty nalezy zlozy¢ na zasadach
okreslonych w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie
rodzajow dokumentéw, jakich moze 7ada¢ Zamawiajacy od Wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty moga by¢ skiadane (Dz. U. z 19 lutego 2013 r. poz. 231).

7.8. Nie zalaczenie odpowiednio o$wiadczen i dokumentéw, wymienionych w pkt 7.1 = 7.7. bedzie
skutkowalo odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy z postgpowania i jednoczesnym
odrzuceniem oferty, z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 P.z.p.

Dokumenty winny by¢ przedstawione w formie oryginatu lub kserokopii poswiadczonej za
zgodno$é z oryginalem przez Wykonawcg — tj. osobg lub osoby podpisujace ofertg, przy czym
pelnomocnictwa do podpisywania oferty 1 oéwiadezen woli musza by¢ zalgczone w formie
oryginafu.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ zadania przedstawienia oryginatu lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu w przypadku, gdy ztozona przez Wykonawceg kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi uzasadnione watpliwoscei, co do jej prawdziwosci.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski,
poswiadczonym przez Wykonawcg.

8. Informacja o sposobie porozumiewania si¢ Zamawiajacego z Wykonawcami oraz
przekazywania o$wiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie osob uprawnionych do
porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

8.1. Wykonawca moze zwrdcic sig do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia — adres do korespondencji: Urzad Miejski w Zlotym Stoku, Rynek 22,
57 - 250 Zloty Stok.

Zamawiajacy jest zobowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni
przed uplywem terminu skladania ofert, pod warunkiem, ze wniosek 0 wyjasnienie tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wptynat do Zamawiajacego nie pozniej niz do konca
dnia, w ktorym uptywa polowa wyznaczonego terminu skladania ofert.

8.2. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia wplynatl po
uplywie terminu skladania wniosku, o ktorym mowa w rozdziale 8 pkt 8.1., lub dotyczy
udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.

8.3. Przedluzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu sktadania wnioskow,
o ktérym mowa w rozdziale 8 pkt 8.1.

8.4. Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy przekazuje Wykonawcom, ktorym przekazat
SIWZ, bez ujawniania Zrodia zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowe; Zamawiajacego:
www.zlotystok.biuletyn.net .

8.5. Zamawiajacy, na dzien publikacji ogloszenia o zaméwieniu, nie przewiduje organizowania
zebrania potencjalnych oferentow.

8.6. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na porozumiewanie si¢ oraz przekazywanie oswiadczen
i dokumentow droga elektroniczna.

8.7. Zgodnie z art. 27 Pzp wszystkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, wezwania
i odpowiedzi oraz inne informacje Zamawiajacy i Wykonawcy, musza przekazywa¢ pisemnie.
Dopuszcza sig¢ formg faksu i drogi elektronicznej, pod warunkiem niezwlocznego potwierdzenia
oryginalem. Kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt otrzymania faksu lub
wiadomosci elektronicznej.

8.8. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie SIWZ. Zamawiajacy wymaga,
aby wszystkie pisma zwigzane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania, byly kierowane
wylacznie na ten adres i byly opatrzone numerem sprawy jak w nagtowku (RL.271.2.2016).




8.9. Osoby uprawnione do porozumiewania si¢ z Wykonawcami.

Osoba uprawniong przez Zamawiajgcego do kontaktowania si¢ z Wykonawcami jest:

mgr inz. Bartlomiej Zawadzki — podinsp. ds. inwestycji, tel. 74/ 8164156,

mgr Maciej Michalski — podinsp. ds. pozyskiwania $rodkow zewnetrznych, tel. 74/ 8164157,

9. Wymagania dotyczgce wadium.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

10. Termin zwigzania oferts.

10.1. Oferent bedzie zwiazany oferta przez 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sig
wraz z uptywem terminu skladania ofert.

10.2. Wykonawca, samodzielnie lub na wniosek zamawiajacego, moze przediuzy¢ termin zwiazania
oferta, z tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu
zwiazania oferta, zwroci¢ si¢ do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

11. Opis sposobu przygotowania oferty.
11.1. Oferte nalezy umiesci¢ w zamknietym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta),
zaadresowanym i opisanym jak nizej.

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczgC)

Adresat:

Urzad Miejski w Ztotym Stoku

Rynek 22

57 — 250 Ztoty Stok

Oferta przetargowa na zadanie pn. »Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

Nie otwiera¢ przed - 10.08.2016 r. godz. 10:30.

11.2. Oferta i o$wiadczenia musza by¢ podpisane przez:

a) osob¢/osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawey/Wykonaweow  w obrocie
prawnym, zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS — rejestrze przedsigbiorcow albo w ewidencji
dziatalnosci gospodarczej lub podpisane przez Pelnomocnika.

b) osobe/osoby posiadajace Pelnomocnictwo, w przypadku sktadania wspolnej oferty przez
dwoch lub wiecej Wykonawcow.

11.3. Oferta powinna by¢ przygotowana zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz ustawy z dnia 29

stycznia 2004 1. Prawo zaméwien publicznych ((Dz.U.2015.2164 j.t). W przypadku gdy,

ktérykolwiek z zalgcznikow do SIWZ nie dotyczy Oferenta, nalezy go opatrzy¢ napisem NIE

DOTYCZY i dolgczy¢ do oferty.

11.4. Oferent nie moze zamieniaé tresci formularzy, ktore stanowia zalgczniki do SIWZ.

11.5. Oferta musi by¢ przygotowana w jezyku polskim, pisemnie, przy uzyciu nosnika pisma nie

ulegajacego usunigeiu bez pozostawienia Sladow.

11.6. Kazda ewentualna poprawka w ofercie musi by¢ parafowana przez osobg upowazniona do

podpisywania oferty.

11.7. Oferent moze ztozy¢ tylko jedng oferte, w ktorej musi by¢ zaoferowana tylko jedna cena.

11.8. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obcigzaja Oferenta.

11.9. Dokumenty dotaczone do oferty musza by¢ ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za

zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawcg.

W przypadku skladania elektronicznych dokumentéw powinny by¢ one opatrzone przez

Wykonawcg bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg Wwaznego

kwalifikowanego certyfikatu. Dokumenty dotyczace podmiotéw, z zasobow, ktorych korzysta¢

bedzie w trakcie wykonywania zamdwienia Wykonawca, muszg by¢ potwierdzone za zgodnosc z

oryginatem przez te podmioty. Pelnomocnictwa do podpisywania oferty i oswiadczen woli musza

by¢ zataczone w formie oryginatu. \
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11.10. Zamawiajacy moze zadac przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii
dokumentu wylacznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci
co do jej prawdziwosci.

11.11. Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z thumaczeniem na jezyk polski.

11.12. Tajemnica przedsigbiorstwa:

a) jezeli wedlug Wykonawcy oferta bedzie zawierala informacje objete tajemnica jego
przedsigbiorstwa, w rozumieniu przepisow ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r Nr 153, poz. 1503, z pézn. zm.), musza by¢ one
oznaczone klauzula NIE UDOSTEPNIAC — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA. Zaleca si¢
umiesci¢ takie dokumenty na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub w osobnej kopercie).

b) zastrzezenie informacji, danych, dokumentow lub oéwiadezen nie stanowigcych tajemnicy
przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisow o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

11.13. Zgodnie z art. 84 Pzp Wykonawca moze, przed uplywem terminu sktadania ofert, zmieni¢

lub wycofa¢ ofertg w sposob nastepujacy:

a) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty nalezy pisemnie powiadomic¢ Zamawiajacego,
przed uptywem terminu skiadania ofert,

b) pismo nalezy zlozy¢ zgodnie z opisem podanym w rozdziale 11 pkt 11.1 niniejszej SIWZ,
oznaczajac odpowiednio ,,ZMIANA OFERTY” / ,,WYCOFANIE OFERTY",

¢) do pisma o wycofaniu oferty musi by¢ zataczony dokument, z ktorego wynika prawo osoby
podpisujacej informacjg do reprezentowania Wykonawcy.

11.14. Oferte zlozong po terminie skladania ofert Zamawiajacy zwréci bezzwlocznie.

12. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

12.1. Termin i miejsce skiadania ofert:
10.08.2016r., godz. 10:00, Urzad Miejski w Ziotym Stoku, Rynek 22, 57 - 250 Zloty Stok,
pokéj nr 7 (parter, sekretariat Urze¢du).

12.2. Termin i miejsce otwarcia ofert:
10.08.2016r., godz. 10:30, Urzad Miejski w Zlotym Stoku, Rynek 22, 57 — 250 Zloty Stok,
pokéj nr 15 (1. pigtro, sala Rady Miejskiej).

12.3. Otwarcie ofert jest jawne.

12.4. Bezposérednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢

na sfinansowanie zamowienia.

12.5. Podczas otwarcia ofert zostana ogloszone informacje dotyczace zawartych w ofercie:

a) imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresow (siedzib) oferentow,
b) cen ofert,

¢) okresu gwarancji,

d) terminu wykonania zamowienia.

12.6. Informacje, o ktéorych mowa w 12.4, 12.5. Zamawiajacy przekaze niezwlocznie
Wykonawcom, ktorzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny whniosek.

13. Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1.Wykonawca powinien podac ceng za kompleksowa realizacj¢ przedmiotu zamoOwienia. Cena

obejmowaé bedzie, wyrazong W jednostkach pieni¢znych 1 podlegajaca zaplacie przez

Zamawiajacego, wartos¢ wszystkich zobowigzan Wykonawcy, zwigzanych z wykonaniem

zamowienia.

13.2. Cena podana w ofercie powinna by¢ ceng stalg (ryczaltows).

Zmiana stawki VAT, w _trakcie obowigzywania umowy, nie skutkuje zmiang ceny oferty

Wykonawcy, tj. kwoty brutto umowy.

13.3. Cena oferty brutto jest ceng ostateczng, obejmujaca wszystkie koszty i sktadniki zwiazane

z realizacja zamowienia (opisane w SIWZ i zatacznikach), rowniez koszty zwigzane z:

a) urzadzeniem, utrzymaniem i zabezpieczeniem terenu budowy i robot wraz z zapleczem budowy,
w tym: zabezpieczeniem przed sniszezeniem materiatow budowlanych, sprzgtu budowlanego
oraz przed dostepem i dziataniem 0s6b trzecich,

b) zabezpieczeniem robot pod wzgledem BHP, 1 O \
{
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¢) doprowadzeniem i utrzymaniem energii i wody oraz innych niezbednych mediow dla potrzeb
technologicznych, zaplecza i terenu budowy,

d) wylgczeniem mediow, (jezeli wystapi),

e) utrzymaniem w nalezytym porzadku drog dojazdowych na teren budowy, ze szczegolnym
uwzglednieniem utrzymania czystosei na odcinkach zwigzanych z transportem budowy,
utrzymaniem terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, odpadow i $miecl,

f) naprawa uszkodzonych, na skutek prowadzonych robot, urzadzen podziemnych oraz drog i ulic
dojazdowych,

g) zapewnieniem dozoru a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

h) zorganizowaniem 1 przeprowadzeniem niezbgdnych prob, badan (zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot) i odbioréw oraz ewentualnego uzupelnienia
dokumentacji odbiorowej dla zakresu robot objetych umowa, jak réwniez dokonywaniem
odkrywek w przypadku nie zgloszenia do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

i) demontazem obiektow i urzadzen tymczasowych budowy, uporzadkowaniem terenu budowy po
zakoficzeniu robot i przekazaniu Zamawiajacemu, najpézniej w dniu odbioru;

j) wykonaniem pelnej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej, w 1 (jednym
egzemplarzu).

k) odszkodowaniami za szkody wyrzadzone osobom trzecim na skutek prowadzenia ww. robot
Wszystkie ww. koszty stanowia koszt wlasny Wykonawcy.

14. Opis kryteriéw, ktérymi Zamawiajacy bedzie si¢ kierowal przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriow i sposobu oceny ofert.
14.1. Przy wyborze oferty Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujacymi kryteriami:

cena — 80%
gwarancja — 20% - minimalna gwarancja — 24 miesigce.

14.2. Sposdb obliczania wartosci punktowej kryteriow:

cena=[(Cn:Cb)x100]x waga

gdzie: Cn — cena oferty o najnizsze] cenie; Cb — cena oferty badanej
gwarancja =[(Gb:Gn)x100]x waga

gdzie: Gn — najdluzsza gwarancja; Gb — gwarancja badanej oferty

14.3. Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, ktora zgodnie z powyzszymi kryteriami oceny
ofert, uzyska najwyzsza liczbg punktow sposrod ofert niepodlegajacych odrzuceniu. Wyliczenia
dokonuje si¢ z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

15. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé dopelnione po wyborze oferty, w celu
zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

15.1. Umowa zostanie zawarta na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowigcym
zalageznik nr 11 SIWZ, w formie pisemnej, nie wczesniej niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Pzp.

O miejscu i dokladnym terminie zawarcia umowy Zamawiajacy powiadomi niezwlocznie
wybranego Wykonawcg.

15.2. Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana, uchyla si¢ od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego, Zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych
ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny (z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 Pzp).

16. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % wartosci robdt brutto, zgodnie
z przedlozong oferta.

16.2. Zabezpieczeniec moze by¢ wnoszone wediug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
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nastgpujacych formach (art. 148 pkt 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych):
1) pieniadzu;
2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe,
z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigznym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
16.3. Za zgodg Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:
1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spoldzielcze) kasy oszczednosciowo
kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych, emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawow.
16.4. Zabezpieczenie wnoszone w formie pienieznej Wykonawca wplaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiajacego.
16.5. Jezeli zabezpieczenie wniesiono W formie pienigznej, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione W formie
pienigznej z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomnigjszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W przypadku wplaty pienigzne; zabezpieczenie nalezy wplaca¢ na depozytowe konto:
Bank Spéldzielczy w Zabkowicach S1., oddz. Zloty Stok,
nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004
16.6.
- 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcey
w ciagu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.
- 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawcy
w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
16.7. Okres gwarancji na wszystkie roboty objete przedmiotem zamOwienia wynosi: min. 24
miesigce, liczac od odbioru koncowego zadania bez usterek 1 wad.

17. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
[stotne postanowienia umowy zostaly zawarte we WzOrze umowy, stanowiacej zalaeznik nr 11 do
SIWZ.

18. Pouczenic o $rodkach ochrony prawnej przyslugujacych Wykonawey w toku
postepowania o udzielenie zamowienia.

Wykonawcy przystuguja srodki ochrony prawnej w mysl art. 179 -198g ustawy z dnia 29 stycznia
2004 . Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.).

19. Wykaz zalgcznikow do Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia.

1. Szczegdlowy opis przedmiotu zamOwienia — zatgcznik nr 1.

2. Formularz ofertowy — zatacznik nr 2.

3. Oéwiadczenie o spelnieniu warunkow art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp
(Dz.U.2015.2164 j.t.) — zalgeznik nr 8-

4. O$wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania - art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U.2015.2164 j.t.) — zalacznik nr 4.

5. Upowaznienie do podpisania oferty — zalagcznik nr 5.

6. Wykaz wykonanych robot budowlanych — zatacznik nr 6.

7. Informacja o Wykonawcach wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia — zatacznik nr 7.
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8. Oswiadczenie Wykonaweow wspolnie ubiegajacych sie 0 udzielenie zamowienia — zalgcznik nr
8.

9. Czg$é zamowienia, jaka Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom — zatacznik nr 9.

10. Lista podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze¢ Wykonawca nie
nalezy do grupy kapitatowej — zatgcznik nr 10.

11. Wz6r umowy — zatacznik nr 11.

12. Przedmiar POMOCNICZY — zatgcznik nr 12.




Zatacznik nr 1 do SIWZ

Szezegolowy opis przedmiotu zamowienia.

Zamawiajacy poszukuje wykonawcy, ktory w wymaganym terminie i na warunkach
okre§lonych niniejszg szczegotowa specyfikacjg prac do wykonania i dokumentacja
techniczna, z nalezyta staranno$cia, wykona wskazane ponizej zamoOwienie.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie ,Makolno droga dojazdowa do gruntow rolnych”.
Zakres przedsiewzigcia miesci si¢ w granicach dzialek ewidencyjnych 695, 708/1 obreb
Makolno.

Zakres przedsigwzigcia obejmuje wykonanie nastgpujacych robot: frezowanie nawierzchni
bitumicznych, rozebranie $cianek czolowych przepustow i uszkodzonych barier ochronnych,
ustawienie kraweznikow betonowych, scinke poboczy, wykonanie koryt 1 warstw
konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robot nawierzchniowych — warstwy wiazacej
7 mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zageszczeniu, warstwy Scieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zaggszczeniu, robot odwodnieniowych — polegajacych na
remoncie istniejacej kanalizacji deszczowej, odtworzeniu i poglebieniu istniejacych rowow,
umocnieniu rowdw prefabrykowanymi elementami betonowymi oraz utozeniu $ciekow
z prefabrykowanych elementow betonowych, wykonanie nowych $cianek czolowych
przepustow, robot wykonczeniowych — utwardzenie i profilowanie poboczy, uzupetnienie
poboczy, ustawienie poreczy ochronnych, wykonanie progéw zwalniajgcych oraz
oznakowania drogowego. Srednia szeroko$¢ jezdni drogi — 3 — 4,5m, gowierzchnia odcinka
drogi do wykonania — 3087,8m?, powierzchnia zjazdow — 379.62m", dlugos¢ rowow do
konserwacji 127,3mb, dtugos¢ kanalizacji deszczowej - 294m.

UWAGA: Jakiekolwiek uiyte w dokumentacji i innych dokumentach, dotyczgcych
zamowienia, konkretne nazwy wlasne, typy urzqdzen, materialow budowlanych,
producentow etc. zostaly wskazane jedynie dla przykladu. Wylgcznie w tym zakresie
dopuszczalna w pelni jest zmiana na inne urzqdzenia, materialy, czy technologie pod
warunkiem zachowania przeslanek oceny réwnowainosci tj. tego, aby zaproponowane
materialy, urzqdzenia i technologie byly nie gorsze od uwzglednionych w dokumentacji.
Oznacza, to takze, ie materialy i urzgdzenia majq posiadaé poréwnywalne lub lepsze
wlasciwosci, parametry co pozwoli na osiggnigcie zaktadanych dla inwestycji efektow, ktore
muszq byé gwarantowane.

W zakresie robot do wykonania sg:

I. Prace przygotowawcze i zabezpieczajjce terenu robot.

— prace zabezpieczajace miejsce prowadzonych robot przed osobami postronnymi wraz
z wlasciwym oznakowaniem,

— prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem zakresu robot objetych zamoOwieniem,

— organizacja ruchu drogowego, w przypadku koniecznosci zamknigcia drog oraz
zorganizowanie dojazdow i dojs¢ zastgpezych wraz z wlasciwym oznakowaniem,

— organizacja placu budowy. (Uwaga: zgodnie z zapisami umowy: Wywoz
i unieszkodliwienie odpadéw, nadmiaru ziemi, doprowadzenie energii elektrycznej
iwody na potrzeby wykonywanych prac, uzyskanie zgody na zajecie ulic
i chodnikéw na czas budowy oraz korzystania z nieruchomosci sgsiedniej naley do
obowiqzkow Wykonawcy i stanowi jego koszi).

— wycinka krzakow i samosiejek w rowach i na poboczach,




Zatacznik nr 1 do SIWZ

prace zabezpieczajgce istniejgce drzewa i krzewy, (Uwaga: w przypadku kolizji
z istniejgcym drzewostanem do obowigzkéw wykonawcy naleZy uzyskanie zezwolenia
na jego usunigcie zgodnie 7 obowigzujgcymi przepisami i stanowi to jego koszt).
Uwaga: Wszystkie prace kolizyjne i zwigzane z odbiorami technicznymi w stosunku
do infrastruktury elektroenergetycznej,  telekomunikacyjnej, cieplowniczej,
wodociggowej, kanalizacyjnej oraz drogowej nalezy wykonaé zgodnie wytycznymi
wskazanymi w uzgodnieniach braniowych zawartych w dokumentacji technicznej.
Prace te nalezq do obowigzkéw Wykonawcy i stanowiq jego koszt.

I1. Prace rozbiorkowe

wykonanie frezowania istniejace nawierzchni asfaltowej na dojezdzie do mostu —
52, 65m’,

rozebranie istniejacych $cianek czolowych i law fundamentowych przepustow
betonowych — 4,58n7’,

rozebranie barier stalowych - 6m.

I1L. Prace w zakresie kanalizacji deszczowej.

IV.

wykonanie wykopow mechanicznie wraz wywozem urobku — 279,36m’,

wykonanie wykopow liniowych wraz wywozem urobku — 69,84m’,

wykonanie azurowych umocnien $cian pionowych wykopow — 684,0m’,

demontaz rurociagéw betonowych —285,00m,

demontaz studni rewizyjnych — 6szt,

ulozenie kanalow z rur PVC SN12 taczonych na weisk ¢ 315mm — 285,0m,

ulozenie kanatow z rur PVC SN12 taczonych na weisk @ 160mm — 9,0m,

wykonanie podsypki i obsypki piaskowej rurociggow — 130,95m’,

wykonanie obsypki piaskowej grub. warstwy 15cm — 4,59m’,

wymiana gruntu wraz z zageszczeniem po wykopach —21 1,05m’,

montaz kompletnych studni rewizyjnych z krggdw betonowych @ 1000mm z wlazem
typu cigzkiego — 9 studni,

montaz kompletnych studzienck $ciekowych ulicznych betonowych z osadnikiem
i wpustem zeliwnym — 6 szt,

wykonanie betonowego wylotu do cieku— 1 szt,

obrobka wylotu do cieku — 2 szt.

Prace ziemne.

$ciecie mechaniczne poboczy, grubos¢ warstwy 20cm, szeroko$¢ $cinki 0,5m wraz
z wywozem nadkladu — 446,0m2,

wykonanie mechaniczne koryta na calej szerokosci drogi i zjazdach, glebokos¢ koryta
40cm wraz z wywozem nadkfadu — 1001 J6m’,

wykonanie wykopow pod krawezniki, $cieki i $ciek skrzynkowy — 1 17,93m’,
ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22cm wraz z lawg oporowa
7 betonu C12/15 — 673,10m,

wykonanie warstwy odcinajqce; z piasku w gotowym korycie, grubos¢ warstwy po
zageszezeniu 10cm — 2504,42m",

wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego — tlucznia kamiennego — na drodze
i zjazdach, grubos¢ warstwy po zageszezeniu 15cm — warstwa dolna — 2504,42m’,
wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego — thucznia kamiennego — na drodze

i zjazdach, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm — warstwa dolna — 2504,42m’,

2 ,{IO ;,.ﬁ)\
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—  wyrownanie podbudowy thuczniem kamiennym, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu
15cm — 144,45m’,

I11. Roboty nawierzchniowe.

—  Skropienie mechaniczne podbudowy drogi i zjazdow emulsja asfaltowa w ilosci
0,8kg/m’ — 3407,92m?,

— wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W na jezdni
i Zjazdach, grubo$¢ warstwy po zaggszcezeniu 4cm — 3407,92m’,

— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S na jezdni
1 zjazdach, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm — 3407,92m2,

— profilowanie i uzupelnienie poboczy mieszanka mineralna pozyskana z korytowania,
grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10cm — 68,0m’,

— likwidacja ubytkéw w plycie jezdnej obiektow mostowych zaprawg cementow typu
PCC niskoskurczowg — 54,18m’,

— wykonanie progu zwalniajgcego z masy mineralno-bitumicznej o szer. 3,5-4,5m
i dlugosci 1,2m - 2,0szt.

— ulozenie nawierzchni z plyt typu ,,Meba” na podsypce cementowo-piaskowej — 59,5

2
m .

IV. Prace odwodnieniowe.

—  oczyszezenie oraz poglebienie rowéw z namutu wraz z profilowaniem dna i skarp —
127,3m,

— wykonanie fawy betonowej zwyklej z betonu C12/15 - 0,94m’,

— wykonanie $cianek czotowych przepustow z betonu wraz ze zbrojeniem i izolacja
$cian lepikiem — 5,28m’,

— ulozenie $ciekéw z elementow prefabrykowanych na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypelnione zaprawg betonowa — 65,0m,

— wykonanie prefabrykowanego Scieku skrzynkowego zbrojonego z zeliwng lub
zelbetowg kratg przejazdowa na tawie fundamentowej z betonu B-25-7,0m.

—  umocnienie skarp rowow i sciekéw plytami azurowymi wraz z wypelnieniem wolnych
przestrzeni humusem i obsianiem trawg — 61,0m".

VL. Prace wykonczeniowe

—  wywiezienie nadmiaru ziemi, gruzu, i innych powstatych odpadow,

— uporzadkowanie budowy i przyleglych terenow wraz pisemnym pos$wiadczeniem
wiascicieli tych nieruchomosci,

— ustawienie porgczy ochronnych z pochwytem z rur stalowych i rozstawem shupkow
z rur co 2,0m wraz z malowaniem — 104,0m,

— oczyszczenie, prostowanie i malowanie istniejacych barier stalowych — 18,0m.

—  oznakowanie progdéw zwalniajacych oznakowaniem pionowym i poziomym zgodnym
ze szczegotowymi warunkami technicznymi dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
- 2kpl.

— ustawienie znakéw drogowych pionowych: znaku zakazu B-5 .Zakaz wjazdu
samochodéw cigzarowych” — 3 szt. wraz z tabliczkg podznakowa z napisem ,,Nie
dotyczy pojazdow rolniczych i mieszkaficow”, znaku ostrzegawczego A-7 ,Ustap
pierwszenstwa” — 2 szt. (Uwaga: brak pozycji w przedmiarze pomocniczym).

— wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

I\




zatacznik nr 2 do SIWZ

(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Gmina Zloty Stok
Rynek 22
57-250 Zloty Stok

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajac na ogloszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
»,Makolno droga dojazdowa do gruntow rolnych”.

1. Oferujemy wykonanie wyzej wymienionych robot za nastgpujaca cene:

Cena brutto (1CZNA): «..vrerireuerreiirrrieiiiiietiarsis sttt st sss s e PLN
STOWIEE ZEOTYER: .vieeirrnrnnniiieiereeentttirnrare ettt a s s st s
Podatek VAT (13CZNI€)te.u crnuerurerireaeiamiieraietiiintiiiisiannienunares s snrnsessssssees PLN
SIOWIE ZIOLYCR: «evvveiiiiiereeeieiere e s
Cena Neto (JRCZNA)Y: ceevrrereeerrnsranrmmsssssssnassnantnnsesasssnisssssssstnssasstosstsstiosttastnnsse PLN
SEOWNEE ZIOLYCR: evvenereniiraiernneeiaiernasitiieisnueietoesssnaitisenisneestrassenastarnsnnossietass s

Oswiadczamy, ze:

1. W cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty wykonania zamowienia i realizacji
przysztego $wiadczenia umownego oraz, ze cena nie zostanie zmieniona w trakcie
wykonania przedmiotu umowy.

2. Przedstawiona w ofercie cena nie stanowi ceny dampingowej i ztozenie oferty nie stanowl
czynu nieuczciwej konkurencji.

3. Powyzsza kwota nie podlega zmianie z tytutu wzrostu cen na rynku, w trakcie wykonywania
robot.

4. Zapoznali$my si¢ z warunkami podanymi w SIWZ oraz dokumentacja techniczng wykonang
dla zadania stanowiacego przedmiot zamowienia i nie wnosimy do nich zadnych zastrzezen.

5. Uzyskaliémy wszelkie niezbgdne informacje do przygotowania oferty 1 wykonania
zamoOwienia.

6. Roboty objete niniejszym zaméwieniem wykonamy w 727011111115 ROt
Na wykonane roboty i wbudowane materialy udzielamy ............. miesi¢cy gwarancji.
Uwazamy si¢ za zwigzanych oferta na czas wskazany w SIWZ, tj. na okres 30 dni od

uptywu terminu sktadania ofert.
{
/ (o)




9. O$wiadczamy, ze zapoznaliSmy si¢ z postanowieniami umowy i zobowigzujemy sig¢, W
przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymienionych warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Potwierdzamy, iz nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczacej tego samego
postgpowania.

11. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci robét brutto

zobowiazania wniesiemy W fOrmie .....couviiiiiiiiiiniiin e
(wypelnia Wykonawca)

12. Do oferty dolgczamy nastgpujace dokumenty:

---------------------------------------------------------------------------

(wypelnia Wykonawca)

NIP Wykonawey: ..ceeeunes

REGON WyKONGWCY: eveuerserererarararasassrerarasassesssesssasammncs

Imig i nazwisko osoby wpisanej w dokumentach rejestrowych przedsigbiorstwa lub imig i nazwisko
osoby fizycznej prowadzacej dziatalnos¢ gospodarcza:

-------------------------------------------------------

Podpisano :

Migjsce i data cueueererirnecnrenananes

(imig i nazwisko i podpis)
Podpis osoby fizycznej lub 0s6b figurujgcych w rejestrach uprawnionych
do zaciggania zobowigzan w imieniu oferenta lub we wlasciwym upowaznieniu.




zatacznik nr 3 do SIWZ

(pieczec adresowa firmy oferenta)

Oéwiadczenie o spelnianiu warunkow art. 22 ust. 1 P.z.p.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz.U.2015.2164 j.t.)
przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego na zadanie:

»Makolno droga dojazdowa do gruntow rolnych”.

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o$wiadczam, ze:

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci Iub czynnosci, jezeli
ustawy nakladajg obowiqzek posiadania takich uprawnien,

2. Posiadam niezbedng wiedzg i doswiadczenie.

3. Dysponuje odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia.

4. Znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia.

Podpisano:

(imie, nazwisko i podpis)

Podpis osoby fizycznej lub oséb figurujgcych w rejestrach uprawnionych
do zaciggania zobowigzan w imieniu oferenta lub we wiasciwym upowaznieniu.

Ve




zatacznik nr 4 do SIWZ

(pieczg¢ adresowa firmy oferenta)

Oséwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postgpowania
art. 24 ust. 1 P.z.p.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz.U.2015.2164 j.t.)

przystepujac do postgpowania w sprawie udzielenia zamowienia publicznego pn:

»Makolno droga dojazdowa do gruntow rolnych”.

Ja (IMIQ 1 NAZWISKO) 1vvvvuseeenessevsresssssssssssssssssssessssssstssssmsissssissnessssssissessssss s am s aa s s s ss s
reprezentujac firme (nazwa firmy, adres) .......oocviirnm s
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy o$wiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu

z postgpowania o udzielenie niniejszego zamowienia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2015.2164 j.t.).

Na kazde zadanie Zamawiajacego dostarczymy niezwlocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzajace prawdziwo$¢ kazdej kwestii zawartej w o$wiadczeniu.

Podpisano:

Miejsce i data: ........coceneinniesmsmsessisssaines

(imig, nazwisko i podpis)

Podpis osoby fizycznej lub 0séb figurujgeych w rejestrach
uprawnionych do zaciggania zobowigzan w imieniu oferenta
lub we wilasciwym upowaznieniu.




zalacznik nr 5 do SIWZ

(pieczeé adresowa firmy oferenta)

UPOWAZNIENIE
Zarejestrowana nazwa fiIrmy: ...
3Tt 10 5113 e e
F-001 <R i) 511} HOTTATNUREETSRIIERP——————————
Telefon fIITY: .ovcceereereiirieiinniirminssesssssseses sttt st sanes
Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencjic .....ocovviviiiniinnis

1. Upowaznionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz
innych dokumentéw zwigzanych z postgpowaniem w sprawie udzielenia zamowienia
publicznego pn.:

,Makolno droga dojazdowa do gruntow rolnych”
i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

2. Upowazniam Zamawiajgcego, lub jego upowaznionych przedstawicieli do przeprowadzenia
badan majacych na celu sprawdzenie oswiadczen, dokumentow i przedstawionych
informacji oraz do wyjasnienia wszystkich aspektow zgloszonej oferty.

3. Deklarujemy, ze wszystkie o$wiadczenia i informacje zamieszczone w ofercie
i zalacznikach sg aktualne i kompletne.

Migjsce i data: ...covmcmmimmssmosonsens

(podpis osoby fizycznej lub przedstawiciela upowaznionego
w dokumentach rejestrowych)

Miejste i data: oimaminsisss

(podpis osoby fizycznej lub przedstawicicla upowaznionego
w dokumentach rejestrowych)
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(pieczg¢ adresowa firmy oferenta)

zalgcznik nr 7 do SIWZ

Informacja o Wykonawecach wspdélnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia pn.:

Wykonawcy wspolnie ubiegajacy si¢ o udzielenie zamowienia:

»Makolno droga dojazdowa do gruntow rolnych”.

Nazwa

Imig i Nazwisko
osoby
upowaznionej do
reprezentowania

Adres

Telefon

Podpis /Podpisy os6b
prawnie
upowaznionych
przedstawicieli
kazdego

Z partnerow

Lider

Partner 1

Partner 2

Partner 3




...................................................... zalacznik nr 8 do SIWZ
(piecze¢ adresowa firmy oferenta)

Oswiadczenie Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia

My nizej podpisani reprezentujacy Wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o udzielenie

w celu realizacji niniejszego zamowienia.

Pozostaniemy zwigzani tg umowga przez okres niezbedny dla realizacji zmowienia nie krocej jednak
niz okres przewidziany umowsg z Zamawiajacym, facznie z okresem zglaszania wad.

Bedziemy solidarne odpowiada¢ za zgodng z warunkami umowy zawartej z Zamawiajgcym
realizacj¢ zamowienia.

Wspolnie ustanawiamy Lidera firme (..........coeveennene. ), ktory bedzie w naszym imieniu wystgpowal
we wszystkich sprawach zwigzanych z realizacja przedmiotu zamowienia .

Ustanawiamy (......cccoceevevvnrnieiennenn ), jako pelnomocnika do reprezentowania nas w postgpowaniu
o udzielenie zamowienia.

Podpis/Podpisy osob
Imi¢ i nazwisko osoby prawnie
Nazwa firmy upowaznionej do Data upowaznionych
zlozenia oSwiadczenia przedstawicieli kazdego
z partnerow

(o ) (oo ) (oo ) [ )

) R )  R— )  (— )

(oreneenee ) (correeeen ) [ ) (e )

e m]ejscowosc ey e P

Podpis/podpisy 0sob upowaznionych Cosssssmammmpmsssmnivs )

do podpisania oferty



zatgcznik nr 9 do SIWZ

(piecz¢¢ adresowa firmy oferenta)
CZESC ZAMOWIENIA, JAKA WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYC
PODWYKONAWCOM

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
»Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

L. Zakres powierzonych roboét Wartos$¢ powierzonej czgsci zamowienia
(w PLN)

netto brutto

Mazwa (TIrma) POOWYRODAWEY! crisisso s s vs sons sis s esssis s ot sssvasasis svsssas vasssonvssverss

(Wpisaé tylko w przypadku, gdy Wykonawca powoluje si¢ na zasoby tego Podwykonawcy na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1.

Jesli Wykonawca nie powoluje si¢ na zasoby innego podmiotu, Zamawiajacy zada wskazania przez
Wykonawcg jedynie czgsci zamowienia, jakie chce powierzy¢ Podwykonawcom).

miejscowosé data Podpisano:

(imieg, nazwisko i podpis)
Podpis osoby fizycznej lub osob figurujacych w rejestrach
uprawnionych do zaciagania zobowiazan w imieniu oferenta
lub figurujacych we wlasciwym upowaznieniu



zatgcznik nr 10 do SIWZ

INFORMACJA
o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej,
o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - PZP

Nazwa i adres Wykonawcy:

Skiadajac oferte w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie
»Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy - PZP informuje, ze podmiot, ktory
reprezentujg/reprezentujemy:

(nazwa firmy)

1. nie nalezy do grupy kapitatowej*

2. nalezy do grupy kapitalowej i w zwiazku z tym przedktadamy list¢ podmiotow nalezacych do tej
samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy - PZP*.

*Niepotrzebne skresli¢

imie, nazwisko (pieczec) i podpis/y oséb/osoby
upowaznionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Uwaga:
, Informacje o przynaleznosci do grupy kapitalowej o ktorej mowa w art. 24
ust. 2 pkt 5 ustawy — PZP" sklada kazdy z Wykonawcéw wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia.

S
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Umowa Nr...../2016

zawarta w dniu ........... 2016 r., w Ztotym Stoku pomigdzy:

Gming Zloty Stok, Rynek 22, 57 — 250 Zloty Stok, zwang dalej Zamawiajacym,
w imieniu ktorej dziala:

Burmistrz - Grazyna Orczyk

Skarbnik Gminy (kontrasygnata) - Irena Biskupska

ZSIBAZIBRL . - oo vocmen conmnsemmmmr s s s axnn s A e A RS AR AR SR R
BIP cosnsimaems REGON .ocuwismnan
zwanym dalej Wykonawca, reprezentowanym przez:

---------------------------------------------------------------

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, oznaczonym RL.271.2.2016

Postanowienia umowy:

§1
1. Przedmiot umowy.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie:
»Makolno droga dojazdowa do gruntéw rolnych”.
Zakres przedsiewziecia obejmuje wykonanie nastgpujacych robét: frezowanie
nawierzchni bitumicznych, rozebranie scianek czotowych przepustéw i uszkodzonych
barier ochronnych, ustawienie kraweznikéw betonowych, scinkg¢ poboczy, wykonanie
koryt i warstw konstrukcyjnych na zjazdach i drodze, robét nawierzchniowych — warstwy
wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zageszczeniu, warstwy
$cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 4 cm po zaggszczeniu, robot
odwodnieniowych — polegajacych na remoncie istniejacej kanalizacji deszczowej,
odtworzeniu i poglebieniu istniejacych rowoéw, umocnieniu rowow prefabrykowanymi
elementami betonowymi oraz ulozeniu sciekow z prefabrykowanych elementow
betonowych,  wykonanie nowych  $cianek  czolowych  przepustow,  robot
wykonczeniowych — utwardzenie i profilowanie poboczy, uzupelnienie poboczy,
ustawienie porgezy ochronnych, wykonanie progéw zwalniajgcych oraz oznakowania
drogowego. Srednia szerokosc jezdni drogi — 3 — 4,5m, p0w1erzchn|a odcinka drogi do
wykonania — 3087,8m’, powierzchnia zjazdow — 379, 62m’, dlugo$¢ rowow do
konserwacji 127,3mb, dtugos¢ kanalizacji deszczowej - 294m.

2. Integralnymi skladnikami niniejszej umowy s3 nastepujace skladniki:
a) projekt techniczny,

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robaét,

c¢) Oferta Wykonawcy.

3. Przepisy prawne i dokumenty Umowy.
3.1. Prawa i obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy reguluja: obowiazujace w Polsce
przepisy, a przede wszystkim:
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— Kodeks Cywilny,
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2015.2164

jt),
—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.).
3.2. Gdziekolwiek w tresci Umowy i Dokumentach umownych jest mowa

o powiadomieniu, zezwoleniu, zatwierdzeniu, $wiadectwie lub postanowieniu
wydanym przez kogokolwiek, rozumie sig to, ze odpowiedni dokument powinien
byé sporzadzony na pismie. Dokumenty takie sg wiazace dla stron po potwierdzeniu
przez upowaznione osoby.

4. Prawa i obowiazki stron, rola Inspektora nadzoru w procesie realizacji zadania.

4.1. Inspektor nadzoru powinien wypetnia¢ obowiazki i dziata¢ w ramach kompetencji
wyszezegolnionych  w  Umowie, przepisach prawa budowlanego i aktach
wykonawczych.

4.2. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalefi wykraczajacych poza zakres
uprawnien Inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjatkiem
wypadkéw wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa
zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych
z dokumentow Umowy.

4.3. Zmiana Inspektora nadzoru wymaga formy pisemnej i staje si¢ obowiazujaca po
doreczeniu kopii Wykonawcy.

5. Kierownictwo robot i pracownicy Wykonawcy.

5.1. Wykonawca zatrudni niezbgdne kierownictwo robdt na czas ich wykonywania.

5.2. Kierownik budowy, jako upetnomocniony przedstawiciel Wykonawcy, bedzie
otrzymywat od Inspektora nadzoru kierowane do Wykonawcey polecenia.

5.3. Wykonawca zatrudni na placu budowy, w zwiazku z wykonaniem robot, takich
pracownikéw technicznych i robotnikow, ktérzy posiadaja odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dbaja
o dobre wykonywanie swoich prac.

5.4. Inspektor nadzoru ma prawo zgtasza¢ Wykonawcy uwagi w stosunku do osob, ktdre
jego zdaniem, sa niekompetentne lub niedbale w wykonywaniu swojej pracy lub
ktorych obecno$é na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepozgdana.

6. Przekazanie placu budowy.

6.1.W dniu podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu  plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.

6.2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 10 dni po
podpisaniu umowy.

6.3. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski i nadzor autorski w trakcie realizacji
budowy.

6.4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac¢ plac budowy
w stanie wolnym od przeszkdd, sktadowaé materialy i sprzet w ustalonych miejscach
i w nalezytym porzadku, a zbgdne przedmioty usuna¢ z placu budowy.

6.5. Po zakonczeniu robot Wykonawca powinien uporzadkowac teren placu budowy
i przekazaé go Zamawiajacemu. Termin uporzadkowania placu budowy ustala si¢ na
7 dni po zakonczeniu robot.

e
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7. Obowigzki i zadania Wykonawcy.

7.1. Wykonawea ma obowiazek wykona¢ roboty z nalezyta starannoscia i zgodnie
z postanowieniami dokumentow Umowy. Wykonawca zapewni kompetentne
kierownictwo, site robocza, materialy, sprzet i inne urzgdzenia oraz wszelkie
przedmioty niezbgdne do wykonania oraz usuniecia ewentualnych wad.

7.2. Wykonawca zagospodaruje i zabezpieczy plac budowy na swoj koszt.

7.3. Wykonawca zabezpieczy istniejace drzewa i krzewy, (Uwaga: w przypadku kolizji
z istniejacym  drzewostanem do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzyskanie
zezwolenia na jego usunigcie zgodnie z obowigzujacymi przepisami i stanowi to jego
koszt).

7.4. Wykonawca zapewni wodg i energi¢ na cele budowlane whasne i zobowiazuje sig
ponies¢ koszty z tym zwigzane (lacznie z zainstalowaniem miernikéw i licznikow);

7.5. Wykonawca zobowigzuje sig¢ zabezpieczyC teren budowy oraz roboty
z uwzglednieniem przepisow BHP oraz ponies¢ koszty z tym zwigzane.

7.6. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robét, ktora Wykonawca przyjmuje bez uwag oraz
oferta.

7.7. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ w formie
zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 Prawo Budowlane — Dziennik Budowy.

7.8. Wykonawca musi zapewni¢ Inspektorowi nadzoru pelng dostepnos¢ do robot.
Wykonawca jest zobowiazany zgtasza¢ do odbioru, wpisem do dziennika budowy,
roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu z wyprzedzeniem 7 dni. Jezeli wykonawca
nie poinformowat o tych faktach Inspektora nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykonaé otwory niezbgdne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego.

7.9. Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie
roboty az do momentu odbioru.

7.10.Wykonawca wywiezie gruz, odpady budowlane na wysypisko wedlug wilasnego
uznania i poniesie zwigzane z tym koszty.

7.11.Jezeli calo$¢ robot zostanie ukonczona Wykonawca powiadamia o tym Inspektora
nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz przesyla zawiadomienie
Zamawiajacemu. Takie zawiadomienie bgdzie uwazane za wniosek Wykonawcy
o dokonanie odbioru wykonanych robot.

7.12.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ finansowa i prawng za wszystkie szkody
powstate z Jego winy w czasie realizacji umowy i w okresie gwarancyjnym na rzecz
Zamawiajacego i 0sob fizycznych.

8. Podwykonawstwo.

8.1.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdowienia publicznego
na roboty budowlane, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, a takze
projektu jej zmiany oraz po$wiadczonej za zgodno$é z oryginalem kopii takiej
umowy oraz kopii jej ewentualnej zmiany.

8.2.Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy; Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawey lub  dalszemu
Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy
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niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych ~wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej.

§.3.Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 8.2.

8.4. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie
okreslonym w pkt 8.3., uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

8.5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatlem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8.6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w pkt 8.3. zglasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w pkt 8.3.

8.7. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w pkt 8.3. uwaza
si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.

8.8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamOwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajgcemu poswiadezong za zgodnos¢ z oryginalem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego.

8.9. W przypadku, o ktorym mowa w pkt 8.8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w pkt 8.2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg 1 wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplatg kary
umowne;j.

8.10.Zapisy punktow: od 8.1. do 8.9. stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy
o podwykonawstwo.

8.11.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptlaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcey lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez —Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

8.12.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 8.11. dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

8.13.Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4

S




ZALACZNIK NR 11 DO SIWZ

8.14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa
w pkt 8.11. Zamawiajacy informuje, ze termin zgltaszania uwag wynosi 7 dni od dnia
dorgczenia tej informacji.

8.15.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 8.14., w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnosé si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty.

8.16.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 8.11., Zamawiajacy potraca kwote
wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8.17.Koniecznosé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 8.11., lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamOwienia publicznego moze stanowi¢ podstawg do odstgpienia od umowy

w sprawie zamoOwienia publicznego przez Zamawiajacego lub do naliczenia kary

umowne;j.

8.18.Przepisy art. 143a—143d Pzp nie naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajacych z przepisow
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

8.19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b,
w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, o ktorych mowa
w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamodwienia.

8.20.Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez
niego dowodéw potwierdzajgcych zaplat¢ wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodami niniejszymi sa:

1) o$wiadczenie Wykonawcy o dokonaniu zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, zawierajacego pisemne
o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o dokonaniu
powyzszej zaplaty;

2) potwierdzenie przelewu bankowego wraz z pisemnym oswiadczeniem
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu naleznej czgsci
wynagrodzenia. Powyzsze dowody zaptaty Wykonawca musi przediozy¢
Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez
Zamawiajgcego zgdania przedlozenia powyzszych dowodow.
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8.21.Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego zakresu
odpowiedzialnosci za wady przez klauzulg dotyczacg gwarancji jakosci oraz rekojmi,
aby nie byly one krotsze od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi, a takze zobowigze
Podwykonawcow  (dalszych ~ Podwykonawcéow) do  ponoszenia  wobec
Zamawiajagcego solidarnej odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, ktore
mogg ujawni¢ si¢ w okresie gwarancji jako$ci oraz w okresie rgkojmi. Ponadto
zapewni uprawnienie do zgdania w kazdym czasie przez Zamawiajgcego od
Podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcow) oswiadczen, o ktéorych mowa
w pkt 8.20.

8.22.Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

8.23.Wykonawca, Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca zobowigzani sg solidarnie
do usuwania wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci oraz w okresie rgkojmi.

§2
9. Terminy realizacji umowy.
9.1. Termin wykonania zamowienia.
Roboty budowlane nalezy wykona¢ w terminie: .......ccecueee od dnia podpisania

umowy.

Zmiany tresci niniejszej umowy wymagaja po rygorem niewaznosci zgody obu
stron, z zachowaniem formy pisemnej i s dopuszczalne wylacznie w trybie art. 144
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2015.2164
j.t).
9.2. Termin usunigcia usterek i wad nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni roboczych od daty
protokolarnego stwierdzenia usterki w obecnosci Wykonawcy.
9.3. Warunki istotnych zmian postanowiefi umowy.
Warunki zmiany terminu wykonania zaméwienia:
a) z powodu okolicznosci sity wyzszej, np. wystapienia zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidziec
z pewnodcia, w szczegdlnodci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu
ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach.
b) z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to
dziatania nie sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron umowy.
9.3.1.0 wystgpieniu okolicznosci mogacych wplynaé na zmiang terminéw Wykonawca
winien jest poinformowa¢ Zamawiajacego pisemnie i natychmiast odnotowac to
w dzienniku budowy.

9.3.2.Strony z powoddw, jakie moga wplywaé na zmiany terminéw wykonania robot,
wylaczaja niedogodnosci zwiazane z pogoda, typowa dla okresu wykonywania
robdt w miejscu budowy.

9.4. W razie wystagpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajacy w tym przypadku moze od umowy odstapic w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia w formie pienig¢znej
naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy do momentu odstgpienia od umowy.

10. Kary umowne.
10.1.Wykonawca ptaci Zamawiajagcemu kar¢ umownag:

1'@%
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1) za opdznienie w oddaniu przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy za
kazdy dzien op6znienia,

2) za opoOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji w wysokosei 0,5 % wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot
umowy za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia ustalonego na usuniecie wad,

3) za odstapienie od Umowy z winy Wykonawcy — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy;

4) braku lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien opdznienia liczony od dnia
ustalonego w umowie z Podwykonawcg terminu ptatnosci;

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany a takze poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy lub jej zmiany — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego brutto naleznego Wykonawcy za przedmiot umowy
za kazdy dzien opdznienia i za kazdy przypadek;

6) nieprzedlozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci: 500 zi. brutto za kazdy dzien opdznienia w zakresie obowiazku
dostosowania umowy do tresci niniejszej umowy, ktéra przewiduje maksymalny
30 dniowy termin zaptaty tego rodzaju naleznosci.

10.2. Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za opdznienie w przeprowadzeniu odbioru - w wysokosei 0,2 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczac od dnia nast¢pnego po
terminie, w ktorym odbior powinien by¢ zakonczony.

2) za odstgpienic od umowy z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 20 %
wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy;

10.3.Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek wymienionego w Umowie tytutu nie pokrywa
poniesionej szkody, strona, ktéra poniosta szkodg, moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego, dokumentujac swoje roszczenie wyliczeniem - rzeczywiscie
poniesionych szkdéd oraz scistym zwiazkiem z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem danego zobowigzania Umowy przez stron¢ drugg.

10.4.Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktora naruszata postanowienia

Umowy, w terminie 30 dni od daty wystgpienia przez strong drugg z zadaniem

zaplaty. Zamawiajacy w razie op6znienia w zaplacie kary moze potraci¢ nalezng mu

kar¢ z naleznosci Wykonawcy lub dochodzi¢ na drodze sadowe;j.

Wykonawca w przypadku opéznienia Zamawiajacego moze dochodzi¢ zaptaty na

drodze sadowej.

11. Gwarancja.

11.1.0kres gwarancji.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane przez siebie, w ramach
udzielonego zamoéwienia, roboty - gwarancje¢ na okres ....ceeeeeveensese miesiecy,
liczac od dnia odbioru przedmiotu zamowienia bez usterek i wad.

11.2.W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiazany do nieodplatnego usuwania
zaistnialych wad.

11.3.Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie osobie trzeciej (innemu

0
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Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunigeia wad
osobie trzeciej Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce co najmniej na 7 dni
wezesniej. Koszt usunigcia wad przez osobg trzecia zostanie w takim przypadku
potracony z wynagrodzenia lub kaucji gwarancyjnej.

§3

12. Wynagrodzenie.

12.1.Strony ustalajg ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonany przedmiot
umowy zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz ofertg
Wykonawey wybrang w trybie przetargu nieograniczonego jest wynagrodzenie
ryczaltowe, platne jednorazowa fakturg konicowa. Wynagrodzenie, o ktorym mowa
w § 3 ust. 12.2 nie bedzie podlegato waloryzacji w okresie obowiazywania Umowy,
nie moze by¢ zmienione z powodu zmian popytu i podazy na rynku pracy, zmian
cen materialdow budowlanych oraz zmian kurséw walut obcych, czy podatku od
towaréw i ustug lub innych obciazen publicznych. W kazdym przypadku wigzaca
jest cena brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 12.2 niniejszej Umowy.

12.2.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt. 12.1. wyraza si¢ kwota:

)1 I, 71,

(S OIS EIIEYCIEY o cnonummmmnamus o s smasmamsss i s s smsiom e s s 43 b A 9 ),
VAT — ....... 0 = et e s zt.

GIOWNIE ZIOIVEH, ... o oo i ssiami vt So s A o P o S T R S S ST S R )
Brutt sasvsssssssssvasnasnassinounes zl,

(stownie ZEotyCh: .. .o e e ),

Platnikiem faktury jest Gmina Ztoty Stok.

12.3.Zmiana stawki VAT w trakcie obowiazywania umowy nie skutkuje zmiana ceny
oferty, tj. kwoty brutto umowy.

12.4.Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty faktury za przedmiot umowy w terminie
30 dni od daty dostarczenia faktury pod warunkiem odbioru robot bez usterek i wad.

§4
13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
13.1.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 5 % wartosci robot brutto

zgodnie z przedlozong oferta, tj. ...ceceeerececncoccnciaciacenctreacesasaianesn 4

(slownie  zZlotyehc v smn e ossmmramsimvissisessssaes vr)

i zostanie wniesione najpdzniej w dniu podpisania umowy.

13.2.Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
nast¢pujacych formach (art. 148 pkt 1 Prawo zaméwien publicznych):

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci.

Za zgoda zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej;

ns
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2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez
Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okreslonych w przepisach
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

13.3.W przypadku wplaty zabezpieczenia w formie pieni¢znej nalezy wplaca¢ na

depozytowe konto:

Bank Spoéldzielczy w Zabkowicach S1., oddz. Zloty Stok,
nr rachunku 79 9533 1069 2008 0006 8303 0004

Zabezpieczenie wniesione w formie pieni¢znej Zamawiajacy przechowuje na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie
wniesione w formie pienieznej z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

13.4.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie
gwarancji ubezpieczeniowe;j.

13.5. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci
Wykonawey w ciggu 30 dni po przekazaniu do eksploatacji przedmiotu umowy bez
usterek i wad.

13.6. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy zwroci
Wykonawcey w ciagu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi dla przedmiotu
umowy bez usterek i wad.

§5

14. Odbioér robot.

14.1.Przed rozpoczgciem odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawczg.

14.2.Podstawe do rozpisania odbioru stanowi catkowite zakonczenie wszystkich robdt,
skladajacych si¢ na przedmiot umowy, wykonanych bez usterek i wad, wpis
inspektora nadzoru w dzienniku budowy oraz powiadomienie Zamawiajgcego, ze
roboty nadaja si¢ do odbioru.

14.3.Zamawiajgcy rozpocznie czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od daty stwierdzenia
przez inspektora nadzoru, ze przedmiot umowy jest gotowy do odbioru.

14.4.Zamawiajacy zawiadomi strony i innych uczestnikéw odbioru koncowego
0 wyznaczonym terminie odbioru.

14.5.Przed rozpisaniem odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajagcemu peilng dokumentacj¢ powykonawcza, w tym geodezyjng, w |
(jednym) egzemplarzu.

14.6.Protokot odbioru koficowego przedmiotu umowy sporzadzi Zamawiajacy i dorgczy
go uczestnikom odbioru.

14.7.W okresie gwarancyjnym Zamawiajacy ma prawo przeprowadza¢ przeglady
gwarancyjne przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru.

§6
15. Postanowienia koncowe.
15.1.Wszelkie zmiany Umowy moga nastgpi¢ za zgoda obu stron w formie pisemnej
do niniejszej Umowy, pod rygorem niewaznosci.
15.2.Niewazne sg zmiany Umowy, jezeli sg niekorzystne dla Zamawiajacego, a dla ich
uwzglednienia niezbedna jest zmiana tresci oferty przetargowej, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy i zawarcia Umowy chyba, ze koniecznos¢
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wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili jej zawarcia lub zmiany te sg korzystne dla Zamawiajgcego.

15.3.Zadna ze stron niniejszej umowy nie moze przenosi¢ zadnych praw, obowigzkow
I wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody drugiej strony umowy.

15.4.Spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygac¢ bedzie Sad wlasciwy
wedlug siedziby Zamawiajacego.

15.5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa zaméwien publicznych i Prawa budowlanego.

15.6.Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego,
| egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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POMOCNICZY
PRZEDMIAR

,, MAKOLNO DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH"

Opis i wyliczenia ’ im. | llosé
robot

Lp [riPodst.

1. | D01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych| — km 0.827
robotach ziemnych w terenie rowninnym

0+000 - 0+ 827

| Razem 0.827 km.

2 |D05.03.11 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno m? 52,65
$rednia grubos$¢ frezowanej warstwy do 5 cm. odwiezienie
urobku na odl, do 5 km, frezowanie - dojazd do mostu

[Km. 0+318 5.2+11/2x 6.5

Razem 52,65 m?

3 |D01.02.04 |Rozebranie scianek czolowych i taw fundamentowych dla m? 458
przepustéw z betonu i

1.Scianka czotowa przepust km. 0+421.37 str. lewa 5.0x 1.5
=75x04=30m?

2. km. 0+410 przepust na zjezdzie scianki obustronne
2.2x1.2x0.3 x2=1.58m?

Razem 4.58 m®

4 | D01.02.04 |Rozebranie barier stalowych na stupkach osadzonych w m 6.0
| podtozu betonowym

Km. 0+421 3m + 3m

Razem 6.0 m

6 |D06.03.02 |Scinka pobocza mechanicznie grubo$¢ $cinanej warstwy do m? 446.0
12.02 20 cm wraz z odwiezieniem $cinki na odkfad do 3 km.
szerokosc¢ scinki 0.5 m. obustronnie

Str. prawa 360.0 x0.5 = 180.0
Str. lewa 532x0.5 = 266.0

Razem 446 m?

7 |D02.01.01 |Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem dna m? 1001,76
na catej szerokosci jezdni i zjazdow w gruncie kat. II-IV
gtebokosc koryta 40 cm Odwéz materiatu z korytowania na
odl do 3 km. koryto pod droge i zjazdy i tgczniki

Droga odc. |

0
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Km. 0+000-0+003 =7.7+4.4/2 x 3 = 18.50

Km. 0+012.2-0+070,7=58.5x4.0=234.0

Km. 0+070,7-0+101=30.3x3.5+3/2=101.50

Km. 0+101-0+141=40x3.2+3.3/2=130.0

Km. 0+141-0+328=187x3.5=654.50

Km. 0+328-0+340=12x3.5+4.5/2=48.0

Km.0+340-0+433=93 x 4.5 = 418,50

Km. 0+433-0+5+506=73x3.5=255,50
Ogodtem odc. | 1 860.50m?

Odcinek Il

Km. 0+000 - 0+061.4=61.4 x 3.5m=214.9
Km.0+069,6-0+77.2=7.6x5.0+8.0/2=49.4

Ogotem odc. 264.30 m?
Zjazdy odc. |

s.1 0+013-0+015.3=2.3x2.0=4.60
0+015.3-0+021.3=6+3/2x3=13.50
0+027-0+045=17.0x2.0=34.0
0+070.7-0+75,1=5.6+4.6/2x1.2=6.12
0+118-0+0+125=7.0+6.5/2x1.2=8.10
0+137.6-0+139=1.4x1.2=1.68
0+184.5-0+188.6=4.1+3.7/2x1.7=6.63

s.p 0+193.8-0+195.6=1.8x5.5=9.90

do ktadki

s.| 0+283-0+285=2.0x1.6=3.20
0+302-0+306=4.0x1.7=6.80

s.p 0+328-0+340=12.0+5.2/2x10=86.0

do mostu

s.| 0+357-0+366=9.0+4.0/2x3.0=19.50
0+383-0+384.50=1.5x2.5=3.75
0+399.6-0+404,3=4.7+4.0/2x2.5=10.87
0+408-0+413=5.0+4.0/2x3.5=15,75
0+420-0+427=7.0+4.7/2x3.5=20.47
0+445-0+456.5=11.5+3.0/2x3.0=21.75

s.p 0+443-0+449=6.0x1.0=6.0 +9 = 15.0

s.10+471-0+476.2=10+3.0/2x7.0=45.50
0+659-0+669=1x+3/2x3.0=10.50
0+752.40-760=7.6+3.0/2x3.0=15.9
0+796.4-0+803.3=6.9+3.0/2x2.0=9.9




Ogotem odc. 369.42 m?

Zjazdy odc. Il

s.p 0+035.5-0+046.6=5.1x2.0=10.20
Ogoétem odc. 10,20 m?

OGOLEM 2 504,42 x 0.4

Razem 1 001,76 m®

D04.02.01

wykonanie i zageszczenie warstwy odsaczajgcej z piasku w
gotowym korycie grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm.

Droga odc. |
Km. 0+000-0+003 =7.7+4.4/2 x 3 = 18.50
Km. 0+012.2-0+070,7=58.5x4.0=234.0
Km. 0+070,7-0+101=30.3x3.5+3/2=101.50
Km. 0+101-0+141=40x3.2+3.3/2=130.0
Km. 0+141-0+328=187x3.5=654.50
Km. 0+328-0+340=12x3.5+4.5/2=48.0
Km.0+340-0+433=93 x 4.5 = 418,50
Km. 0+433-0+5+506=73x3.5=255,50
Ogotem odc. | 1 860.50m?
Odcinek Il
Km. 0+000 - 0+061.4=61.4 x 3.5m=214.9
Km.0+069,6-0+77.2=7.6x5.0+8.0/2=49.4
QOgodlem odc. 264.30 m?
Zjazdy odc. |
s.1 0+013-0+015.3=2.3x2.0=4.60
0+015.3-0+021.3=6+3/2x3=13.50
0+027-0+045=17.0x2.0=34.0
0+070.7-0+75,1=5.6+4.6/2x1.2=6.12
0+118-0+0+125=7.0+6.5/2x1.2=8.10
0+137.6-0+139=1.4x1.2=1.68
0+184.5-0+188.6=4.1+3.7/2x1.7=6.63
s.p 0+193.8-0+195.6=1.8x5.5=9.90
do ktadki
s.| 0+283-0+285=2.0x1.6=3.20
0+302-0+306=4.0x1.7=6.80
s.p 0+328-0+340=12.0+5.2/2x10=86.0
do mostu
s.| 0+357-0+366=9.0+4.0/2x3.0=19.50
0+383-0+384.50=1.5x2.5=3.75

m2

25

04,42

P

|



0+399.6-0+404,3=4.7+4.0/2x2.5=10.87
0+408-0+413=5.0+4.0/2x3.5=15,75
0+420-0+427=7.0+4.7/2x3.5=20.47
0+445-0+456.5=11.5+3.0/2x3.0=21.75
s.p 0+443-0+449=6.0x1.0=6.0 +9.0=15.0
5.1 0+471-0+476.2=10+3.0/2x7.0=45.50
0+659-0+669=1x+3/2x3.0=10.50
0+752.40-760=7.6+3.0/2x3.0=15.9
0+796.4-0+803.3=6.9+3.0/2x2.0=9.9
Ogotem odc. 369.42 m?

Zjazdy odc. I
s.p 0+035.5-0+046.6=5.1x2.0=10.20

Ogodtem odc. 10,20 m?

Razem 2 504.42 m?

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego - ttucznia
kamiennego warstwa dolna grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm.

Droga odc. |

Km. 0+000-0+003 =7.7+4.4/2 x 3 = 18.50

Km. 0+012.2-0+070,7=58.5x4.0=234.0

Km. 0+070,7-0+101=30.3x3.5+3/2=101.50

Km. 0+101-0+141=40x3.2+3.3/2=130.0

Km. 0+141-0+328=187x3.5=654.50

Km. 0+328-0+340=12x3.5+4.5/2=48.0

Km.0+340-0+433=93 x 4.5 = 418,50

Km. 0+433-0+5+506=73x3.5=255,50

Ogdtem odc. | 1 860.50m?

Odcinek Il

Km. 0+000 - 0+061.4=61.4 x 3.5m=214.9

Km.0+069,6-0+77.2=7.6x5.0+8.0/2=49.4

Ogodtem odc. 264.30 m?

Zjazdy odc. |

s.| 0+013-0+015.3=2.3x2.0=4.60
0+015.3-0+021.3=6+3/2x3=13.50
0+027-0+045=17.0x2.0=34.0
0+070.7-0+75,1=5.6+4.6/2x1.2=6.12
0+118-0+0+125=7.0+6.5/2x1.2=8.10
0+137.6-0+139=1.4x1.2=1.68

250442




0+184.5-0+188.6=4.1+3.7/2x1.7=6.63
s.p 0+193.8-0+195.6=1.8x5.5=9.90
do ktadki
s.| 0+283-0+285=2.0x1.6=3.20
0+302-0+306=4.0x1.7=6.80
s.p 0+328-0+340=12.0+5.2/2x10=86.0
do mostu
5.1 0+357-0+366=9.0+4.0/2x3.0=19.50
0+383-0+384.50=1.5x2.5=3.75
0+399.6-0+404,3=4.7+4.0/2x2.5=10.87
0+408-0+413=5.0+4.0/2x3.5=15,75
0+420-0+427=7.0+4.7/2x3.5=20.47
0+445-0+456.5=11.5+3.0/2x3.0=21.75
s.p 0+443-0+449=6.0x1.0=6.0 +9.0=15.0
s.| 0+471-0+476.2=10+3.0/2x7.0=45.50
0+659-0+669=1x+3/2x3.0=10.50
0+752.40-760=7.6+3.0/2x3.0=15.9
0+796.4-0+803.3=6.9+3.0/2x2.0=9.9
Ogodtem odc. 369.42 m?

Zjazdy odc. I
s.p 0+035.5-0+046.6=5.1x2.0=10.20

Ogétem odc. 10,20 m?

Razem 2 504.42 m?

10

D04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego - tlucznia
kamiennego warstwa gbrna grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 8.0 cm.

Droga odc. |

Km. 0+000-0+003 =7.7+4.4/2 x 3 = 18.50

Km. 0+012.2-0+070,7=58.5x4.0=234.0

Km. 0+070,7-0+101=30.3x3.5+3/2=101.50

Km. 0+101-0+141=40x3.2+3.3/2=130.0

Km. 0+141-0+328=187x3.5=654.50

Km. 0+328-0+340=12x3.5+4.5/2=48.0

Km.0+340-0+433=93 x 4.5 = 418,50

Km. 0+433-0+5+506=73x3.5=255,50
Ogétem odc. | 1 860.50m?

Odcinek Il

Km. 0+000 - 0+061.4=61.4 x 3.5m=214.9

m2

2504,42




Km.0+069,6-0+77.2=7.6x5.0+8.0/2=49.4
Ogotem odc. 264.30 m?

Zjazdy odc. |

s.| 0+013-0+015.3=2.3x2.0=4.60
0+015.3-0+021.3=6+3/2x3=13.50
0+027-0+045=17.0x2.0=34.0
0+070.7-0+75,1=5.6+4.6/2x1.2=6.12
0+118-0+0+125=7.0+6.5/2x1.2=8.10
0+137.6-0+139=1.4x1.2=1.68
0+184.5-0+188.6=4.1+3.7/2x1.7=6.63

s.p 0+193.8-0+195.6=1.8x5.5=9.90

do ktadki

s.| 0+283-0+285=2.0x1.6=3.20
0+302-0+306=4.0x1.7=6.80

s.p 0+328-0+340=12.0+5.2/2x10=86.0

do mostu

s.| 0+357-0+366=9.0+4.0/2x3.0=19.50
0+383-0+384.50=1.5x2.5=3.75
0+399.6-0+404,3=4.7+4.0/2x2.5=10.87
0+408-0+413=5.0+4.0/2x3.5=15,75
0+420-0+427=7.0+4.7/2x3.5=20.47
0+445-0+456.5=11.5+3.0/2x3.0=21.75

s.p 0+443-0+449=6.0x1.0=6.0+9.0=15.0

s.| 0+471-0+476.2=10+3.0/2x7.0=45.50
0+659-0+669=1x+3/2x3.0=10.50
0+752.40-760=7.6+3.0/2x3.0=15.9
0+796.4-0+803.3=6.9+3.0/2x2.0=9.9

Ogdtem odc. 369.42 m?

Zjazdy odc. I
s.p 0+035.5-0+046.6=5.1x2.0=10.20

Ogotem odc. 10,20 m?

Razem 2 504.42 m?

11

D04.08.03

Wyrownanie podbudowy tluczniem kamiennym  grubo$c
warstwy po zageszczeniu 15 cm

Droga odc. |
Km. 0+506 - 0+827 = 321 x 3.0=963 x0.15= 144.45

Razem 144.45 m®

mJ

144,45
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D04.03.02

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych podbudowy
emulsjg asfaltowg w ilosci 0.8 kg/m?
Droga odc. |

Km. 0+000-0+003 =7.7+4.4/2 x 3 = 18.50

Km. 0+012.2-0+070,7=58.5x4.0=234.0

Km. 0+070,7-0+101=30.3x3.5+3/2=101.50

Km. 0+101-0+141=40x3.2+3.3/2=130.0

Km. 0+141-0+328=187x3.5=654.50

Km. 0+328-0+340=12x3.5+4.5/2=48.0

Km.0+340-0+433=93 x 4.5 = 418,50

Km. 0+433-0+5+506=73x3.5=255,50

Km. 0+506-0+827=321x3.0= 963.0

Ogoétem odc. 2 823.50m?

Odcinek Il

Km. 0+017 - 0+061.4=44 4 x 3.5m=155.40

Km.0+069,6-0+77.2=7.6x5.0+8.0/2=49.4

Ogotem odc. 204.80 m*

Zjazdy odc. |

s.| 0+013-0+015.3=2.3x2.0=4.60
0+015.3-0+021.3=6+3/2x3=13.50
0+027-0+045=17.0x2.0=34.0
0+070.7-0+75,1=5.6+4.6/2x1.2=6.12
0+118-0+0+125=7.0+6.5/2x1.2=8.10
0+137.6-0+139=1.4x1.2=1.68
0+184.5-0+188.6=4.1+3.7/2x1.7=6.63

s.p 0+193.8-0+195.6=1.8x5.5=9.90

do kladki

s.1 0+283-0+285=2.0x1.6=3.20
0+302-0+306=4.0x1.7=6.80

s.p 0+328-0+340=12.0+5.2/2x10=86.0

do mostu

s.| 0+357-0+366=9.0+4.0/2x3.0=19.50
0+383-0+384.50=1.5x2.5=3.75
0+399.6-0+404,3=4.7+4.0/2x2.5=10.87
0+408-0+413=5.0+4.0/2x3.5=15,75
0+420-0+427=7.0+4.7/2x3.5=20.47
0+445-0+456.5=11.5+3.0/2x3.0=21.75

s.p 0+443-0+449=6.0x1.0=6.0+9.0=15.0

s.| 0+471-0+476.2=10+3.0/2x7.0=45.50
0+659-0+669=1x+3/2x3.0=10.50

3407,92




0+752.40-760=7.6+3.0/2x3.0=15.9
0+796.4-0+803.3=6.9+3.0/2x2.0=9.9
Ogétem odc. 369.42 m?

Zjazdy odc. I
s.p 0+035.5-0+046.6=5.1x2.0=10.20

Ogétem odc. 10,20 m?

Razem 3 407.92 m?

13

D05.03.05

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki

mineralno-

asfaltowej AC 16 W dowozonej z odleglosci 15 km. grubosé

warstwy po zageszczeniu 4 cm

Droga odc. |

Km. 0+000-0+003 =7.7+4.4/2 x 3 = 18.50
Km. 0+012.2-0+070,7=58.5x4.0=234.0
Km. 0+070,7-0+101=30.3x3.5+3/2=101.50
Km. 0+101-0+141=40x3.2+3.3/2=130.0
Km. 0+141-0+328=187x3.5=654.50

Km. 0+328-0+340=12x3.5+4.5/2=48.0
Km.0+340-0+433=93 x 4.5 = 418,50

Km. 0+433-0+5+506=73x3.5=255,50
Km. 0+506-0+827=321x3.0= 963.0

Ogotem ode. 2 823.50m?
Odcinek Il

Km. 0+017 - 0+061.4=44.4 x 3.5m=155.40
Km. 0+069,6-0+77.2=7.6x5.0+8.0/2=49.4
Ogétem odc. 204.80 m?

Zjazdy odc. |

s.| 0+013-0+015.3=2.3x2.0=4.60
0+015.3-0+021.3=6+3/2x3=13.50
0+027-0+045=17.0x2.0=34.0
0+070.7-0+75,1=5.6+4.6/2x1.2=6.12

0+118-0+0+125=7.0+6.5/2x1.2=8.10

3 407,92




0+137.6-0+139=1.4x1.2=1.68
0+184.5-0+188.6=4.1+3.7/2x1.7=6.63
s.p 0+193.8-0+195.6=1.8x5.5=9.90
do ktadki
s.| 0+283-0+285=2.0x1.6=3.20
0+302-0+306=4.0x1.7=6.80
s.p 0+328-0+340=12.0+5.2/2x10=86.0

do mostu
s.1 0+357-0+366=9.0+4.0/2x3.0=19.50

0+383-0+384.50=1.5x2.5=3.75
0+399.6-0+404,3=4.7+4.0/2x2.5=10.87
0+408-0+413=5.0+4.0/2x3.5=15,75
0+420-0+427=7.0+4.7/2x3.5=20.47
0+445-0+456.5=11.5+3.0/2x3.0=21.75
s.p 0+443-0+449=6.0x1.0=6.0+9.0=15.0
s.| 0+471-0+476.2=10+3.0/2x7.0=45.50
0+659-0+669=1x+3/2x3.0=10.50
0+752.40-760=7.6+3.0/2x3.0=15.9
0+796.4-0+803.3=6.9+3.0/2x2.0=9.9
Ogotem odc. 369.42 m?
Zjazdy odc. Il
s.p 0+035.5-0+046.6=5.1x2.0=10.20
Ogoétem odc. 10,20 m?

Razem 3 407.92 m?

>

I

I
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D05.03.05

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC 11 S dowozonej z odleglosci 15 km. grubo$é
warstwy po zageszczeniu 4 cm
Droga odc. |
Km 0+000-0+003 =7.7+4.4/2 x 3 = 18.50
Km 0+012.2-0+070,7=58.5x4.0=234.0
Km 0+070,7-0+101=30.3x3.5+3/2=101.50
Km 0+101-0+141=40x3.2+3.3/2=130.0
Km 0+141-0+328=187x3.5=654.50
Km 0+328-0+340=12x3.5+4.5/2=48.0
Km 0+340-0+433=93 x 4.5 = 418,50
Km 0+433-0+5+506=73x3.5=255,50
Km 0+506-0+827=321x3.0= 963.0
Ogoétem odc. 2 823.50m?

Odcinek Il

Km. 0+017 - 0+061.4=44.4 x 3.5m=155.40

Km.0+069,6-0+77.2=7.6x5.0+8.0/2=49 .4
Ogdlem odc. 204.80 m?

Zjazdy odc. |

s.1 0+013-0+015.3=2.3x2.0=4.60
0+015.3-0+021.3=6+3/2x3=13.50
0+027-0+045=17.0x2.0=34.0
0+070.7-0+75,1=5.6+4.6/2x1.2=6.12
0+118-0+0+125=7.0+6.5/2x1.2=8.10
0+137.6-0+139=1.4x1.2=1.68
0+184.5-0+188.6=4.1+3.7/2x1.7=6.63

s.p 0+193.8-0+195.6=1.8x5.5=9.90

do ktadki

s.| 0+283-0+285=2.0x1.6=3.20
0+302-0+306=4.0x1.7=6.80

s.p 0+328-0+340=12.0+5.2/2x10=86.0

do mostu

s.| 0+357-0+366=9.0+4.0/2x3.0=19.50
0+383-0+384.50=1.5x2.5=3.75
0+399.6-0+404,3=4.7+4.0/2x2.5=10.87
0+408-0+413=5.0+4.0/2x3.5=15,75
0+420-0+427=7.0+4.7/2x3.5=20.47
0+445-0+456.5=11.5+3.0/2x3.0=21.75

m2

340792




s.p 0+443-0+449=6.0x1.0=6.0 +9.0=15.0
s.| 0+471-0+476.2=10+3.0/2x7.0=45.50
0+659-0+669=1x+3/2x3.0=10.50
0+752.40-760=7.6+3.0/2x3.0=15.9
0+796.4-0+803.3=6.9+3.0/2x2.0=9.9
Ogotem odc. 369.42 m?

Zjazdy odc. Il
s.p 0+035.5-0+046.6=5.1x2.0=10.20
Ogoétem odc. 10,20 m?

Razem 3 407.92 m?

15

D06.01.06

Umocnienie skarp ptytami azurowymi typ MEBA - analogia
utozenie nawierzchni. Plyty o wymiarach 60x40x10-12cm.
podsypka cementowo-piaskowa

Droga odc. Il km 0+000-0+017=17x3.5

Razem 59.50 m?

m2

59.50

16

D08.01.01

Ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22 cm.
z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15(B15)

Droga odc. |

Str. prawa km.0+039-0+323= 2840bnizony

Str. prawa km.0+323-0+445=122.0obnizony

Str. lewa0+445-0+640.70=195,70

Droga odc. Il

Str. lewa 0+000-0+61.40=61.40

Razem 673.10 m

673.10

17

D08.05.01

Utozenie §ciekdw z prefabrykowanych elementow
betonowych o wym. 60x50x15 na podsypce cementowo
piaskowej spoiny wypetnione zaprawg betonowg

Km 0+100 - 7.0 m +5.0

Km 0+160 -9.0m+5.0

Km 0+220-14.0 m

Km 0+260 - 13.0 m

Km 0+320 - 12.0m

Razem 65.0 m

65.0

18

D06.01.03

Wykonanie prefabrykowanego $cieku skrzynkowego
zbrojonego o gtebokosci 50 cm z zeliwng lub  zelbetowg
kratg przejazdowg na tawie fundamentowej z betonu B-25
gr. 20 cm . Spoiny wypetnione zaprawg cementowa.

Razem 7.0 m

7.0

19

D02.01.01

Wykopy wykonywane mechanicznie w gr. kat [ll-IV z
transportem urobku na odktad na odl. 1.0 km.

m3

117.93




Wykop pod:

Krawezniki 0.4x0.4 x 673 = 107,68
Scieki 0.6x0.2x65 =7.80

Sciek skrzynkowy 7.0 x 0.5 x0.7=2.45

Razem 117.93 m?

20

D03.01.06

Wykonanie $cianek czotowych przepustéw z betonu dia
przepustow o $rednicy 80 cm wraz z deskowaniem,
uzbrojeniem i izolacjg $cian lepikiem

1.Km. 0+421,37 str. lewa

5.0x1.5x0.4= 3.0

2. km 0+410 str. prawa i lewa

2.2 x1.3x0.4 x2=2.28

Razem 5.28 m?®

m3

5.28

21

D08.01.10

Wykonanie lawy betonowej zwyktej z betonu C12/15 (B15)
dla $cianek czotowych przepustu fi 80 cm

1. 5.0x0.2x0.5=0.5
2. 2.2x0.2x0.5x2=0.44

Razem 0.94 m?

0.94

22

D06.04.01

Oczyszczenie oraz poglebienie rowéw z namulu wraz z
profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu do 30 cm.

Str. lewa 0+640.70 - 0+731.0 =90.30
Str. lewa 0+413-10.0m

Str. prawa 0+421 -5.0 m

Str. lewa 0+408 - 12+10m

Razem 127.30 mb

127.30

23

D06.01.10

Uzupelnienie poboczy mieszankg mineralng z korytowania
istniejacej nawierzchni szeroko$¢ uzupetnienia do 0.5 m.
obustronnie grubo$¢ 10 cm. po zageszczeniu

680 mb x 0.5 x2x 0.1 =68.0m?

Razem 68.0 m?

68.0




24

Kalkulacja
witasna

Likwidacja ubytkéw w plycie jezdnej obiektu mostowego
.ubytki gtebokoéci 2-3 cm. zaprawg cementowa typu PCC
niskoskurczowa lub o podobnych wiasciwosciach.

Odc. | km 0+000 9.2 x4.5=41.4 m?

Odc. Il km 0+069 8.0x4.5 = 36.0 m?

Ogétem 77.40 m? x 70%

Razem 54.18 m?

54.18

25

Kalkulacja
witasna

Malowanie barier ochronnych stalowych na diugosci 18 mb.
wykonanych z rur stalowych o $r. 5cm. wraz z prostowaniem
wygietych elementow

Razem 18.0 m

18.0

26

D06.01.01

Umocnienie dna rowow i $ciekéw plytami azurowymi o wym.
60x40x10(35kg/szt) wypetnienie wolnych przestrzeni
humusem i obsianie trawg , podsypka piaskowa

Km. 0+421 str. prawa 3x1x2 = 6.0

Km.0+413 str. lewa 9x1=9.0
10x1x2=20.0

8x1x2=16.0+10

Razem 61.0 m?

61.0

27

D07.06.02

Ustawienie poreczy ochronnych z pochwytem i poreczami z
rur stalowych oraz rozstawie stupkow z rur co 2.0 m.

1.Str. prawa 0+039 - 0+129 = 90m. wzdtuz drogi

2. str. lewa km. 0+410- zjazd porecze na $ciankach
czotowych 3.0+3.0=6.0m

3. str. p i | km 0+421.37 przepust pod droga na $ciankach
4.0+4.0 =8.0 m

Razem 104.0 mb

104.0

28

Kalkulacja
wiasna

Wykonanie progu zwalniajgcego z masy mineralno-
bitumicznej o szer. 3,5- 4.5 diugo$¢ 1.2 m. wraz z kompletem
oznakowania , (oznakowanie zgodne z  aktualnie
obowiazujacymi przepisami w zakresie oznakowania progéw
zwalniajgcych). Lokalizacja do uzgodnienia z inwestorem

Razem. 2.0 szt.

szt

2.0

D00.00.00

Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Razem 1.0 kpl

Rycz.

1.0

sporzgdzit:




Zioty Stok - Makolno z poprawka (6 studzienek) OBMIAR

! Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia
Makolno - remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnyh
1 HKanaIizag_cja desczowa o - o -
1.1.45111200-0 'Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
‘ KNR-W 2-01 ‘Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie pagorkowatym 'km

—

d.1.1]0113-04 lub podgorskim - wytyczenie trasy i pomiar powykonawczy
analogia Krotnos¢ = 2 [
\ ‘235/1000 lkm
2 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3na | m3
‘d. 11(0212-09  odkiad w gruncie kat.IV
‘(291“1'1 .2)'0.8 m?
3 KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
‘d.1 .1/0317-0501 ‘gruntach suchych kat.lll-1IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokosc 0.8-1.5m
‘ (291*1*1.2)"0.2 | m3
| 4|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt  m?3
d.1.1/0108-07 kat. IV
\ ‘ _|349.2 - |m?3
| 5 KNR4-01 !Wywc')z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastgpny 1 km ‘m3
ld.1.1 010808 Krotnose = 4
- |poz.4 - . . m?3
‘ 6/KNR 2-01  |Azurowe umocnienie pionowych §cian wykopw liniowych o glebok.do 3.0 m Im2
d.1.1/0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)

285%2%1.2 (e

[ |
‘ T‘KN R-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 45 cm - podsypka i m3

'd.1.1/0511-04 obsypka rurociggow
analogia |
‘291*1*0.45 m3
8/ KNR-W 2-18 ‘Podlo?.a pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm- obsypka pias- m3
d.1.1‘0511-02 'kowa
_ 4.59 m3
|
‘ 9 ‘Dow()z materialu na wymiane gruntu (catkowita wymiana gruntu) - niesort m3
d.1.1/kalk. wlasna

‘343.2-(1 30.95+9*0.8) ) ) _ \m?

10‘KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m3

_jm. | Poszcz. |

|
| 0.285‘,
RAZEM

‘ 279.360
 RAZEM

69.840
‘ RAZEM

349.2001
RAZEM
|

I 349.200
_RAZEM |

|
684.000
‘ RAZEM

|
‘ 130.950
(RAZEM |

‘ 4.590
‘ RAZEM ‘

211.050|
i RAZEM

21 1.050‘
| RAZEM |

| 211,050,
| RAZEM |
|

285.000
RAZEM

6.000
| RAZEM |

|
| 9.000!

RAZEM

‘d.1 10222-02 |mw gruncie kat. IV
[ ‘ 1349.2-(130.95+970.8) |m?3
‘ 11|KNR-W 2-01 ‘Zageszczenie gruntu w wykopie; grunty spoiste kat. IlI-IV ‘m3
d.1.1{0228-02
analogia
‘ ‘ 349.2:130.95+9'08) Im3
12 KNR 4-05]  Demontaz rurociagu betonowego kielichowego o §r.nom. 300 mm uszczelnio- m
d.1.1|0315-03 ‘nego zaprawa cementowa
285 ] m
‘ 13/KNR 4-05] |Demontaz studni rewizyjnych z kregow betonowych o ér. 1000 mm w gotowym Ik|:>|.
d.1.1/0409-01 + |wykopie o gleb. do 1,5 m
KNR 4-05I \
‘ 0409-02 ‘
‘ |6 . B - - ) kpl.
1 1.2 45231300-8 {'Roboty_budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprbwadzenia Sciekow
14‘ KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN12 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.2 0408-02 |
| ‘9 m
15/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SN12 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm [m
d.1.2/040805 |
. l285 -~ m

16|KNR-W 2-18 ‘Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o ér. 1000 mm w gotowym wykopie o stud.

d.1.2/0513-01

glebok. 1,5m z wtazem typu cigzkiego |
\ analogia | |

9 |stud.

‘ 17‘KNR—W 2-18 ‘Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu i szt.
|d.1.2/0524-02 ‘wpustem zeliwnym przykraweznikowym \

B

Norma PRC Wersja 4.53 Nr seryjny: 2045
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Zioty Stok - Makolno z poprawka (6 studzienek) OBMIAR

| Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. = Poszcz. Razem
| 6 ) lszt. | 6.000 |
| ‘ | , - | RAZEM 6.000
18 'Wykonanie betonowego wylotu do cieku szt.
d.1.2 kalk. wlasna ‘
|1 |szt. | 1.000
‘ ! | RAZEM 1.000
19 Obrébka wylotu do cieku szt.
d.1.2|kalk. wlasna
12 ) gzt. | 2.000|
RAZEM | 2.000
A\

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 2045




