
Gmina Złoty Stok: „Rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-

turystyczne” w ramach projektu „Szlak Marianny Ora ńskiej ścieżką rozwoju gmin

polskoczeskiego pogranicza”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Interreg V-A Republika Czeska - Polska

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złoty Stok, krajowy numer identyfikacyjny 89071848400000, ul. ul.

Rynek 22 , 57-250 Złoty Stok, woj. , państwo Polska, tel. 0 74 8164164, e-mail sz@zlotystok.pl, faks

0 74 8164133.

Adres strony internetowej (URL): www.zlotystok.biuletyn.net; www.zlotystok.pl; email

um@zlotystok.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zlotystok.biuletyn.net zakładka przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Oferty w języku polskim powinny być składane w zamkniętych zaadresowanych (dokładna nazwa i

adres Zamawiającego) kopertach z napisem „Rewitalizacja kościoła poewangelickiego z

przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne” w ramach projektu „Szlak Marianny Orańskiej

ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza” i „Nie otwierać przed 8 października 2019, do

godz. 10.30”. Kopertę, poza oznakowaniem wskazanym powyżej, należy opatrzyć dokładną nazwą

i adresem Wykonawcy. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miejski w Złotym Stoku, ul. Rynek

22, pok. nr 7 sekretariat (parter), w terminie do 8 października 2019 roku, do godz. 10.00.

Adres:

Urząd Miejski w Złotym Stoku, ul. Rynek 22, pok. nr 7 sekretariat (parter), w terminie do 8

października 2019 roku, do godz. 10.00.
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Rewitalizacja kościoła poewangelickiego

z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne” w ramach projektu „Szlak Marianny Orańskiej

ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza”.

Numer referencyjny: RL.271.12.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
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budowlane: Zamawiający poszukuje wykonawcy, który w wymaganym terminie i na warunkach

określonych niniejszą szczegółową specyfikacją prac do wykonania i dokumentacją techniczną, z

należytą starannością, wykona wskazane poniżej zamówienie. Przedmiotem zamówienia jest zadanie

pn. „Rewitalizacja kościoła poewangelickiego z przeznaczeniem na cele kulturalno-turystyczne” w

ramach projektu „Szlak Marianny Orańskiej ścieżką rozwoju gmin polskoczeskiego pogranicza”.

Przedsięwzięcie mieści się w granicy działki 694/2 oraz częściowo 677 i 693/10 obręb Złoty Stok i ma

na celu, poprawę stanu technicznego i estetycznego zabytkowego kościoła poewangelickiego oraz

udostępnienie go mieszkańcom i turystom w celach kulturalno- turystycznych tj. nawa kościoła pełnić

będzie funkcję sali wielofunkcyjnej multimedialnej z funkcją wystawienniczą, a wieża kościoła pełnić

będzie funkcję turystyczną z punktem widokowym. Zakres prac obejmuje: • wykonanie

harmonogramu prac, • wykonanie prac przygotowawczych i organizację placu budowy, • wykonanie

inwentaryzacji wstępnej oraz organizacja spotkań roboczych z przedstawicielem DWKZ, • wykonanie

badań archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót

ziemnych, • wykonanie badań architektonicznych i konserwatorskich ścian zewnętrznych oraz w

obrębie ścian i sklepień prezbiterium na etapie prowadzenia prac, • prace rozbiórkowe, • wykonanie

izolacji przeciwwilgociowych obiektu – prace hydroizolacyjne, • remont wnętrza kościoła wraz z

posadzkami i stropami – wykonanie sali wielofunkcyjnej, wykonanie zaplecza sanitarnego, punkt

informacji turystycznej, sprzedaż pamiątek i biletów, pomieszczenia gospodarczego i technicznego, •

remont elewacji, • remont dachu kościoła i wieży wraz z więźbą, pokryciem, orynnowaniem i

obróbkami, • remont wieży kościoła wraz z wykonaniem nowych schodów wejściowych, • wymianę

stolarki okiennej i drzwiowej, • wykonanie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych (od strony północnej),

prowadzących bezpośrednio na zewnątrz budynku z nawy głównej kościoła, • wykonanie nowego

przyłączenia obiektu do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz elektrycznej wraz z uzbrojeniem, •

wykonanie nowych instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, elektrycznych i oświetleniowych

wraz z uzbrojeniem, • wykonanie drenażu obiektu, • wykonanie instalacji wentylacyjnej, • wykonanie

ogrzewania elektrycznego obiektu w tym podłogowego, • wykonania instalacji fotowoltaicznej z

dachówki fotowoltaicznej, • wykonanie instalacji odgromowej, • wykonanie instalacji sygnalizacji i

monitoringu ppoż, • montaż rolet ppoż, • wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego wraz z

kamerami i rejestratorem, • wykonanie nowego dojścia do obiektu z kostki granitowej wraz z

pochylnią dla niepełnosprawnych i platformą w przedsionku kościoła, • renowacja elementów

kamiennych zgodnie z programem prac konserwatorskich, • prace konserwatorskie zgodnie z

programem prac konserwatorskich, • wykonanie nowego ogrodzenia obiektu, • wykonanie

powykonawczej dokumentacji opisowo fotograficznej i konserwatorskiej, • opracowanie instrukcji

bezpieczeństwa pożarowego i wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i gaśnice oraz oznakowanie
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zgodnie z opracowaną instrukcją i uzgodnieniem Państwowej Straży Pożarnej, • wywóz gruzu i

odpadów na składowisko, • uporządkowanie terenu budowy i przyległych terenów wraz pisemnym

poświadczeniem właścicieli tych nieruchomości, obsianie trawą terenów zielonych. • wykonanie

budowlanej dokumentacji powykonawczej w tym badań, sprawdzeń i odbiorów przyłączy i instalacji

oraz pomiaru powykonawczego geodezyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi

załącznik nr 1 do SIWZ wraz z dokumentacją projektową, programem prac konserwatorskich oraz

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. UWAGA – Rodzaj pokrycia ceramicznego na

nawie (dachówki) oraz kolor zostanie ustalony podczas spotkania roboczego Wykonawcy oraz

Inwestora z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o

dostępne i proponowane do wbudowania przez Wykonawcę dachówki fotowoltaiczne. UWAGA:

Ewentualne podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 7 i 29 oraz 30 ust. 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm.), a mają

jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu

technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne

nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie zawarte

w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych

i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których

poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze

robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie

materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót

zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od

założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz

przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i

stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia

równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania

zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem,

gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca,

który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania

określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności produktu jest

obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający

Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z

wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert
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zawierających produkty równoważne. W zakresie robót do wykonania są: I. Prace przygotowawcze i

zabezpieczające terenu robót. - Prace zabezpieczające miejsce prowadzonych robót przed osobami

postronnymi wraz z właściwym oznakowaniem, - Wykonanie inwentaryzacji wstępnej – wykonanie

inwentaryzacji fotograficznej i konserwatorsko-technologicznej przed przystąpieniem do

bezpośredniej realizacji prac, - Uporządkowanie terenu i zabezpieczenie istniejących elementów i

detali oraz ołtarza, - Organizacja spotkań roboczych z przedstawicielem DWKZ, - Wykonanie badań

archeologicznych oraz niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej w trakcie prowadzenia robót

ziemnych stosownie do art. 31 ust. 1A pkt 1 i 2ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków

opiece nad zabytkami (Dz.U.2014.1446 z późn. zm.). Badania archeologiczne wymagają uzyskania

pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownie do przepisów art.36 ust1 pkt 5

ww.ustawy. Pozwolenie to należy uzysakać przed przystąpieniem do robót w terenie. - Organizacja

placu budowy. (Uwaga: zgodnie z zapisami umowy: wywóz i unieszkodliwienie odpadów, nadmiaru

ziemi, doprowadzenie energii elektrycznej i wody na potrzeby wykonywanych prac, uzyskanie zgody

na zajęcie ulic i chodników na czas budowy oraz korzystania z nieruchomości sąsiedniej należy do

obowiązków Wykonawcy i stanowi jego koszt), - Prace zabezpieczające istniejące drzewa i krzewy,

(Uwaga: w przypadku kolizji z istniejącym drzewostanem do obowiązków wykonawcy należy

uzyskanie zezwolenia na jego usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowi to jego

koszt), - Uwaga: Wszystkie prace kolizyjne i związane z wykonaniem oraz odbiorami technicznymi w

stosunku do infrastruktury elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, ciepłowniczej, wodociągowej,

kanalizacyjnej oraz drogowej należy wykonać zgodnie z wytycznymi wskazanymi w uzgodnieniach

branżowych zawartych w dokumentacji technicznej. Prace te należą do obowiązków Wykonawcy i

stanowią jego koszt. II. Remont dachu nawy i wieży Remont polega na naprawie konstrukcji w

koniecznym zakresie oraz przywrócenie pierwotnych pokryć, tj. pokrycie wieży łupkiem, nawy

kościoła dachówką ceramiczną – połać północna oraz zastosowanie nowego pokrycia dachówki

fotowoltaicznej - połać południowa. UWAGA – Rodzaj pokrycia ceramicznego na nawie (dachówki)

oraz kolor zostanie ustalony podczas spotkania roboczego Wykonawcy oraz Inwestora z

przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o dostępne i

proponowane do wbudowania przez Wykonawcę dachówki fotowoltaiczne. Na podstawie wizji

lokalnej i inwentaryzacji stwierdza się, że prace remontowe konstrukcji więźby dachowej kościoła i

wieży zostały przeprowadzone na etapie adaptacji kościoła na salę sportową w 1982r. Dopuszcza się

możliwość wymiany ewentualnych elementów więźby w zakresie 15%-20%, co będzie można

stwierdzić po zerwaniu wszystkich warstw pokrycia dachu – aż do odsłonięcia krokiew i położenia

nowych warstw pokrycia z wierzchnią warstwą z dachówki ceramicznej oraz łupku na wieży. Remont

dachów – wieży i kościoła obejmować będzie oprócz wymiany pokrycia, wymianę wszystkich
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obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych ze szczególnym uwzględnieniem styku wieży i

kościoła. III. Odtworzenie historycznej posadzki kościoła. W prezbiterium, w przedsionku

wejściowym duże płyty kamienne a w nawie kościoła posadzka z cegły. IV. Stolarka drzwiowa i

okienna. Konserwacja wszystkich kamiennych portali oraz konserwacja istniejących drzwi

zewnętrznych wejścia głównego. Drzwi zewnętrzne kościoła podlegające wymianie - drzwi wejściowe

kruchty południowej, drzwi do klatki schodowej prowadzące do wieży (strona wschodnia) drzwi

zewnętrzne do przedsionka pomieszczenia technicznego (strona północna) oraz drzwi wewnętrzne w

przedsionku kruchty południowej. Stolarka okienna podlega wymianie na wzór historycznej - okna

drewniane krosnowe szklone pojedynczo z podziałem na 10 kwater i ze szprosem krzyżowym w

każdej kwaterze okna. Uwaga: Wszystkie otwory drzwiowe i okienne od strony północnej należy

wykonać w klasie odporności ogniowej – EI60 (okna duże z kurtyną p-poż o klasie E60, okna małe – z

szybą o klasie EI60) Wszystkie elementy drewniane, obudowy należy zabezpieczyć impregnatem do

stopnia NRO. IV. Wykonanie nowego stropu drewnianego. Strop nawiązujący do stropu historycznego

tj. belek drewnianych i deskowania powyżej - całość oparta na dwóch rzędach słupów drewnianych. V.

Wykonanie nowych tynków. Tynki renowacyjne cienkowarstwowe uwidaczniające „falowanie”

budulca. VI. Ochrona i zabezpieczenie budynku kościoła od wilgoci pochodzącej z gruntu.

Wprowadzona zostanie izolacja pozioma posadzki gruntowej, izolacja fundamentów, wykonanie

opaski ochronnej wokół budynku i odwodnienie opaskowe, zbicie wtórnych wypraw tynkarskich,

wysuszenie cokołu i założenie tynków renowacyjnych. VII. Remont elewacji wraz z naprawą

konstrukcji murowych oraz remont wnętrza. Remont wnętrza polegać będzie na demontażu

wszystkich wtórnych elementów pochodzących z okresu adaptacji obiektu na salę sportową. Projekt

remontu wnętrza poprzedzony badaniami architektoniczno-konserwatorskimi, z uwzględnieniem

detali architektonicznych, tj.; portali, obramowań okiennych, zworników, żeber sklepiennych,

świadków po przebudowach. Odtworzenie oryginalnego wystroju wnętrza i elewacji budynku,

ustalenie technologii wykonania wg osobnego opracowania - „Program badań stratygraficznych

konserwatorskich na elewacjach oraz wnętrzu dawnego kościoła ewangelickiego w Złotym Stoku”.

VIII. Przystosowanie wieży do ruchu turystycznego. Wykonanie nowej, żelbetowej klatki schodowej;

w projekcie przewiduje się demontaż istniejących stropów. IX. Prace hydroizolacyjne budynku.

Ochrona i zabezpieczenie budynku kościoła od wilgoci pochodzącej z gruntu. Osuszanie budynku i

wprowadzenie izolacji pionowej ścian fundamentowych oraz drenaż opaskowy. W projekcie

przewidziana została izolacja pozioma posadzki gruntowej, izolacja pionowa ścian fundamentowych,

opaska ochronna wokół budynku i odwodnienie opaskowe, zbicie wtórnych wypraw tynkarskich,

wysuszenie cokołu i założenie tynków renowacyjnych. Przed ułożeniem izolacji pionowej

zawilgocone ściany fundamentowe należy dokładnie osuszyć. W związku z tym należy je odkopać i
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odsłonić w porze letniej (suchej). Przed przystąpieniem do osuszania fundamenty muszą być

dokładnie oczyszczone z resztek ziemi. Wykonanie podłoża - zagłębienia i nierówności pomiędzy

kamiennymi blokami fundamentów należy wyrównać zaprawą wapienno-piaskową, z niewielką

domieszką cementu dla uzyskania możliwie równej powierzchni, która pozwoli na wykonanie

szczelnej izolacji pionowej. Wykonanie izolacji - izolacja pionowa ścian fundamentowych - ściany

fundamentowe osłonić folią kubełkową, która będzie stanowiła płaszcz ochronny, a jednocześnie

umożliwi „oddychanie” ściany i sukcesywne odprowadzanie wilgoci poprzez jej odparowywanie. Pasy

folii z zakładami min. 10 cm łączyć taśmą samoprzylepną lub odpowiednim klejem. Folię należy

wykonać na wysokość -min 10cm powyżej posadzki kościoła. Wykonanie drenażu - należy ułożyć

drenaż, który skieruje wody spływające do istniejącego systemu odprowadzenia wód z dachu. Na dnie

wykopu, na głębokości nie mniejszej niż 70 cm ułożyć drenaż opaskowy z rur perforowanych φ 150 z

warstwą zewnętrzną z geowłókniny z zachowaniem spadku 2% odcinkami ku studzienkom, a

następnie przysypać żwirem płukanym frakcji 1-3 cm i przykryć warstwą geowłókniny. Następnie

przysypać do pełnej wysokości mieszanką piaskowo-żwirową zagęszczoną do stopnia 96, na wierzchu

przykryć gresem kamiennym z piaskowca, który może przerastać trawą. Rury drenażowe na ostrych

zagięciach i łączeniach wprowadzić w typowe, dostępne w handlu studzienki do oczyszczania

prostych odcinków ciągów, dobrać przykrywy w kolorze miedzianym lub ciemno-brązowym. Ciągi

drenażu wprowadzić do istniejących przewodów kanalizacji opadowej poprzez studzienki. X.

Wykonanie remontu nawierzchni utwardzonych. Należy zdemontować istniejące nawierzchnie.

Wykonać nową podbudowę z zagęszczonego żwiru, następnie (po wykonaniu osuszenia i remontu

ścian fundamentowych oraz zasypaniu wykopu) ułożyć nawierzchnię z kostki granitowej, w kolorze

szarym, na ubitym piasku, ze spoiną piaskową. Pas nawierzchni o szerokości 0.50 m. wokół ścian

zewnętrznych potraktować jako opaskę i na tym odcinku wykonać spoinę szczelną z gotowej zaprawy

plastycznej, w kolorze szarym. XI. Prace budowlane wieży. Demontaż istniejących stropów i

elementów drewnianych: Projekt przewiduje demontaż wszystkich elementów drewnianych na

ścianach wewnętrznych i wszystkich stropów; należy wykonać wyburzenie - stropu łukowego na

poziomie II, wyburzenie stropu na belkach stalowych na poziomie III i IV, demontaż stropu

drewnianego na poziomie V i wykonać nowe podparcie kopuły wg projektu konstrukcyjnego,

Wykonanie konstrukcji wsporczej wieży – zgodnie z proj. Konstrukcyjnym. Wymiana pokrycia

dachowego - należy przywrócić pierwotne pokrycie dachu na krycie dachu łupkiem; w tym celu

należy zerwać istniejące pokrycie z blachy aż do deskowania i wykonać naprawy lub wymiany

elementów zniszczonych. Projekt zakłada, że udział procentowy elementów zniszczonych nie

powinien przekraczać 15 % z uwagi na remont dachu przeprowadzony przy pracach adaptacyjnych

kościoła na halę sportową. Niemniej należy sprawdzić – rozstaw krokiew (max. 60cm) i grubość
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deskowania (min. 24mm). W przypadku większego rozstawu należy wykonać grubszy szalunek. W

niektórych przypadkach może być konieczne wzmocnienie od dołu (łaty lub deski). Szerokość

poszczególnych desek powinna wynosić przynajmniej 120 mm. Przy kalenicy należy zamontować

deskę na całej szerokości. Pod deską kalenicową należy zamontować deski węższe lub w kształcie

klina. Grubość łupka 4-6mm – średnio 5mm.Jako papę dachową należy zastosować – papę dachową z

piaskiem V13 z zakładem min 80mm. Krycie w kształcie karpiówki układanej w łuskę w kolorze

grafitowym Parametry techniczne łupka - klasa niepalności A1, klasa termiczna T1, klasa zawierająca

S02 –S1. Należy wykonać wymiany obróbki blacharskiej ze szczególnym uwzględnieniem styku

wieży kościoła z korpusem nawy kościoła. Wyjście z wieży – należy osadzić ościeżnicę dla drzwi

wyjściowych z wieży –wykończenie drzwi łupkiem. Wykonanie drzwi wyjściowych w kopule wieży -

drzwi pokryte łupkiem - patrz detal drzwi Montaż balustrady ze stali nierdzewnej i zabezpieczenie

attyki przed opadami atmosferycznymi: - balustrada z rurek stalowych ze stali nierdzewnej – słupki

stalowe z rury o średnicy 48mm i prętów poziomych z rurek o średnicy 20mm; poręcz o średnicy

48mm. Balustradę mocować od góry attyki - ścianę attyki od zewnątrz i wewnątrz należy pokryć

tynkiem renowacyjnym z zachowaniem nieregularnej linii na styku starego i nowego tynku ( z

zachowaniem reguł dla cokołu ), dodatkowo attykę należy zabezpieczyć od góry mineralną

hydrofobową zaprawą cementowo-wapienną - zaprawa sztukatorska firmową (guick-mix) z

zachowaniem spadku 2% oraz wykonać obróbkę blacharską - wszelkie ubytki w cegle, prace

naprawcze należy wykonać z użyciem mineralnej zaprawy na bazie cementu trasowego do uzupełnień

ubytków w cegle. Obejścia wieży: obejście wieży należy zabezpieczyć przed wodą opadową 2

warstwami papy asfaltowej pod warstwą zaprawy cementowej o min. grubości 4 cm i wyłożyć

płytkami ceglanymi; należy wykonać rynienkę odwodnieniową – odwodnienie liniowe z „rzygaczami”

– rurki ze stali nierdzewnej w ścianie attyki. XII. Prace budowlane – Kościół. Ściany nawy: Prace

remontowe obejmują; a) demontaż wszystkich wtórnych elementów pochodzących z okresu adaptacji

kościoła na salę sportową, takich jak: okładziny drewniane ścian nawy, balkonów osadzonych na

belkach stalowych (balkon nad wejściem głównym do kościoła i balkon otwarty na prezbiterium), b)

demontaż kraty zamontowanej przed łukiem tęczowym; c) demontaż stropu żelbetowego na

dźwigarach stalowych wprowadzonego do wnętrza kościoła podczas jego adaptacji na salę sportową.

Demontaż elementów wtórnych należy przeprowadzić z poszanowaniem substancji zabytkowej;

gniazda w murach po demontażu elementów wtórnych należy wypełnić renowacyjną zaprawą

murarską na wapnie trasowym wnęki podokienne zamurować cegłą ceramiczną na zaprawie wapienno

- trasowej UWAGA: Zgodnie z programem prac konserwatorskich: „Przed przystąpieniem do prac

remontowych i po postawieniu rusztowań należy wykonać badania stratygraficzne sklepienia i

wyższych partii ścian. W oparciu o badania i oględziny będzie możliwe opracowanie zaleceń,
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wytycznych i programu prac konserwatorskich Naczelną zasada tej konserwacji powinno być

zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej, co się odnosi w szczególności, do sklepień które

wydają się nie tak zniszczone jak ściany i prawdopodobnie posiadają oryginalne zaprawy i być może

malatury. Do wnętrza stosować tynk wapienny z maksymalnym dodatkiem 10 % wapna trasowego.

Nie wykańczać narożników na ostro, lecz raczej zastosować ich sfazowanie. Do malowania użyć farb

mineralnych silikatowych lub wapiennych. Elementy kamienne architektoniczne oraz Epitafia w

kruchcie - Projekt prac konserwatorskich: „z uwagi na wysoką wartość historyczną epitafiów prace

powinny być prowadzone przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki Naczelną zasada tej

konserwacji powinno być zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej oraz przestrzeganie reżimów

technologicznych podczas prac konserwatorskich – odpowiedniej kolejności, temperatury i

wilgotności otoczenia. Korzystne dla obiektów byłoby odizolowanie ich od zasolonej i wilgotnej

ściany, dlatego należy rozważyć możliwość demontażu, wykonanie izolacji i ponownego montażu”.

Wykonanie wzmocnienia wstępnego hydrofilnym monomerem silikonowym zawierającym grupę OH,

Środek hydrofilny służący do wzmocnienia detalu kamiennego wykazującego tendencję do

dezintegracji - zastępuje częściowo zniszczone spoiwo osadzając się w porach kamienia wokół ziaren

polimeryzuje i wytwarza powłoki łączące poszczególne ziarna piaskowca. Powłoki te posiadają

własności hydrofilne i umożliwiają wykonywanie zabiegów z udziałem wody – mycie, odsalanie.

Preparat ten jest mieszaniną monomerów i oligomerów silikonowych w mieszaninie

rozpuszczalników. Preparat hydrofilny, należy nakładać powoli polewając wytypowane osłabione

partie przy pomocy butelek z regulowanym odpływem. Podjęcie dalszych działań na tych fragmentach

jest możliwe po związaniu preparatu w porach kamienia i uzyskaniu właściwości hydrofilnych.

Wykonanie oczyszczenia - umycie wstępne w celu usunięcia luźnych zabrudzeń wykonanie

oczyszczenia powierzchni kamienia przy zastosowaniu preparatów do czyszczenia kamienia po

uprzednim wykonaniu prób skuteczności zabiegu, aby nie naruszyć i nie uszkodzić oryginalnej

powierzchni. Preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Do zmywania

czyszczonych powierzchni stosować parownicę W żadnym wypadku nie stosować do oczyszczenia

metody ścierno strumieniowej ani myjni na podciśnienie. Usunięcie wtórnych uzupełnień, które nie

spełniają wymogów fizykomechanicznych i estetycznych, w szczególności uzupełnień z zaprawy

cementowej Wykonanie dezynfekcji partii porośniętych przez glony przy pomocy preparatów

gotowych firmowych. Wykonać zabieg odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska.

Nakładać okłady przy pomocy pulpy celulozowej, bentonitu. Zasada odsalania polega na tym, że

rozpuszczone sole znajdujące się w strukturze kamienia wskutek swobodnej migracji roztworu

przemieszczają się ku powierzchni i przechodzą do okładów, gdzie odparowuje rozpuszczalnik, a sól

stopniowo krystalizuje. Należy przestrzegać, aby okład nie wysychał szybciej niż kamień. Szybkość
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parowania wody z okładu musi być mniejsza od szybkości podciągania kapilarnego roztworu w

odsalanym kamieniu. Kompres nakładać w sposób, by ściśle przylegał do odsalanej powierzchni i nie

tworzył pęcherzy. Mokry okład pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Wykonanie uzupełnienia

ubytków przy pomocy zaprawy imitującej kamień. Zastosowane kruszywo powinno naśladować

strukturę i teksturę oryginału. Zaprawa barwiona w masie przy pomocy pigmentów mineralnych. Nie

uzupełniać płytkich ubytków, nie zmieniać formy wyoblonej, zatartej. Patynowanie rekonstrukcji,

kitów w celu scalenia kolorystycznego z oryginałem Nie malować całości ! Ściany kruchty wejściowej

- w celu ochrony epitafiów znajdujących się w kruchcie należy przy wykonywaniu prac remontowych

epitafia zdemontować, ściany przedsionka pokryć mineralną paroprzepuszczalną zaprawą

uszczelniającą do wykonywania wodoszczelnych powłok izolacyjnych – Mineralny szlam

uszczelniający (guick-mix) a następnie zastosować mineralny tynk cienkowarstwowy. Posadzki - nawa

kościoła i prezbiterium posiadają posadzkę sportową wylaną podczas adaptacji kościoła na halę

sportową. Projekt zakłada zdjęcie wszystkich warstw wtórnych posadzki istniejącej i wykonanie

nowych warstw z wierzchnią warstwą z cegieł odzyskanych. Dodatkowo należy wykonać

termoizolację posadzki na gruncie, wykonanie elektrycznego ogrzewania podłogowego i wykonanie

izolacji poziomej posadzki. Ostateczną decyzję dotyczącą wykorzystania historycznych cegieł

posadzki kościoła będzie można podjąć po odsłonięciu posadzki historycznej i po dokonaniu oceny jej

stanu technicznego i ilości odzyskanych cegieł. Alternatywnie zakłada się ułożenie posadzki z nowych

ceglanych płytek podłogowych o wymiarach 28x14x3 z zachowaniem historycznego rysunku

posadzki. Układ nowych warstw posadzki nawy kościoła: - odzyskana cegła historyczna / zamiennie

nowe płytki ceglane – płytka ceglana podłogowa pruska 28x14x3 cm, - nowe płytki układać dłuższym

bokiem równolegle do ołtarza, - klej, - jastrych cementowy o gr. 6,5cm, - rury grzejne, - folia

paroizolacyjna z wywinięciem i sklejona na zakładach, - płyty z wełny - gr. 10cm, - pasek RST- pasek

usztywniający z płyty pilśniowej, - papa termozgrzewalna podkładowa, - warstwa betonu B10-B15 gr.

15cm, - piasek. Posadzka antresoli - balkonu chóru - deski podłogowe gr.32mm na kleju - strop

żelbetowy nowoprojektowany. Posadzka w wejściu głównym - posadzka wejścia głównego - z płyt

piaskowca, w obrębie drzwi wejściowych z terakoty. Należy wymienić płytki z terakoty na płyty z

piaskowca o wyglądzie zbliżonym do płyt istniejących. Istniejące płyty kamienne należy oczyścić np.

preparatem do czyszczenia piaskowców firmowym, ewentualne ubytki uzupełnić przy pomocy

zaprawy imitującej kamień, uzupełnić/ wypełnić ubytki fug, a następnie płyty kamienne poddać

zabiegowi hydrofobizacji. Istniejąca posadzka z terakoty wejścia głównego (w obrębie drzwi

wejściowych). Posadzka przy prezbiterium na I piętrze - Na I piętrze posadzka istniejąca z piaskowca

– postępować jak w przedsionku wejściowym. Posadzka na parterze- na parterze należy zastosować

płyty kamienne - o wymiarach i kolorze jak na I piętrze Posadzka w sanitariatach i w pom.
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pomocniczych: Należy skuć wierzchnią warstwę posadzki sportowej i położyć płytki gresowe

nawarstwie wylewki samopoziomującej Wykończenie schodów wieży i przy prezbiterium: Biegi i

spoczniki należy wyłożyć płytkami ceglanymi. Strop drewniany nawy kościoła - istniejący strop

żelbetowy wraz z dźwigarami stalowymi należy zdemontować i wykonać nowy strop drewniany z

wyschniętego drewna sosnowego czterokrotnie struganego. Nowoprojektowany drewniany strop nad

nawą kościoła (belki stropu oraz deski), a także słupy należy zabezpieczyć preparatem biochronnym

zabezpieczającym drewno do stopnia NRO. Zgodnie z Instrukcją ITB nr.355/98 w celu zabezpieczenia

wymaganej klasy bioodporności, w elementach drewnianych więźby dachowej należy wykonać

ochronę drewna poprzez trzykrotne smarowanie wszystkich elementów lub trzykrotny natrysk. Do

impregnacji drewna i odgrzybiania konstrukcji murowych można stosować wyłącznie preparaty

posiadające pozwolenie na wprowadzenie do obrotu zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

Schody wewnętrzne w nawie kościoła - istniejące schodów wewnętrzne prowadzące do loży

kolatorskiej nad zakrystią należy wyburzyć i w ich miejscu wykonać nowe schody zgodne z

warunkami technicznymi. Dach kościoła - należy zdjąć wszystkie warstwy dachu - aż do konstrukcji i

wykonać nowe pokrycie z wierzchnią warstwą z dachówki ceramicznej. Ewentualne uszkodzenia

elementów więźby dachowej należy poprawić, wzmocnić lub wymienić, co nie powinno przekroczyć

15 % elementów więźby dachowej. Dodatkowo projektuje się wzmocnienie więźby dachowej przez

zagęszczenie rozstawu krokwi - poz.1 – patrz przekrój podłużny przez kościół i proj. konstrukcji.

Dach należy ocieplić wełną mineralną o grubości 24cm - płytą. Drewno więźby dachowej należy

zabezpieczyć impregnatem ognioochronnym do NRO. Warstwy dachu - dachówka ceramiczna / na

orientacji południowej krycie dachówką fotowoltaiczną, UWAGA – Rodzaj pokrycia ceramicznego na

nawie (dachówki) oraz kolor zostanie ustalony podczas spotkania roboczego Wykonawcy oraz

Inwestora z przedstawicielem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w oparciu o

dostępne i proponowane do wbudowania przez Wykonawcę dachówki fotowoltaiczne. - łata + kontr

łata, - membrana paroprzepuszczalna, - krokiew dachowa, - przestrzeń stropodachu, - 2x płyta

ognioodporna 15mm do zabezpieczenia certyfikowanego do REI60, - membrana paro przepuszczalna

EPDM, - płyta z wełny mineralnej - 24cm, - papa podkładowa jako paroizolacja, - projektowany strop

drewniany. Uwaga: wszystkie elementy drewniane dachu – krokwie, łaty, kontr łaty należy

impregnować do stopnia NRO. Elementy wystroju i wykończenia wnętrz: Ściany wewnętrzne kościoła

i wieży: zgodnie z wyżej wskazanym opisem. Elementy kamienne architektoniczne oraz Epitafia w

kruchcie – zgodnie z programem prac konserwatorskich. Drzwi: Drzwi wejścia głównego - stolarkę

głównego wejścia należy poddać konserwacji wg programu prac konserwatorskich. Drzwi

nowoprojektowane zewnętrzne - drzwi zewnętrzne w kruchcie południowej należy wymienić. Drzwi

należy wykonać jako deskowo-spągowe z ościeżnicą z litego drewna, z desek o szerokości 16 cm – wg
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detalu. Drzwi zaimpregnować środkiem owadobójczym i malować 2x farbą alkidową zgodnie z proj.

kolorystyki. Istniejące drzwi kruchty południowej - drzwi zewnętrzne do klatki schodowej

prowadzącej do wieży (od strony wschodniej), drzwi wejściowe do przedsionka pomieszczenia

technicznego (strona północna) oraz drzwi wewnętrzne w przedsionku wejściowym kruchty

południowej należy wykonać jako zewnętrzne z wkładką termoizolacyjną. Ościeżnicę i ramę drzwi

należy wykonać z litego drewna. Skrzydło drzwiowe wypełnione płytą termoizolacyjną i wyłożone

deskami drewnianymi ułożonymi pionowo. Wszystkie elementy drzwi należy zaimpregnować

środkiem owadobójczym i malować 2x farbą alkidową wg projektu kolorystyki. Drzwi zewnętrzne od

strony elewacji północnej (nowy otwór w ścianie zewnętrznej - ewakuacja) należy wykonać w

otworze identycznym jak otwór istniejący (otwór przy łączniku) jako drzwi o odporności ogniowej

EI60. Drzwi należy wypełnić płytami wiórowymi 3-warstwowymi o gr.44mm (płyta ognioochronna)

oraz płytą MDF o gr 6mm i wykończyć listwami drewnianymi o gr. 6mm. Ościeżnica drzwi – płyta

MDF. Wszystkie elementy drewniane zabezpieczyć środkiem owadobójczym. Ościeżnicę i skrzydło

drzwi pomalować farbą alkidową wg projektu kolorystyki. Drzwi nowoprojektowane wewnętrzne -

drzwi wewnętrzne do pomieszczeń historycznych: Ościeżnica z drewna litego. Skrzydła drzwi

wykończone deskami drewnianymi ułożonymi pionowo (drzwi deskowe spągowe). Drzwi

impregnować i wykończyć 2x lakierobejcą. Drzwi do nowych pomieszczeń: Drzwi ramowo-płytowe

-drzwi drewniane wykonane z ościeżnicy z litego drewna i skrzydła z ramy z litego drewna

wypełnionej po obu stronach sklejką o gr.9mm . Między sklejkami warstwa termoizolacyjna gr.

22-24mm. Całe drzwi impregnować i pomalować 2x lakierobejcą Stolarka okienna: W kościele należy

wymienić stolarkę na wzór historycznej- okna drewniane krosnowe szklone pojedynczo z podziałem

na 10 kwater i ze szprosem krzyżowym w każdej kwaterze – wg rys. detalu Balustrady w kościele -

Balustrada antresoli – nad wejściem głównym: Balustradę wykonać ze szkła samonośnego ( bez

profili) z mocowaniem bocznym do stropu balkonu. Balustrada balkonu przy prezbiterium i schodów

wewnętrznych: balustrada drewniana pełna – balustrada pełna wykonana na ruszcie z profili

drewnianych, z poręczą profilowaną z litego drewna, z wypełnieniem kasetonowym ze sklejki. Całość

malowana środkiem dekoracyjnym. Balustrada klatki schodowej wieży i obejścia wieży na

najwyższym poziomie: balustrada klatki schodowej wieży i jej obejścia na najwyższym poziomie oraz

pochwyty przyścienne - z rurek stalowych ze stali nierdzewnej – słupki stalowe z rury o średnicy

48mm i prętów poziomych z rurek o średnicy 20mm; poręcz o średnicy 48mm. Ściana ze szkła

piaskowanego- ścianę zamykającą aneks kuchenny- ścianę przesuwną (modułową) należy wykonać ze

szkła piaskowanego z pasami szkła przeziernego; powyżej ściany przesuwnej należy zastosować

ścianę stałą , szklaną ze szkła piaskowanego bez pasów . Na styku ściany szklanej z szkła

piaskowanego a balkonu należy zastosować pasek drewna o szer. 10cm celem odcięcia się balustrady
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szklanej od ściany wykonanej z szkła piaskowanego. XIII. Prace budowlane na Elewacji. Cokół -

należy usunąć przyczyny zawilgocenia murów- skuć drobnoporowate tynki cementowe z wszystkich

elewacji i wykonać izolację pionową ścian fundamentowych. W partii przyziemia zastosować tynki

renowacyjne, należy pamiętać, że linia będąca granicą pomiędzy tynkiem renowacyjny a powyżej nie

może być równą linią, lecz linią pofalowana, żeby zgubić wyraźną granicę pomiędzy dwoma

rodzajami tynku - Przed ostatecznym malowaniem należy wykonać partię próbną do zatwierdzenia

przez nadzór konserwatorski. Tynki - wykonać skucie tynku zdegradowanego. Całość umyć przy

pomocy myjni pod ciśnieniem. Stosować dysze szpachelkową - wykonać dezynfekcję i odgrzybienie

partii obmywanych wodą z uszkodzonych rur spustowych i oblachowań - wykonać tynkowanie;

stosować tynk czysto wapienny z maksymalnym dodatkiem 10 %wapna trasowego, w partii

przyziemia zastosować systemowy tynk renowacyjny, powierzchnia powinna być gładka, którą należy

starannie opracować - wykonać gruntowanie tynku przed malowaniem, pomalować elewację według

projektu kolorystyki zgodnie z rygorami technologicznymi farbą silikatową matową unikając efektu

jednolitej sztucznej powłoki zgodnie z zaleceniami powyżej. Detal ciągniony, architektoniczny

wykonany z narzutu - dokonać oględzin detalu. W przypadku stwierdzenia występowania

cementowych wypraw – wykonać skucie zachowując profile i ich artykulację. Usunąć partie

odspojone, spękane, a także wszelkie wtórne rozwarstwione naprawy. Całość umyć przy pomocy

myjni pod ciśnieniem. Stosować dysze szpachelkową. Wykonać odtworzenie, uzupełnienie i

reprofilowanie detalu architektonicznego (gzymsów, bonii tasiemkowych), przywrócić odpowiednie

grubości detalu i jego plastyczność. Wykonać dezynfekcję i odgrzybienie partii obmywanych wodą z

uszkodzonych rur spustowych i oblachowań. Całość zagruntować przed malowaniem. Wykonać

malowanie zgodnie z projektem kolorystyki. Drzwi wejścia głównego: Program prac

konserwatorskich: „Drzwi wejściowe podłucze renesansowe – z uwagi na wysoką wartość historyczną

obiektu prace powinny być prowadzone przez dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki. Naczelną

zasada tej konserwacji powinno być zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej oraz

przestrzeganie reżimów technologicznych podczas prac konserwatorskich – odpowiedniej kolejności,

temperatury i wilgotności otoczenia”. Należy wykonać badania stratygraficzne pod kątem

występowania oryginalnych warstw malarskich, w przypadku ich stwierdzenia oczyszczanie należy

prowadzić z pozostawianiem tych malatur na obiekcie. Usunąć nawarstwienia farby przy

zastosowaniu metod gwarantujących pozostawienie oryginalnych malatur renesansowych. Wykonać

naprawy interwencyjne przy zastosowaniu materiału analogicznego do oryginału – uzupełnienia,

sklejenie pęknięć. Pomalować zgodnie z kolorystyką – zabieg ten pozwoli na scalenie kolorystyczne i

zabezpieczy powierzchnię drewna. Farbę należy nakładać kilkakrotnie, każdorazowo przeszlifowując

powierzchnię. Stosować farbę alkidową odporną na warunki atmosferyczne, odtworzyć szklenie
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świetlika, usunąć produkty korozji z kutej kratki świetlika , zabezpieczyć metal przed korozją i

pomalować matową farbą w kolorze ciepłej czerni. Główny portal wejściowy z piaskowca – z uwagi

na wysoką wartość historyczną obiektu prace powinny być prowadzone przez dyplomowanego

konserwatora dzieł sztuki Detale z piaskowca eksponowane na elewacji „Naczelną zasada tej

konserwacji powinno być zachowanie oryginalnej substancji zabytkowej oraz przestrzeganie reżimów

technologicznych podczas prac konserwatorskich – odpowiedniej kolejności, temperatury i

wilgotności otoczenia”. Wykonanie wzmocnienia wstępnego hydrofilnym monomerem silikonowym

zawierającym grupę OH, środek hydrofilny służący do wzmocnienia detalu kamiennego

wykazującego tendencję do dezintegracji - zastępuje częściowo zniszczone spoiwo osadzając się w

porach kamienia wokół ziaren polimeryzuje i wytwarza powłoki łączące poszczególne ziarna

piaskowca. Powłoki te posiadają własności hydrofilne i umożliwiają wykonywanie zabiegów z

udziałem wody – mycie, odsalanie. Preparat ten jest mieszaniną monomerów i oligomerów

silikonowych w mieszaninie rozpuszczalników. Preparat hydrofilny, należy nakładać powoli

polewając wytypowane osłabione partie przy pomocy butelek z regulowanym odpływem. Podjęcie

dalszych działań na tych fragmentach jest możliwe po związaniu preparatu w porach kamienia i

uzyskaniu właściwości hydrofilnych. Wykonanie oczyszczenia, umycie wstępne w celu usunięcia

luźnych zabrudzeń, wykonanie oczyszczenia powierzchni kamienia przy zastosowaniu preparatów do

czyszczenia kamienia po uprzednim wykonaniu prób skuteczności zabiegu, aby nie naruszyć i nie

uszkodzić oryginalnej powierzchni. Preparaty należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Do

zmywania czyszczonych powierzchni stosować myjnię na podciśnienie, z gorącą wodą. jednakże w

przypadku relifu z herbami i datą zaleca się rezygnację z tak intensywnego czyszczenia i zastosowanie

parownicy zamiast myjni. W żadnym wypadku nie stosować do oczyszczenia metody ścierno

strumieniowej. Usunięcie wtórnych uzupełnień detalu, które nie spełniają wymogów

fizykomechanicznych i estetycznych. Wykonanie dezynfekcji partii porośniętych przez glony przy

pomocy preparatu firmowego. Wykonać zabieg odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego

środowiska. Nakładać okłady przy pomocy pulpy celulozowej, bentonitu, Zasada odsalania polega na

tym, że rozpuszczone sole znajdujące się w strukturze kamienia wskutek swobodnej migracji roztworu

przemieszczają się ku powierzchni i przechodzą do okładów, gdzie odparowuje rozpuszczalnik, a sól

stopniowo krystalizuje. Należy przestrzegać, aby okład nie wysychał szybciej niż kamień. Szybkość

parowania wody z okładu musi być mniejsza od szybkości podciągania kapilarnego roztworu w

odsalanym kamieniu. Okładów nie należy wykonywać w dni szczególnie słoneczne i wietrzne.

Kompres nakładać w sposób, by ściśle przylegał do odsalanej powierzchni i nie tworzył pęcherzy.

Mokry okład pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Wykonanie uzupełnienia ubytków przy pomocy

zaprawy imitującej kamień. Zastosowane kruszywo powinno naśladować strukturę i teksturę
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oryginału. Zaprawa barwiona w masie przy pomocy pigmentów mineralnych. Wykonać uzupełnienie

fugowania. Nie uzupełniać płytkich ubytków, nie zmieniać formy wyoblonej, zatartej. Patynowanie

rekonstrukcji, kitów w celu scalenia kolorystycznego z oryginałem Nie malować całości! Wykonanie

zabiegu hydrofobizacji detalu w celu ujednolicenia nasiąkliwości powierzchni. Powłoka hydrofobowa

zabezpieczy kamień przed wpływami środowiska i opóźni jego brudzenie się. np preparat firmowy.

Preparat należy wprowadzać w strukturę powoli poprzez powolne polewanie powierzchni przy

pomocy butelek z regulowanym odpływem. Usunąć nadmiar preparatu z nasycanych powierzchni przy

pomocy rozpuszczalnika. Sezonować poprzez spowolnienie parowania rozpuszczalnika, okrywając je

folią. Zabiegu nie należy wykonywać na wilgotnym kamieniu, gdyż preparat nie będzie wnikał w

mokry piaskowiec. Zabiegu nie wykonywać w tez w dni zbyt gorące, gdy kamień jest rozgrzany,

bowiem zbyt szybkie parowanie rozpuszczalnika spowoduje osadzanie się preparatu na powierzchni,

zamiast wnikania w głąb struktury. Powłoka hydrofobowa zabezpieczy kamień przed wpływami

środowiska. Obramowania okienne (oboknia) - Zachowane obramowania okienne z piaskowca należy

poddać konserwacji w sposób wskazany powyżej. Rynny i rury spustowe, opierzenia blacharskie - w

budynku należy wymienić wszystkie rynny i rury spustowe i opierzenia blacharskie – stalowe

ocynkowane. Przyjęte rozwiązania kolorystyczne: Ściany zewnętrzne: Farba silikatowa – wzornik

Facade Colour Card - kolor podstawowy (kolor ściany) – Tikkurila 4814 = NCS: 0922-Y16R - kolor

dodatkowy (otoczenie okna) - Tikkurila 4812= NCS: 0510- Y20R Przed ostatecznym malowaniem

należy wykonać partię próbną do zatwierdzenia koloru przez nadzór projektanta/inwestora. Ściany

wewnętrzne: Tynk renowacyjny cienkowarstwowy z dodatkiem max 10% wapna trasowego

(uwidaczniający „falowanie budulca”) - malowanie farby mineralne silikatowe lub wapienne w

kolorze białym. Stolarka okienna: Farba alkidowa – wg palety Jedynka - brąz-2x krycie. Stolarka

drzwiowa zewnętrzna: Farba alkidowa – wg palety Jedynka – brąz - 2x krycie Strop drewniany, słupy,

stolarka wewnętrzna, balustrada drewniana: lakierobejca wg palety Altax woskowy – Palisander

angielski - 2x krycie. XIV. Przystosowanie obiektu dla niepełnosprawnych. Do wykonania pochylnia

zewnętrzna przy schodach terenowych dla osób na wózkach inwalidzkich, natomiast w przedsionku

kościoła platformy dla niepełnosprawnych na schodach wewnętrznych kościoła. W kościele

zaprojektowano jedno pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych. XV. Ogrodzenie obiektu.

Projektuje się ogrodzenie działki od północnej, zachodniej i południowej granicy działki. Ogrodzenie

systemowe stosowane w strefach śródmiejskich. Kolor czarny. XVI. Prace w zakresie instalacji branży

elektrycznej – (szczegóły opis w projekcie wykonawczym) . W zakresie prac do wykonania jest: -

zasilanie i pomiar energii i przyłączenie zgodnie z warunkami Tauron SA, - główna tablica rozdzielcza

– GTR, - rozdzielnica elektryczna RE-Z1, - rozdzielnica elektryczna RE-Z2, - rozdzielnica elektryczna

RE-1, - instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego, - instalacja gniazd
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wtykowych i przyłączy 230V, - instalacja gniazd wtykowych 400V, - instalacja odgromowa, -

instalacja uziemiająca, - ochrona przeciwporażeniowa, - ochrona przeciwprzepięciowa, - instalacje

ogrzewania podłogowego, - instalacje fotowoltaiczne z dachówki fotowoltaicznej, - instalacja systemu

alarmowania pożarowego (SAP), - instalacja monitoringu (CCTV), - wykonanie pomiarów badań

sprawdzeń. XVII. Prace w zakresie instalacji wentylacyjnej. Sala główna kościoła będzie wyposażona

na wysokości I piętra w 5 kratek wentylacyjnych wywiewnych 350 x 350 mm zamontowanych w

suficie. Na dachu natomiast będą zamontowane wywietrzniki grawitacyjne dachowe. Miejsca

zamontowania kratek jak i wywietrzników zostały pokazane na rysunkach dachu i I piętra.

Wywietrzniki grawitacyjne, mają całkowicie zabezpieczających kanał wentylacyjny przed

nawiewaniem powietrza zewnętrznego. Zabezpiecza również przed przedostawaniem się do kanału

wentylacyjnego wody deszczowej. Wykonane z trwałego i estetycznego laminatu poliestrowo-

szklanego barwionego w sposób dowolny, kolory laminatu dostępne wg RAL - podstawowe kolory to

brązowy 8017, niebieski 5015, popielaty 7035. Odporność temperaturowa wywietrznika - 60 oC,

istnieje możliwość wykonania laminatu winyloestrowego o odporności temp. 100 oC lub ze stali

nierdzewnej. W sanitariatach zostaną zamontowane wentylatory wywiewne osiowe o wydajności

100m3/h zamontowane w ścianach, uruchamiane wraz z oświetleniem pomieszczenia i z czasowym

wyłączaniem. XVIII. Prace w zakresie instalacji sanitarnych (szczegóły opis w projekcie

wykonawczym). W zakresie prac do wykonania jest: - instalacja zimnej i ciepłej wody użytkowej wraz

z uzbrojeniem, - instalacja ppoż. wraz z uzbrojeniem, - wykonanie przyłącza wodociągowego, -

wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z kompletną przepompownią ścieków, - wykonanie sieci

drenarskiej z odprowadzeniem wód drenażowych, - wykonanie badań, sprawdzeń szczelności. XIX.

Prace wykończeniowe - uporządkowanie budowy i przyległych terenów wraz pisemnym

poświadczeniem właścicieli tych nieruchomości, - wykonanie powykonawczej dokumentacji opisowo

fotograficznej i konserwatorskiej, - UWAGA Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i

wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy i gaśnice oraz oznakowanie zgodnie z opracowaną instrukcją i

uzgodnieniem Państwowej Straży Pożarnej, - wywóz gruzu i odpadów na składowisko, - obsianie

trawą terenów zielonych. - wykonanie budowlanej dokumentacji powykonawczej w tym badań,

sprawdzeń i odbiorów przyłączy i instalacji oraz pomiaru powykonawczego geodezyjnego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45212361-4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=0e077f...

18 z 33 2019-09-20, 14:03



45100000-8

45320000-6

45453000-7

45111300-1

45223200-8

45223500-1

45223000-6

45262500-6

45410000-4

45431000-7

45421000-4

45450000-6

45262510-9

45443000-4

45440000-3

45422000-1

45261000-4

45261212-3

45261215-4

45261320-3

45332000-3

45232440-8

45232130-2

45232423-3

45231300-8

45343000-3

45312100-8

45343200-5

45310000-3

45315300-1
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45311000-0

45315000-8

45312311-0

32323500-8

45331210-1

45233200-1

45342000-6

71351914-3

71355000-1

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2021-02-01

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
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EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1)Niepodlegają wykluczeniu. 2) Spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, Wymagane jest złożenie

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4;

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wymagane jest złożenie oświadczenia przez wykonawcę o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ nr 4. Zamawiający uzna spełnienie tego

warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca

udowodni posiadanie doświadczenia zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej,

odpowiadającej swoim rodzajem i wartością roboty budowlanej, stanowiącej przedmiot niniejszego

zamówienia: tj. zrealizował min. 1 robotę budowlaną obejmującą: - prace budowlane związane z

remontem i restauracją obiektu budowlanego zabytkowego – o łącznej wartości min. 1 000 000,00

zł brutto, - będzie dysponował następującymi osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu

zamówienia: tj. Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikację, o których mowa w art. 37c

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz osobą posiadającą kwalifikacje, o których

mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 z późn.

zm.).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
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III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

a) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21

ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; b) oświadczenie wykonawcy o braku

wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o

zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających

dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

c) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,

wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z

załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w

szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa

budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - Wykonawca udowodni posiadanie doświadczenia

zawodowego w wykonaniu roboty budowlanej, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością roboty

budowlanej, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia: tj. zrealizował min. 1 robotę

budowlaną obejmującą: - prace budowlane związane z remontem i restauracją obiektu

budowlanego zabytkowego – o łącznej wartości min. 1 000 000,00 zł brutto, wraz z dokumentami

potwierdzającymi, że robota budowlana została wykonana należycie - załącznik nr 6 do SIWZ; d)

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – Z wykazu ma wynikać,

że wykonawca dysponuje Kierownikiem budowy posiadającym kwalifikację, o których mowa w

art. 37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz osobą posiadającą kwalifikacje, o

których mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2018.2067 z

późn. zm.) - załącznik nr 7 do SIWZ;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

e) inne dokumenty: w przypadku zamiaru powierzenia części zamówienia Podwykonawcy –

Wykonawca wypełnia załącznik nr 8 do SIWZ.
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  
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Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
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oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

CENA 60,00

GWARANCJA 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
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Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zmiany treści umowy wymagają po rygorem nieważności zgody obu stron, z zachowaniem formy

pisemnej i są dopuszczalne wyłącznie w trybie art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 z późn. zm) ponadto, gdy: 1) Strony przewidują możliwość

dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, tj. spowodowanych: a)

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń

lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to

niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,

b) siłą wyższą - rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego

do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej

staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W

razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu

ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na
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skutek działania siły wyższej powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody

w znacznych rozmiarach, c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac,

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron umowy. 9.3.1. O wystąpieniu

okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów Wykonawca winien jest poinformować

Zamawiającego pisemnie i natychmiast odnotować to w dzienniku budowy. 9.3.2. Strony z powodów,

jakie mogą wpływać na zmiany terminów wykonania robót, wyłączają niedogodności związane z

pogodą, typową dla okresu wykonywania robót w miejscu budowy. 12.7.Strony zobowiązują się

dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu,

każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki

podatku od towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo

wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10

października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o

pracowniczych planach kapitałowych - na zasadach i w sposób określony w ust. 12.7-12.16, jeżeli

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

12.8.Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku

od towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej,

po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług (VAT) oraz

wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od

towarów i usług (VAT). 12.9.W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość

wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisów. 12.10.Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę i zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne będzie obejmować wyłącznie

część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości

kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmian przepisów.

12.11.W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego

wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w
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związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca

wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników

świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 12.12.W przypadku

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotnego lub zmiany zasad gromadzenia i

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą

wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 12.13.W celu zawarcia aneksu, o którym

mowa w ust. 12.7, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany

wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem zawierającym zwłaszcza

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,

oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 12.14.W przypadku zmian

wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on

zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te

mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń

(zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi wraz z określeniem zakresu

(części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy,

oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany wysokości

minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za

pracę, 2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników

świadczących usługi wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu

umowy, oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany zasad
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podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 12.15.W przypadku zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on

uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym

niż 14 dni, dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty

wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń. 12.16.W terminie 14 dni od dnia

przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 12.13, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej

Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą

wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu

wniosku wraz z uzasadnieniem. 12.17.W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o

niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta może ponownie wystąpić

z wnioskiem, o którym mowa w ust. 12.13 W takim przypadku przepisy ust. 12.14-16 stosuje się

odpowiednio

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Nie ujawnia się tajemnicy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert w

postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w

art. 86 ust. 4 Pzp; Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w

rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez

Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art.

11 ustawy z dnia 14 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2019.1010 t.j.),

wówczas informacje te muszą być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez

Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie

udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za

nieoznaczenie części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, by stosowne

zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym lub w samej ofercie, w sposób nie budzący

wątpliwości.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data: 2019-10-08, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> JĘZYK POLSKI

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Zamawiający dopuszcza wystawianie przez Wykonawcę faktur częściowych (przejściowych) w

odniesieniu do całego zakresu danego rodzaju rzeczywiście wykonanych i odebranych robót

związanych z: - wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych obiektu – prace hydroizolacyjne wraz z

drenażem, - remont dachu wieży kościoła wraz z więźbą, pokryciem, orynnowaniem i obróbkami, -

remontem dachu kościoła wraz z więźbą, pokryciem, orynnowaniem i obróbkami, - wykonaniem

nowych schodów żelbetowych w wieży, - wykonaniem kompletnej instalacji fotowoltaicznej z

dachówki fotowoltaicznej, - wykonaniem elektrycznej instalacji ogrzewczej, - wymianą stolarki

okiennej i drzwiowej, - wykonaniem nowego stropu drewnianego nawy, - remontem elewacji, -

wykonaniem posadzki nawy kościoła, - wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego. z

zastrzeżeniem płatności 80%, wynagrodzenia za dany rodzaj prac określonych powyżej.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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